Sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612. 36.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY

UMOWANF ..o /FIN/2022
zawarta dnia ............c.ceennne 2022 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

Siedziba:
Nrtelefonu: ..o

REGON: NIP: KRS:

Reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego z zastosowaniem
art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwiern publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129
ze zm.) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania robot budowlanych pn.:

Remont ogrodzenia zewnetrznego kompleksu wojskowego
w Pruszczu Gdanskim administrowanym przez 22 BLT

— sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.36.2022

2. Na przedmiot umowy sktada si¢ :
- Wymiana miejscowa ogrodzenia
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
3. Szczegodlowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja zataczniki do
niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatacznik nr 1 do umowy;
b. przedmiar robét — zamowienie podstawowe - zatacznik nr 2 do umowy;
C. przedmiar robot — prawo opcji — zatgcznik nr 3 do umowy

Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazyndéw na terenie kompleksu wojskowego
Pruszcza Gdanskiego nw. materialy budowlane:
- shupki w ilosci 44 szt.
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- siatka w ilosci 230 m2
Pozostate materialy dostarcza Wykonawca robot.

5. Zamodwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczego6lnosci z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm) , ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawg z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020
poz. 1740)

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbiezno$ci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w
sposob zapewniajacy prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 KC,
ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw wymienionych
w ust. 4 przyjmowaé si¢ bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci
wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co
do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajacemu
istnienie obowigzku, pomijac si¢ bedzie za§ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowiazku.

7. Zamawiajacy zgodnie z art. 441 Ustawy pzp przewiduje zastosowanie w ramach niniejszej Umowy
prawa opcji w zakresie nieprzekraczajacym zakresu i ilosci zawartych w zalaczniku, o ktérym mowa
w § 1 ust. 3 lit. ,,c” pn. ,,przedmiar robdt — prawo opcji” umowy kolumna ,,JLOSC W OPCII” co niniejszym
Wykonawca akceptuje, poprzez podpisaniec Umowy.

8. Ostateczna ilos¢ robot budowlanych zleconych w ramach prawa opcji bedzie uzalezniona od biezacych
potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego srodkéw finansowych.

9. Roboty zlecone w ramach prawa opcji muszg spetnia¢ wszystkie wymogi jak dla zadania podstawowego.

10.Zamawiajacy zastrzega, iz cze$¢ zlecenia okreslona jako ,,prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie
zobowigzaniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nie skorzysta¢ z prawa opcji w szczegolnosci
w przypadku nieuzyskania srodkow finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne
roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

11.Zamawiajacy moze z prawa opcji korzysta¢ wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilosci okreslonej
w ust. 1. Z prawa opcji Zamawiajacy moze skorzysta¢ w caltym okresie wskazanym w § 5 ust. 2

12.Zamawiajacy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach wykonania robot
opcjonalnych powiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga
aneksowania przedmiotowej umowy.

13.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy bedzie si¢ naleze¢ dodatkowe
wynagrodzenie wyliczone w sposob okreslony w § 7 ust. 3

14.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca jest zobowigzany do jego
realizacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologig opisang w Specyfikacji Warunkoéw
zamOwienia, przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w przedmiarze robot, STWiOR
oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.).

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego
oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Norm Polskich

i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie do Polskich Norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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4. Zastosowania materialdbw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (fj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Na kazde zadanie
Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na terenie budowy lub tez w okreslonym przez
Zamawiajacego miegjscu.

5. Poniesienia kosztéw badan (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewnetrzne niezaleznych od Zamawiajacego,
w przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia do technologii wykonanych robot
i jakosci zastosowanych materialow, a badania potwierdza nie spetnienie norm technicznych i jakosciowych
przewidzianych umowa.

6. Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzglgdu na brak powierzchni magazynowej i brak miejsca
przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnos$ci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni robocze po przekazaniu
terenu robot budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposoéb pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika kompleksu
wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania przez osobg
ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robot spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla oso6b zatrudnionych na tym
stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.

12. Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych przed pytem
budowlanym — niezb¢dnych do prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia i funkcjonowania obiektu,
w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy i w jej
otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow od chwili przekazania mu
przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru koncowego, ktory jest
jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny
uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robot na
terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow BHP na
przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP, ochrony ppoz. i §rodowiska
Zamawiajacego 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za pracownikow wlasnych, Podwykonawcow
w przypadku szkody powstalej w wyniku prowadzenia robot.

17.Utrzymania w czystoSci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, poprzez szczelne
zabezpieczenia 1 biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkdw czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz drog
zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadow i $mieci komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcy i1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym w szczegdlnosci obowiazku prowadzenia
ilosciowej 1 jakoSciowej ewidencji odpadéw 2z zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz Kkarty
przekazania odpadu.
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23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do nalezytego
porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot.

24.Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz.
1333 z p6zn. zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

25.Sporzadzenie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadatl aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt doprowadzié
do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robot pozostaje (lub przewiduje si¢, Ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiagzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od dnia polecenia
Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznosci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy robot
w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Skierowania minimum 10 pracownikow do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy w sposob gwarantujacy zachowanie warunku ciaglosci pracy okreslonej w §
12 pkt. 2 litera b). W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z niniejszego warunku Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzkowej zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 litera ,,0”.

30.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania materiatow/urzadzen w formie
pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materiatow/ urzadzen” na minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zardowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy w okresie
realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby ktére beda skierowane przez
Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych
zwigzanych z wykonywaniem robo6t ogélnobudowlanych-w tym :

a) prace betonowe
b) prace montazowe

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot budowlanych, o ktéorych mowa w ustgpie
1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien zakonczenia
Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawce oraz jego
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:
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a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia Zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrolg na terenie robot, w szczegoélnosci celem
stwierdzenia zgodnos$ci liczby oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z ilo§cia oséb ujetych
w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia przez Wykonawce dokumentow 1 oswiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego
wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien jego zlozenia oraz
dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1, przy czym Zamawiajagcy w tym
zakresie moze zgdac przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace, 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnos$ci bez adreséw oraz nr
PESEL pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,

Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osoOb;, a wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci wskazane
jak wyzej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochron¢ danych osobowych oraz
zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony danych osobowych
1 prywatnosci.
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§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie — 4 miesiace od dnia
przekazania placu budowy

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
robdt budowlanych w ramach prawa opcji w terminie do 15.12.2022 r.

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robdt,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebrac teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty zawarcia umowy.

4. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien ztozenia w siedzibie Zamawiajacego
pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powotuje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
- P. Rafat Ktosinski — koordynator,
- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru.
2. Powolany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru. Czynnosci te sa
niezalezne od czynnos$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jakosci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza i nie ogranicza
Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do oséb, ktore jego zdaniem sa niekompetentne lub
niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktorych obecnos$¢ na terenie robot jest uznana przez Inspektora
za niepozadang.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny
poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego
wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty
zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych # instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla
zgodnego z umowa wykonania robdt Iub usunigcia stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca
ma obowigzek dostosowaé sposéb wykonywania robot do rysunkow, instrukcji 1 polecen inspektora
nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatbw i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku o zatwierdzenie
materiatow / urzadzen” potwierdzajace tym samym zgodno$¢ materiatdéw [/ urzadzen z uzgodniong
technologiag w SWZ oraz Ustawa o wyrobach budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robot w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci ...
T OBy Z] i e
— zaswiadczenie 0 numerze WeryfikaCyjnym: .. .. ..o
4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy nie
pézniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robdt, wykaz oséb i pojazdéw mechanicznych biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do wejscia i wjazdu na teren budowy.
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5. Kopi¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na adres
mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastgpowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

3. Sposodb rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 niniejszej umowy (zgodnie
z formularzem ofertowym) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie :
a. warto$¢ wynagrodzenia za zamowienie podstawowe Wynosi:
wynagrodzenie brutto  .................. zt,
(STOWNIE: .eviiiiicic e, ZEOtYCh o 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
b. wartos¢ wynagrodzenia za zaméwienie prawo opcji Wynosi:

wynagrodzenie brutto ... zt,

(STOWIIE: ..vviiiiciecc e e ZEOtYCh o 100),

c. maksymalna warto$¢ niniejszej umowy uwzgledniajac prawo opcji Wynosi:
wynagrodzenie catkowite brutto  .................... 7k,

(STOWNIE: oot ZEOtYCh ..o 100),

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy okreSlona w ust.1 lit. ,,a “niniejszego § jest cena ryczaltowa,
niezmienng — jak okreslono w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

3. Ostateczna warto$¢ Przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 lit.” b” niniejszego § ustalona bedzie na
podstawie obmiaréw potwierdzonych przez inspektora nadzoru przy zastosowaniu cen jednostkowych z
kosztorysu ofertowego ,, prawo opcji” Wszystkie ceny jednostkowe i czynniki cenotwoércze okreslone przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym sg state i nie bedg podlegaty zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych
dokumentacjg kontraktowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

6. Wykonawca wystawi fakture: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20, 82-200
Malbork, NIP 5791927841.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania robdt lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.
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§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane begdzie na podstawie faktur przej$ciowych,
ktoére beda wystawiane nie czgéciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda obejmowaly roboty wykonane i
odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym. (stan zaawansowania robét na koniec miesigca
rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia
kosztow przedstawionego przez Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Wartos$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegbdlnych faktur przejéciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda wynikaé
z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach, ktorych dotycza
faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bgdzie protokot czesciowy odbioru roboét podpisany
bez zastrzezen przez osoby, ktorym powierzono funkcj¢ nadzoru.

5. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokolow odbioru jest
konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o otrzymaniu zaptaty za czg$¢ przedmiotu
umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakturg.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za
zamoOwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy jest
obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykaze on zasadnos¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajagcy potrgca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

10.W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia zgodnie
z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co wyraza
on zgode.
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11.Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien zlozenia przez
Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej platno$ci na rachunek
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12.Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz speklnieniu warunkoéw
z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej wymienionych
warunkow:
a) zakonczenie wszystkich rob6t objetych przedmiotem umowy;
b) odbiér konicowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego wykonanych robot
(odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy);
C) przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy;
d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

15.Zaptata nalezno$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowag Administracje Skarbowa (KAS):

16.Wykonawca przedlozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17 Marca 20
w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych robot.

17.Wykonawca wystawi faktur¢ na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia swoich
wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na 0soby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalajg, Zze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastgpujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbior czgsciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czeSciowego robot, ktore stanowig podstawe do
wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robot czesciowego
sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, podstawg rozpoczecia procedury odbioru czesciowego jest przekazanie Zamawiajgcemu
zastawienia wykonanych rob6t do zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru
w poszczegdlnych branzach.
b) odbiér koncowy - dokonuje sie po catkowitym = zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbidr koncowy konczy sig¢
spisaniem protokotu odbioru konicowego nie zawierajacych wad istotnych uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;
€) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbioréw czg¢sciowych,
a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robét i potwierdzone przez osoby, ktérym
powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru poprzez wpis
do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-275 lub dostarczy osobiscie
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9.
10.

11.

do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajgcego tj. 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200
Malbork.

Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej zalgcznikach, a takze
pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktdrym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca poczty
elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza
wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje nadzoru w
poszczegblnych branzach sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawcg dokumentow.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robdt prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez osoby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegodlnych branzach wszystkich robdt, w tym zanikajacych
i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci materiatow
wbudowanych na etapie realizacji;

f) karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletna dokumentacj¢ zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.- zgodnie z zatacznikiem nr 5a do ustawy 0 odpadach z dnia 14 grudnia
2012 z p6zn. zm.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym
wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie zakonczenia catosci
robdt lub zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru robot okreslajac
w protokole powod ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami
przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

b) zostana stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokoét odbioru koncowego,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé¢ robot budowlanych za ww. element stanowiacy
wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera g,

c) zostana stwierdzone wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi,
na koszt wykonawcy wg wilasnego wyboru przez podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot
budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww.
terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.
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12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru koncowego robot.
Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na sprawdzeniu
usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rgkojmi/gwarancji przeprowadzi czynnosé
odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez
Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich
kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie wykonywat
roboty objete niniejsza umowa sitami witasnymi oraz z pomocg podwykonawcow, zgodnie z oswiadczeniem
Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy, wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwyKonawCow: ..............ccocvivviiiininiinanen. wykona nastepujacy zakres
FZECZOWY TODOL: oottt re e e e , pozostaty zakres robot
Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszg by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i przekazane Zamawiajagcemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawcg musi zawiera¢:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12 niniejszej
umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawcg robot
wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego roboét zrealizowanych
przez Wykonawce,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu do odbioru wyltacznie te roboty, ktore zostaty przez niego
odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawcg lub zmiany tejze umowy
jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt
zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 1 Kodeksu
Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotagczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czesciag dokumentacji
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dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat
wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu
umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt umowy,
umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robot,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

d) beda zawieraty postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy, od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robat,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub uniemozliwiaé
prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia, w szczegolnosci poprzez
przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do
tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie bedg zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz za odstapienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy
beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j)  nie bedg zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu wykonania
powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescig zamoéwienia, nie bedzie przewyzszaé
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy lub zmiany
umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przediozy
Zamawiajacemu  poswiadczong za  zgodnos¢  z  oryginatem  kopie  zawartej  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy,
wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto wiekszej niz 50.000.00 zi;

13) w przypadku umoéw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30
dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury, pod rygorem naliczenia i
wystgpienia
0 zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego
i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkdéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec Zamawiajgcego
za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce;

18) do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robéot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow;

20) podzlecanie roboét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie realizacji
umowy moze nastapic¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,
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21) 0 ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego podwykonawce;

22)  jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca begdzie obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali wykonania catosci
lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska zgode od
Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§ 11
GWARANCJA I REKOJIMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonane
roboty majg wady zmniegjszajgce ich wartos¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu
rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za wady powstatle po odbiorze.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty
zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokolem odbioru
koncowego robot, 0 ktérym mowa

w § 9ust. 1 lit. b) umowy.

2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do jakosci
zastosowanych materialow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres ....... miesigcy od
daty zakonczenia robét i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokotem odbioru
koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usunigcia wad zastosowanych materialdbw oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnig si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w
art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),
c) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu r¢kojmi na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz
przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

5. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi  upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane beda
niezwlocznie, a najpdzniej w ciggu 7 dni.

7. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze usunaC je na koszt
Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi.
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wyroby budowlane
objete gwarancja, zgodnie z gwarancjg producenta lub dystrybutora wyrobéw w przypadku, gdy producent
udziela dluzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu w dniu odbioru konicowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru rob6t dokumenty
potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginalem” przez
Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin gwarancji na
wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje producenta na okres
krétszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wéwczas Wykonawca przejmuje gwarancje na te wyroby do
Czasu trwania gwarancji i rekojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bgda bezplatnie usuwane przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach okre§lonych w Karcie
Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia. Zamawiajacy jest uprawniony do
zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak adres e-mail: .................cooiiiiiin.n .

13.0Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas usunigcia wad
liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

14.W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
w terminie 14 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie 0sob reprezentujgcych firme¢ Wykonawcy;

€) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1 lit.” a”, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;
b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 lit ”a”, za kazdy dzien
opoOznienia;
C) =z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czeSci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust.1 lit. ,,a”;

d) =z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wej$¢ i wjazdow na teren
wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek naruszenia, w tym
osobno za kazdg osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktérym prowadzone sg prace w wysokosci 500,00 zt.
za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwloke w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkéw gwarancyjnych spoczywajacych na
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h)

)

K)

m)

n)

0)

p)

Wykonawcy:
w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust.1 lit. ,,a” , za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zgdanego wykazu lub dokumentu wzgledem
terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek takiej zwtoki,
10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy
dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 200 ztotych odrgbnie za kazdy przypadek;
) 0,2% wartoéci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej
podpisania przez Strony do dnia przediozenia umowy Zamawiajgcemu;
0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia umowy do
stanu prawidlowego.
W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ (w zakresie sposobu
realizacji jak 1 rodzajow uzywanych  materialdow) wykonywania  poszczegdlnych  robdt,
w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek potwierdzony wpisem przez osobg
nadzorujacg w dzienniku wykonywanych robot; Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia
Zamawiajacego
z mozliwo$ci uznania takiego zdarzenia jako czynno$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.29 Wykonawca zaplaci kar¢ umownag
w wysokosci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek.
W przypadku niewywigzania si¢ z terminéw okre§lonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca zaptaci karg
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrebnie za kazdy przypadek.
Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lit.”a”.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelna i niczym nieograniczona odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcéw lub inne osoby z nim wspolpracujace,
wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo do dochodzenia

odszkodowania uzupeiajacego na zasadach ogélnych okre$lonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 22020 r., poz.1740 ) do wysoko$ci poniesionej szkody.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub odszkodowania, o
ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawg do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowej. W razie opOznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zadaé¢ odsetek ustawowych
za kazdy dzien opOznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzié¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli jakakolwiek kwota
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nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obciazeniowe;.
11. W przypadku uruchomienia przez Zamawiajacego zamoéwienia realizowanego w ramach opcji § 12
bedzie mial zastosowanie odpowiednio do terminu wykonania robét - § 4 ust. 2 oraz co do wartoSci
wynagrodzenia - § ust. 1 lit. ,,b”.
§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwiec Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia
wad.

5. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f, ktore naliczane sa do momentu zastepczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119
z 04.05.2016, str. 1), wobec oso6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w toku procedury udzielania zamoéwien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzor  klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale ........

3. Strony zobowiazuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe oséb fizycznych
uzyskanych w toku postepowania 0 udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz w zwigzku 2z
wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych przy
wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw 0sob
fizycznych.

4. Strony zobowigzujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia zakonczenia
wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub do
czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czgsci bez obcigzania go

konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiazujacych oraz
w szczegolnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) Ww razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy
w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego;
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b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcdéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych zamoéwienie (konsorcjum, spotka
cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamoéwienie (konsorcjum, spotka
cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni od daty
wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych okoliczno$ciach nie wykona
Przedmiotu umowy w terminie;

f)  Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciagu 14 dni, pomimo wezwania ztozonego na pi$mie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opoznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego wezwania przez
Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapita poprawa chyba, Zze opdznienie nie nastgpito z winy
Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty obj¢te przedmiotem umowy w sposob niestaranny
lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z STWiOR,
przedmiarem robét, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i pomimo
jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtlowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich
wykonywania;

i)  zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust.
1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore
cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej;

)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszag niz 5% wartos¢ brutto
niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace lub braku ilosci pracownikow okreslonych w § 2 ust. 29;

0) nie przedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robot w
terminie okre$lonym w niniejszej umowie

p) w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.

q) w przypadku naliczenia kar okreslonych w § 12 pkt. 3

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajagcym 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktéorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Zamawiajacego na pi§mie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz od
powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcey przez jego wierzyciela.
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5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w wust. 1 i 2 umowy powinno nastapic¢
w terminie 14 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstgpienia
0 wystagpieniu przestanki uzasadniajacej odstagpienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany

w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem od umowy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych, jesli kwota ta nie pokryje wyrzadzonej mu szkody;

d) zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1 lit. ,,a”,
a w przypadku skorzystania z prawa opcji § 7 ust. 1 lit. ,,b” , co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych, jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ztozonego
w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie.

3. Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasna reke i na koszt
Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy, zawiadamiajg o tym
Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego
wstrzymania robdt i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej 1 zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie WykonawcCy — o0soby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto$¢
wykonanych rob6t. Z czynnos$ci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

8. Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w  toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ drugg strong do
sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone
lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia warto$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, odpowiadajacego wartosci prac i materialdow, na dzien sporzadzania protokotu, za ktore
Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktury w
terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;.
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3.

Przez sile¢ wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktoérych nie mozna byto
przewidzie¢ 1 ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak:
wojna, rozruchy, strajki, pozar, powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia
losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

. Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pi$mie drugg strone

o wystapieniu sity wyzszej najp6zniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na
wystapienie sity wyzsze;j.

Po zakonczeniu oddziatywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sily wyzszej kazda ze stron zobowigzuje sie¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Stron¢ zobowigzania
wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sity wyzszej na mozliwo$é
nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964

r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019. ,Prawo zamowien
Publicznych” (tj.Dz. U. z 2021 poz. 1129.) i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U.
2020 r. poz. 1333).

Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamoéwien publicznych przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdéwienie publiczne w nastepujacym zakresie:

1) Co do termindéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
b)  zpowodu yjawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich usunigcia;
c) z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy;
d)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;
e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych konieczno$é
wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnos$ci prawne 1 faktyczne nakazane prawem nie
wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji
odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis);
f) z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;
0) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych  warunkdéw  atmosferycznych, ktéore odbiegaja
W sposdb istotny od warunkow panujacych na danym terenie o danej porze roku;
h)  z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub
innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.
i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
D w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych 1 niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie mial wptyw na termin realizacji robot;
k) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowys;
) w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych Iub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;
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2)

3)

4)

m) w przypadku uzasadnionego opo6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
materialdow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowal nalezytej starannosci przy
organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od Zamawiajacego i
od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt. 7 Prawa
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ), ktorego realizacja bedzie miata wptyw na termin
wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi

gq) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowas,
strajkiem lub stanem wyjatkowym,

r nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robot
lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu

s) koniecznoscia wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot objgtych
niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

u) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robdt ujetych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie wynikajacym z ilo$ci sumy
roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt 4litera g) podzielong przez ilosé
pracownikow deklarowanych do wykonania rob6t w §2 ust. 29 18 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem
ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis powyzszy dotyczy ust. 3 pkt. 1 ¢, d, f, k, 0, s.

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w catosci lub czeSci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek powodu albo
stan wyplacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

b) gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien publicznych,
nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikajacego z prawa albo
dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiane.

Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych przez
obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowag - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci; podstawa do oszacowania
wartos$ci jest kosztorys zatgczony do umowy;

c) z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy i zastosowanie innych rozwigzan
technicznych i technologicznych niz przewidziane w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw
na uwarunkowania uzytkowania, koszty utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez procesu
rozbioérki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robét na etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny
ryczattowej, nie modyfikujacych ogdlnego charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw ptatnosci czy wartosci faktur
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda istotne oraz nie beda
negatywnie wptywatly na realizacje zamdwienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot ujetych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen kosztorysu ofertowego.
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5)

6)

7)
8)

9

Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla
ktorych nie mozna bedzie ustali¢ wartos$¢ w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie
wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporzadzong metods szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastgpujacych no$nikéw cenotwodrczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” " eteetenereneranenans

- koszty posrednie ,,Kp” 0d R i S e %
- koszty zakupu ,,Z” do M e %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ..., %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialow beda przyjmowane wg S$rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci zastosuje
srednig ceng rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud, Wacetob, a w przypadku
braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig cen¢ z trzech ofert oglaszanych publicznie w Internecie z okresu
wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada w formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia
cen w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robot. Naktady rzeczowe zostang
rozliczone w oparciu 0 KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu
o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.
zmiany Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do przejecia
obowiazkéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te
funkcje oraz bedzie spetnialta wymogi okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu
obowiazkdéw, nienalezyte wykonywanie obowiazkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwiazania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 10
niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana rozwigzaniem
umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia
realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamoéwienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub materiatow,
f) w przypadku opéznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem umowy,
ktoére nastapity po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej sytuacji
przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$lonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscia lub z innych waznych przyczyn nie jest
W stanie w sposob trwaty wywiazaé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywaé ptatnosci
na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana

taka moze by¢ spowodowana:
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10.

11.

12.

13.

b)

c)
d)

a) niedostgpnoscia na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji przedmiotu umowy, kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakosci robot, poprawe warunkoéw
bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

€) konieczno$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f)  konieczno$cig usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji;

. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana be¢dzie wymuszona uchybieniami

zawinionymi przez Wykonawce,
Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznosécig zmiany umowy z przyczyn, o ktorych
mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajacego 1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokoét koniecznosci,
ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokolu koniecznosci w przypadkach
okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi przedmiar roboét, ktory bedzie dla
Wykonawcy podstawg sporzadzenia kosztorysu réznicowego w terminie 5 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajacego przedmiaru.
W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:
a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegdtowag wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,
b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego opracowanego
na podstawie ust.4 pkt g
C. nalezy wyliczy¢ roznice miedzy cenami pkt. aib.
Kosztorys ,,réznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnies¢ uwag
i sugestie, ktore zostana uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.
Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub wniosku
Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobg nowego
wykonawcy.
Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktorego:
zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;
nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;
nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;
termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia nowego
wykonawcy na teren budowy;
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e)

f)

h)

14.

15.

16.

3.

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,
dostawcow 1 ustugodawcoéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo jak
Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych podmiotow;
gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;
nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagana umowa
mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen;
nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace zasady
rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytutu robot w toku oraz przejecia zobowigzan
w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje
wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢
niniejszej umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.
Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego o$§wiadczenia oraz
powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,
b) zmiana adresow do korespondencji stron,
c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt nie powodujaca zmiany terminu realizacji umowy.
d) zmiana osob reprezentujgcych zamawiajgcego wskazanych w §5 ust. 1.
Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej Strony
i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie pisemnego aneksu
za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy postanowienia
niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.
§19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowigcej zatgcznik nr 6
do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci - przez caty okres realizacji umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ polisy okreslonej

w ust. 1 Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia polisy -
Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem do Dowodcy
49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim (49. BLot Pruszcz Gdanski) 0 wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot budowlanych).
Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostepny
w siedzibie Zamawiajacego.

. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow dotyczacych

ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym roéwniez wejs¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdéw zgodnie z wydanymi przepustkami.
Zamawiajacy  ,,ZAKAZUJE”  Wykonawcy uzywania  wszelkich  aparatow  fotograficznych,
w tym telefonow komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatéow latajgcych np. typu DRON nad
terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania takich
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aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu
Gdanskim, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49. BLot Pruszcz Gdanski.

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do realizacji
umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu wojskowego ( 49.
BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego lub otrzymanie
jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowoddztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymoég
uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18.08.2021r. w sprawie organizowania wspolpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz.177).

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do informacji
publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, ujawnic tresci
umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz
w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych zawartej
umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych oraz
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zadaé podpisania przez druga Strong
protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob polubowny w ciagu
30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem, rozstrzygane beda
przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana na adresy
wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga strong pismem o
nowym adresie pod rygorem przyje¢cia, ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata
skutecznie dorgczona.

9. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezny tego wykonania
przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia

umownego brutto w formie: ... zdnia ......... 2022 r. w kwacie:

- do wysoko$ci ...l zt brutto (stownie: ......................) W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (sftownie: ..................) w przypadku nieusunigcia lub

nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
w nastepujacych terminach i wysoko$ciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robét i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.
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§23
ZALACZNIKI

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegotowo warunki jej
realizacji:

Zalacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Zalacznik nr 2 - przedmiar rob6t zadanie podstawowe

Zatacznik nr 3 — przedmiar robot prawo opcji

Zalacznik nr 4 - O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95 ustawy

Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikow realizujagcych umowe

Zatgcznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentéw)

Zatgcznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 7 - polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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