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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.00 Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA
1.1.PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej ST-00.GOvhsagania ogoline
dotyczice wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach zadan®udowa
plazgy rekreacyjnej przy potoku Mochnaczka w Tyliczu na dz. ewid. 729/2, gm. Krynica-
Zdroj.
1.2. ZakresstosowaniaST
Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i rigi¢e stosowacé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.
Wykaz specyfikacjna stronie 2.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i
wyposazeniem w elementy zabawowe i elementy matej architektury, takie jak tawki, kdsaecia
tablice informacyjne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione ponej okreslenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzgriy @iganu

wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, steyado notowania zdar#e okolicznoLi zachodacych w

toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondenciji technicznej paohty Inspektorem Nadzoru, Wykonawd
Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pofeasz
ustawows odpowiedzialno$&a prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamgew), niezbgne do
przeprowadzenia wszelkich badepréb zwihzanych z ocenakosci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezlb#gne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumeitac]
Projektove, i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materialy uyte do wykonania robot powinny bynowe i petnowartciowe, za wyjtkiem
materiatdbw uywanych do odtworzenia e&i chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni z piyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostalo to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziatl tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddma autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.



Budowa plazZy rekreacyjnej przy potoku Mochnaczka w Tyliczu na dz. ewid. 729/2, gm. Krynica-Zdrdj.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa -czs$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bgacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnokLi ich wykonania wraz z podaniem it$ rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawdé
stanowicy czs¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twoezczs¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy -—wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewOw. Pas
drogowy mae réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzea chronicych ludzi i §odowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szthbwek dzikich

zZwierzt itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja— roboty magce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catosé

konstrukcyjm lub technologicznazdolnado samodzielnego petnienia funkcji techniczno -

uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywna oceng techniczna wyrobu

stwierdzajca jego przydatné& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostle upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek ap@m
zestawiony jest w Rozpawdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych #apiowgch do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnof€i - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazupcy, z2 zapewniono odpowiedni stopigaufania, nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces

lub ustuga g zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat

zgodno€i wykazuje,ze zapewniono zgodnosiéyrobu z PN lub aprobattechniczna(w wypadku

wyroboéw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnodi - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazgy, z2 zapewniono odpowiedni stopigaufaniaz dany wyréb, proces

lub ustuga g zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakish wykonania oraz za ich zgodnaédokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa Hzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwedpiapcym podziat na dokumentagprojektow:

Zamawiajacego, tj.:
> Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalagce na okréenie lokalizaciji,

zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa
w okresie przygotowywania ofert depha w siedzibie Zamawigjego),

> Projektova dokumentagj technicznazawierajca :
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1/ projekt budowlany (wielobraoivy)

2/ przedmiary rob6t
3/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykongwe tym:

> Projekt organizacji i harmonogram robot

> Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

> Program Zapewnienia Jala{PZJ)

> Dokumentacgj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyjna— powykonawcz dla

zrealizowanych robo6t — umliwiajaca naniesienie zmian na magasadnicg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z oboyzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnosé&obot z Dokumentaci Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w dhoé
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dagtny i Wykonawca powinien zapozhai¢ z jego aktualnym stanem ,ha
miejscu” — dosipnos¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamayd@n terminu dokonania
przez Wykonawe ogledzin .Wykonawca nie ni@ wykorzystywd bigddéw lub opuszcze w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiatldaninawiagcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy d@ zgodne z DokumentagjProjektows i  Specyfikacjami
Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST dig uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnoséz okr&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedhev petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i
wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty dag niezwtocznie
zastpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robot nie akomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoazxiem robot budowlanych nalg dokona zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

» wykonania drég, wy i przeg¢ dla pieszych;

» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”za tak

» doprowadzenia do utylizacjciekow;

e urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;

» zapewnienia ofietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wiiwej wentylacji;

» zapewnieniagcznogi telefonicznej;

* urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobdw.
Teren budowy lub robdt natg ogrodzé albo w inny sposob uniemid&i ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje s taki sposdb, aby nie stwarzato
zagroznia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest ime, nalery oznakowa
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granice terenu za pomptablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwtaty nadzéor. Wysokosé
ogrodzenia powinna wyndsco najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych pglevyznaczy miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokoddrogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek
nie mog, by¢ nachylone wicej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,
b/ dla wézkdéw bezszynowych — 5%,
c/ dla taczek — 10%.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszelkie koszty zwazane z czynnaiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
ponosi Wykonawca i przyjmujecste % ujete w cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktdoazakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegolnok
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wyayahj
czynnogi zwigzane z budow i nienaruszalnos¢ich mienia stluzgego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed @psim 0sGb nieupowaionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma oberek upratna¢ teren budowy po
zakonczeniu kadego elementu robét i doprowaélzio do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy i jednogre umotiwi korzystanie z budynkéw szkoty i
terenow przylegtych przez yitkownikow szkoty.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjrauje si
wliczone w cen&kontraktovd.

1.5.3. Ochrona $odowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datez
ochrony §odowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawedzie podejmowawszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowaniezsio przepisdow i norm dotyaeych ochronyrodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0séb lub wlasnaog spotecznej

i innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostrohosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikbwsdéiekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizimmscia powstania paru.

Wszelkie koszty zwizane z ochrongrodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje s¢, ze 9 wliczone w cea kontraktova.

1.5.4. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca belzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwpatowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpoarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalndatektadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstm oséb trzecich. Wykonawcadzée odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane poem wywolanym jako rezultat robd6t albo przez personel
Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwazane z ochran przeciwpoarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cengontraktova.
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1.5.5. Méderialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone do yeia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowgeauzlo robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniarjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#4 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavi@j powinien
otrzyma zgodena ukcie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ugt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a iadieuz
spowodowato jakiekolwiek zagremnie §odowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbidrek i rob6t naprawczych pawstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag materiatdw niebezpiecznych oraz pochgyzh z rozbiorki w
czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmujeza s wliczone w cen&ontraktova.

1.5.6. Ochrona wiasnaosi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladzddoych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawggjo w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji ddaes w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobagiany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przekria instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia rob6t, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oralkziebgz nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawdzido@dpowiadé&
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni zigdiehurz
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamcagia|

W okresie wykonywania robot budowlanych WykonawcadZig realizowa roboty w sposob
powodupcy minimalne niedogodnoidla uxtkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie gosiLi obiektow szkolnych dla os6b niepetnoletnich
oraz pracownikOw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodnok dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsiexlztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnogia.

Wykonawca zobowdzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy
terenu, w tym: oplaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanieadaen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiaicieli za czasowe zgie nieruchomasi oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru hizie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wiacicielami nieruchomasi i dotyczcych korzystania z wiasnas i drog
wewngdrznych. Jednale, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie lgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie lokh one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwizane z ochronaviasnogi publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen&ontraktova.

1.5.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicgeaciskoéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbe
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zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wltadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie lutzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpiecastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawcalzie przestrzeda przepiséw dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegoélmodVykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie susiciia;
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpistiza publicznego. W szczegolmos
Wykonawca zobowazany jest do przestrzegania przepisow BHP wyndsejh z obowizujacych
przepisow prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowrek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z obawujacymi przepisami prawa.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bezie odpowiedzialny za ochrongob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoca roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowzany do bezwzghinego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robot budowlanych . Wykonawca zobagany jest zna wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktarevsjakikolwiek sposob zwizane z
robotami i bezie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawcaddie przestrzega praw patentowych, w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnasie wykorzystania
opatentowanych uggdzen lub metod , bdzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach
przedstawiajc kopie i inne odnage dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych w obowazujacych
przepisach prawa nie podlegajdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzygskadnofych wiadz
na swoj koszt. Razem z harmonogramem robét agucR0 dni od podpisania umowy Wykonawca
winien przedtoy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolegymaganych do rozpoezia i
zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosigveld wymaga tych
zezwolé w petni umokiwi¢ wiadzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robdét.

1.5.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzex nalezy wykona pod nadzorem i wyszczegdainv uzgodnieniu z ugtkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw deleieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tabliee informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, #cigeinformacii
zatwierdzongrzez Inspektora Nadzoru,
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Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demantablicy informacyjnej jest uwzediniony w
cenie kontraktowej. Tablica informacyjnada¢e przez Wykonawcutrzymywana w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demantgo zakonczeniu realizacji
Robét) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wliczone w cen kontraktove,.

1.5.14. Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznycliyndte Wykonawcy i
przyjmuje sg, ze jest wliczona w cenkontraktova.

1.5.15. Zgodnos®Robodt z Dokumentacy Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanqwizsé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w dho¢
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z DokumentacProjektove ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST diguwazane za wartad docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnoséz okrelonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedaav petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty dae niezwtocznie
zasppione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jereli w ST dla poszczegoinych robot nie atomo warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Rownowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&aenkretne normy i przepisy, ktére spethia

maja materialy, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabebowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przgpisy s
panstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rémice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami mug#z doktadnie
opisane przez Wykonaw¢ przedtoone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjnd budowlanadokumentag powykonawcz, sporadzonaw 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podleganedre
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cengontraktova.

1.5.18. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadio$ve, budowle oraz inne pozostab® znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowygla bgwazane za witasnos¢
Zamawiajcego a Wykonawca zobogziany jest powiadonio ich odkryciu prowadgego nadzor
archeologiczny, Inspektora Nadzoru i ppstwa: zgodnie z ich poleceniami.
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1.5.19. Aplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosztyadrenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca ugglzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno éyyposaone w:

zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodniebowhzujacymi przepisami

prawa,

zaplecze na narady, ktore pokuie 0sob,

telefon (dopuszczaestelefon komérkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w ébietmspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozligzy gopranej energii
elektrycznej.
Podhczenie do sieci wodagjowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obechddspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si
pobranej wody.
Koszty poboru medidow nie podlegapdrbnej wycenie i przyjmuje sj ze @ wliczone w ceng
kontraktowy.

2. MATERIALY.
2.1. Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje datgczproponowanegozrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedviesdectwa dopuszczenia
do stosowania luBwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie materialdw z danegmdta nie oznacza automatyczrie, wszelkie materialty z danego
zrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniagnateriaty uzyskane

z dopuszczonegarodia w sposob goly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét. Kopie dokumentéw zwgianych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatamiabe
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos
stosowanych materiatdw z wymaganiami. Probki materiatbwanhyg pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatébw pod
wzgledem jakogi.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnok stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatévg mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §davosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatdbw pod wzegllem jakogi.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorudage przeprowadzat inspekcjwytwérni begda zachowane
nastpujace warunki:
— Inspektor Nadzoru lozie miat zapewnionawspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtébw w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru loizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytwdrni, gdzie odbywa si produkcja materialbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostararzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoréli Fespektor Nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uycie tych materiatbw do innych robét,znie dla ktérych zostaly zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty do czasudidyriggpotrzebne do robot

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty gakojs¢ i wkasciwosci do robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowdnialdikalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 14 dni przedyaiem materialu albo w okresie depym jdli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie maoz by¢ pdniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodee z rozbiérek podlegajusunéciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materiatéw pochgmizh z rozbioérki naley przewiduje s transport
w promieniu do 15 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoswykonywanych robét. Spgz uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofed wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i ilo€i wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braka ustalkich
dokumentach spex powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymany w dobrym
stanie i gotowasi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjfodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie sgta do uytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisanikelle
dokumentacja projektowa lub ST przewiglumodiwos¢ wariantowego uwcia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptagjprzed ugciem sprztu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie zedy¢ pomiej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwizane z pragsprztu, w tym z jego wynagiem nie podlegajodrebnej wycenie i
przyjmuje s¢, ze % ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takidhodkdéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakoséykonywanych robo6t i wkaiwosci przewoionych materiatow.

Liczba srodkow transportu luzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlreg/mi w
Dokumentaciji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzeda bsunite z

terenu budowy. Wykonawcaedizie usuwé na bigaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zamdem lub Dyrekcj Drég

celem unikngcia konfliktow z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.
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Wszelkie czynnasi zwigzane z transportem nie podlegaprebnej wycenie i przyjmuje sj ze s ujete
w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z yimi@a za jakos&astosowanych
materialtdbw wykonywanych roboét, za ich zgodnadokumentaaj projektows, wymaganiami STS,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnozd doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez
Inspektora Nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawav
wyznaczaniu robdt zostangesli wymaga tego belzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robds be
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i STze wak
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru wdmgwyniki bada
materiatéw, robdt, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach wplyweg na rozwzana
kwestk. Polecenia Inspektora Nadzorudhewykonywane nie pdrej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawod groba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakos§i.

Do obowhzkdéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakd$ w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtej wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jaktisedzie zawiera :

1 czs$¢ ogolnaopisupca :

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposbb zapewnienia bhp,

wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakad&rminowosé¢wykonania poszczegolnych elementow
robot,

system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli sterowania jakis wykonywanych robot,
sposOb oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wyckhganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

2 cze$¢ szczegotow dla kazdego asortymentu robot :

1. wykaz maszyn i ustdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i ilogi srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatow,

3. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauicht wiasciwosci w czasie

transportu,

4. sposob i procedar pomiaréw i badaéd (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

5. sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

arwpdE

No

Celem kontroli rob6t kdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abygost
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkantrok robét i jakoci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.



Budowa plazy rekreacyjnej przy potoku Mochnaczka w Tyliczu na dz. ewid. 729/2, gm. Krynica-Zdrdj.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru ema#zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowaly.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkree, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umowa

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane gyozenia i spra
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajfymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru llzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor Nadzoru lmzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagnigcia te bgla tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych
materiatébw i dopfci je do ujycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanasungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktyigh materiatow.

Wykonawca mee zapewni do bada laboratorium obce — mezzleca badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaghateriatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkantrok robot i jakos¢ materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzorwenpaadat od wykonawcy przeprowadzania
badan w celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest zadowalg]. Wykonawca bdzie
przeprowadza pomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spra posiadaj
wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okéajacych procedury bada Wszystkie koszty
Zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem laghateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania thg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystpieniem do pomiarow lub batl&Vykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstasmiea pi
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badai pomiarow Inspektor Nadzorwetizie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badak
najszybciej, nie pafiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakds

6.5. Atesty jakogi materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badgakosci materialdw przez wykonawg Inspektor Nadzoru mezdopugi¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierd#aj ich petnazgodnoséz warunkami podanymi

w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesgyvgymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bla posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym ofmyjgcym Zamawiaicego [
Wykonawe w okresie od rozpoezia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialneécprowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisKaostego.

Zapisy bga czytelne, w porgdku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty k&g oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyddb¢rzediobne
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dhstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich geeyjub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowaPRimjgktant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éVykonawcy robét.

2) Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego elementu
rob6t. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza \si sposob eigly w jednostkach przgtych w
wycenionym przedmiarze i wpisujezslo kstgi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty z narad i ustaie

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy lia przechowywane na terenie budowy w miejscu gwstm dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do widu nazyczenie zamawiagego. Rda odpowiednio zabezpieczone.
Zaginicie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonaweg.

Wykonawca zobovazany jest do:

a) aktualizacji na xddanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie olleg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardisgo
przeprowadzenia.

Roboty mana uzné za wykonane pod warunkiemng svykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ichptmgje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot webgde w sktad umowy. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzeglmdmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiagu s
wpisywane do kspgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiekl lbhb
przeoczenie (opuszczenie) w ibdddch podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od gdlawiwykonania
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
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Dlugosci i odlegtogi pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymidagobmierzone poziomo lub
pionowo wzdtudinii osiowej w [m] z doktadnasia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona ligie na podstawie pomierzonych diugiow [m?] z doktadnogia do dwoéch
miejsc po przecinku.

Obijetosé liczona kdzie na podstawie pomierzonych diugoéraz grubosi w [m®] z doktadnogia do
dwéch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczonednla w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgjsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub dalczone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolaczone
w formie oddzielnego zat¢znika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonagyanusa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzorzellarzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa
legalizacji. Musz one by utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnosi na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dkseym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawt Inspektora Nadzoru.

Obmiary be¢la takze przeprowadzone przedeéziowym i koncowym odbiorem robot, a tak w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpogednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Rodzaje odbiordw robdt.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych, roboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu.

c¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbioér robo6t zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie dbsi jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegiiyciu. Odbiodr robdt zanikggych i
ulegapcych zakryciu bgzie dokonany w czasie umnin%iajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru oraz
kierownik robo6t. Gotow& danej czsci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odhidrieb
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdgj jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w czasie odbiomg wystpuja odchylenia od przyfych wymaga i innych
wczesniejszych poleag Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczce zmian i korekt. W wyitkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniwqasitrz
wynagrodzenia.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie iloki jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.
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8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dodih ilos
jakosci i wartogi. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowodé odbioru koncowego bkzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na gnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robétapast terminie
ustalonym w dokumentach umowy, lcz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowmndo odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodnoséwykonania robot z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnasi z:

a) Umowa,

b) Specyfikacj Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

c¢) Specyfikaci technicznawykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budayy

e) Oferh Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zaadsegh i tych, ktére ulegty zakryciu,

3. Zgodnos¢jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatéw budowlanych z ojmygacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykqranvadbioru koncowego operatu,
zawierajcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowo
kompletnoscoraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwatajch na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamaefm w obecnai Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbieregq roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie

przedtoonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiodwykonania

robot z dokumentacja projektaw SST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna zirealizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikagych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetnigych komisja przerwie swoje czynmdsi ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeptaggktows i SST z uwzgidnieniem

tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpistza uytkowania

Komisja dokona poficen oceniajgc pomniejszona waré wykonywanych robdt w stosunku do

wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego

robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamagdgego. Do odbioru koncowego kierownik

budowy jest zobovgzany przygotowé&nastpujace dokumenty :

. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy.

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzwgetnikjb
Zamienne).

. dziennik budowy i Ksizke obmiarow (oryginat).

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

. deklaracje zgodnat lub certyfikaty zgodnasi wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh oraz protokoty odbioru i

przekazania,

. geodezyjnanwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo wynikajce z dokumentéw kontraktowych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nielde
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag bela zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdaggo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeicyah
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robétazamych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z wdngtniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. ,0dbiér koncowy robét. Zasady odbioru koncowego robét”.

Odbioér pogwarancyjny powinien odbysie nie pohiej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnas jest Umowa midzy Wykonawae i Inwestorem.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow umowy i wymaga ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w szczegotowych
ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje nieazczegotowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniewynikajacych z posipu robét, optaty/dziemwy terenu, w tym: oplaty za
zajccie pasa drogowego, optaty za wbudowanieadmen w pas drogowy oraz rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zggie nieruchomasi, przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
. utrzymanie ptynnasi ruchu publicznego,
. biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym zliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obow#ujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

. usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecaena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaze&vymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty natey wykonywa zgodnie z obowzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mma dopugi¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musae by w
tym miejscu wyranie okr&lone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowktany zna wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdrev gakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami idgie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokaowych

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej ST-01.0@.00ymagania ogodlne
dotycace wykonania i odbioru robo6t zwgdanych z usytuowaniem obiektow i ich punktéw
wysokogiowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowieé& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aménych ze
wszystkimi czynnogiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu potognie obiektow ingnierskich. W
zakres rob6t pomiarowych, zawianych z potogniem obiektéw ingnierskich i ich punktow
wysokogiowych wchodz:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokeéego punktéw gtdwnych osi i punktéw
wysokogiowych,

) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysagiodvych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktdbw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwday odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe orgkqyogz
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wym. dotycze robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00
~Wymagania ogolne"

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dhefjodkoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicobot ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugoséd 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow zyale
stosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugn$okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mrn i diugasi od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki" powinny mie diugoséokoto 0,50 m i przekroj prostakay.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wym. dotycxce sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycge transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialty do odtworzenia obiektéw yrierskich mona przewoz dowolnymi srodkami
transportu.
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5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny 6yvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien pagzejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizagt i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W oparciu 0 materiaty
dostarczone przez Zamawijeggo, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne niezlatphe do szczegbétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powignyykpnane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawAamawiajcego o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedBtte powinny by usungte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie
roznia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadémi tym
Zamawiajcego. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinntzimyeniane przed pagjiem
odpowiedniej decyzji przez Zamawieggo. Wszystkie roboty dodatkowe, wynidag z rénic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej¢@dmgch rzeczywistych, akceptowane
przez Zamawiagego, zostanwykonane na koszt Zamawdeggo. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajcego oznaczagezroboty dodatkowe w takim przypadku afmai Wykonawe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonwszystkich punktéw pomiarowych i ich  oznatae
czasie trwania robdét. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostangniszczone
przez Wykonawe $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostanae odtworzone na kos/t Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t za wlale
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych obiektow i punktéw wysokoéwych

Punkty wierzchotkowe obiektow i inne punkty gtébwne powinny bgstabilizowane w sposob trwaly,
przy uzciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtdbwnymi na
odcinkach prostych nie mezprzekracza 50 m. Zamawiajcy powinien zatoy¢ robocze punkty
wysokogiowe (repery robocze) przy k@dym obiekcie ingnierskim.

Maksymalna odlegtoséniedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wyh&sl metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna¢bgdpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguracji.

Repery robocze natg zaloy¢é poza granicami robot zedanych z wykonaniem obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze nmaz wykorzysta punkty stale na stabilnych, istnjeych
budowlach o ohlbie realizacji rob6t. O ile brak takich punktow, repery roboczezpatatox¢ w
postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawegjo.

Rzedne reperow roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwdjna w nawhzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigca] wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektéw

Tyczenie obiektow naky wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawijeggo, przy wykorzystaniu sieci poligoni/acji nsawowej albo innej
oshowy geodezyjnej, okdienej w dokumentacji projektowej. {bbiektéw powinny by wyznaczone
w punktach gtébwnych i w punktach pefinich w odlegtadi zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 00 20 metrow.

Rzgdne niwelety punktéw pomiarowych najewyznaczy z doktadnogéia do | cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktéw
charakterystycznych w terenie nateizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.
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Usunkcie pali jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca roboipgst odpowiednimi
palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza grestiot.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako§i robot

Ogolne zasady kontroli jakospodano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakos&i prac pomiarowych zwianych z odtworzeniem obiektow i punktow
wysokogciowych naley prowadz¢ wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

Odbior robdt zwizanych z odtworzeniem obiektow w terenie gpgie na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiagemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnogi jest Umowa midzy Inwestorem i Wykonavac

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny BdzGeodezji i Kartografii, Warszawa 1979
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02.00 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej ST-01.02.@@magania dotycge
wykonania i odbioru rob6t ziemnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowieé& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robot
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie w
ramach:
wykopy ziemne
wykopy pod tawy betonowe i fundamenty
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w ST-00.00.00
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6tepgh niniejsa specyfikacy beda:

grunt wydobyty z wykopu,
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Roboty ziemne naly prowadzé recznie oraz przy uiciu nastpujacego spretu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zagszczarka,
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich
materiatdbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowam bamochody
samowyladowcze - wywrotki. Xyte §odki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.
Transport powinien kyjak okrelono w specyfikacji, §dz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia robo6t

Przed przygpieniem do wykonywania wykopow nale zapoznd sig z planem sytuacyjno

wysokogciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istaggjich i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badka geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznac¢zyarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w
terenie poloenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podiga i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow , pekia ich osi geometrycznych, szerobios
korony, wysokoéi nasypow i gibokokLi wykopow, zarysy skarp, punktow ich przgia z
powierzchny terenu. Do wyznaczania zaryséw robo6t ziemnych postdgisia instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi pragami -poziomig, tata miernicza,
tasma itp. przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: usuggie gruzu i kamieni, wycinkdrzew i krzewow,
wykonanie robo6t rozbiérkowych, istniglych obiektéw lub ich resztek, uswaie ogrodzeé itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemde egkonywane, urgdzenie
przejazdéw i drég dojazdowych.
Podtoz naturalne powinno stanawnienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgétioo
wytrzymato&i powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalgy pozostawd warstwe gruntu ponad zal@ne rzdne wykopu o grub@ co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grgbowarstwy nie powinno przekraczat/-3 cm. Nie
wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagstgruntu naley usunaé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewn@ym uzyskanie wymaganej doktadied wykonania
powierzchni podtoa, bezpogednio przed wykonaniem fundamentu lub eboiem przewodu.
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5.2. Zasypka i zaggzczenie gruntu

Do zasypania fundamentow iscian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypow natg wykorzyst& grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodee z wykopdéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robo6t zozghiem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypk naley wykona warstwami metodapodiuma, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zag:szczaniem. Grubostisypywanych warstw jest zalea od zastosowanych maszyrsrodkow
transportowych i winna wynasi25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Przy obiektach
liniowych przed zasypaniem dno wykopu maleosuszy 1 ocz¥cic z zanieczyszcahe
pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowad uszkodzenia ut@nego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubogi warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna¢wynosi
co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w c¢bier strefy niebezpiecznej powinnydoygrunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-$hekdnioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien dyzagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegl6lnym uwzgtnieniem wykopu pod atza. Najistotniejsze jest zggyczenie gruntu przez
podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie ialerykona ubijakiem po obu stronach
przewodu zgodnie » PN-B-06050. Zasypkykopu

powyzej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zag:szczeniem.

Zastosowany sposob zggczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatpwggemnie na statecznosé
budynkéw i innych budowli oraz istnigiego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiadé bedzie Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakokrobdt podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadngd®nania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podia,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlzibrwykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00.
Odbioru robot ziemnych natg dokon& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ildsgakosé¢
wykonanego wykopu, hasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstaw ptatno&i jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawic

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkaka nofosci gruntu jako podtoa nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggzczeniem poditoa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S wymagania dotyce wykonania i odbioru
robo6t zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem igzgzeniem podi@z gruntowego
pod chodniki, boisko.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja technicznadag¢e stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuiszystkie czynnad umodiwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich robot zyganych z wykonaniem i zagzczeniem podt@ gruntowego.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do eluia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzt do wykonywania robot

réwniarki lub spycharki uniwersalne,

walce statyczne, wibracyjne .

Stosowany spez nie moze spowodowaniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtoa.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Bezpogednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podicz
nalezy kontynuow@& do osagnigcia wskéanika zagszczenia podanego w projekcie. Waké
zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.

Wilgotno$¢ gruntu podioa podczas zagzczania powinna By rowna wilgotnogi optymalnej z
tolerancy od - 20% do + 20%.

Podiloz (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Ky utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy poditoz przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez reatezolii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podia uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtazinspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie digzie
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako§i robot

Ogolne zasady kontroli jakosrob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2. |. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podica podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pogtoz

Lp. |Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. |Szerokd¢ koryta 1raz na 100 m"

2. |Réwndi¢ podiwzna co 20 m lecz nie mniej ail raz na 100 mi

3. |ROwna¢ poprzeczna lraznal00m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniejri raz ng
100 m2

5. |Rzedne wysokéciowe co 1 0 mw osiina kragdziach

6. [Uksztattowanie osi w planie c010 m w osi i na kraedziach

7. |Zageszczenie, wilgotn& gruntu podtaa w punktach na dziennej dzialce roboc
lecz nie rzadziej giraz na 100 m2

Szerokos¢ koryta i proflowanego podi@ nie mae romic sii od  szerokosi
projektowanej o wicej niz £ 2 cm.

6.2.3. Rownosdkoryta (profilowanego podi@y)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podtaznaley mierzyt 4-metrovy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nierownii poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierbwnog&i nie mog
przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podt@owinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 5%.

6.2.5. Rzdne wysokogiowe

Romice pomedzy rzdnymi wysokogiowymi koryta lub wyprofilowanego podiazi rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza | cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moe by przesungta w stosunku do osi projektowanej @oaj niz + 3 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)z

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podtozokrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego wcreej.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosgruntu podioa
powinna by rowna wilgotnogi optymalnej z tolerangjod - 20% do + 20%

Modut odksztalcenia wtérnego nie powinierchgniejszy ni 80 MPa.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w
punkcie 6.2. powinny ky naprawione przez spulchnienie doelgiko&i co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zagzczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednosti obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacjprojektows, ST i wymaganiami Zaazizapcego
realizacy umowy, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
WTWO Robd6t budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogoline
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.01.00 Warstwy odsczajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-03.01DOv@nagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstw adzapcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowieé& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonaniem warstwy odszapcej w konstrukcji boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
piasek. ;
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzagcych powinien spetnianastpujacy warunek: - szczelnog
okreslony zaleznoscia:
D1S,
-—— <5, gdzie: :
dse,
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwyoad@cej,
d86 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu padtoz
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstwamscych warunek szczelnos
musi by spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odc#jaPiasek stosowany do
wykonywania warstw odgzapcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11113
2.4. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtog w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogolne wym. dotycze sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oaszapcej powinien wykaza sic moAiwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: g) rowniarek, h) walcéw statycznych, i) piyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wym. dotycece transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
5.2. Przygotowanie podtea

Podtoz gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w ST-01.03.00
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Warstwa odgczapca powinna b§ wytyczona w sposob umibwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektow, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uliwiaé nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Gruboséroztozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osignicto
grubos¢ projektowan w miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywazynalzed
zag:szczeniem

wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy adzapce] nalegy przysapi¢ do jej
zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podiuzymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiuizymi
czgsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyrownywane na

biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub egsenimateriatu, ado

otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa ogtzapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagyszczanie nalg kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora. Wgkik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w wayst@sczapca, uniemokwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontralg:szczenia

nalezy oprze& na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna bydéwna wilgotnogi optymalnej z

tolerancy od -20% do +10% jej warkoi. W przypadku, gdy wilgotnoskruszywa jest wgsza

od wilgotnaci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnoskruszywa jest risza od wilgotnasi optymalnej, kruszywo natg

zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.6. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukriem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania ejyz
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewetaego utrzymania warstwy ohgia
Wykonawe; robot.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A

6.1. Ogolne zasady kontroli jako§i robot

Ogolne zasady kontroli jakospodano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadviwyniki tych badéa Zamawiajcemu. Badania te powinny obejmaiva
wszystkie witdciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwosé oraz zakres badda pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podtce podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
odtoza
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé

i pomiarow bada i pomiaréw
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1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planie ¥) co 25 m w osi jezdni i na jej kdmiach dla autostrg
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zag:szczenie, wilgotn& [ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planigynajéona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

o

6.3.2. Serokoséwarstwy
Szerokoséwarstwy nie moe sk rozni¢ od szerokasi proj. o wicej niz 110 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnosdvarstwy
Nieréwnaci podiumne warstwy odsczapcej naley mierzy 4 metrova tata, zgodnie / norm BN-
68/8931-04. Nierowna@$ poprzeczne warstwy oglzapcej naley mierzy$ 4 metrowy fata.
Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentag)
projektowg z tolerancgj + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokogiowe
Romice pomgdzy rzdnymi wysokogiowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moe by przesungta w stosunku do osi proj. o ggiej niz = 5 cm.
6.3.7. Grubosdvarstwy
Grubos¢warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancj
-lcm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwachzynale
mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wd=yn
grubogi Wykonawca wykona napravwvarstwy przez spulchnienie warstwy nalgtko$é co najmniej
10 cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednichsamasciach, wyrownanie i ponowne
zag:szczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robddi nasta
ponowny pomiar i ocena grubmédvarstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zagiszczenia warstwy odszapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 nie powinien &y
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporownanie wart@d modutdéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu  odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna bywigksza od 2,2. Wilgotnos&ruszywa
W czasie zagpzczenia nalgy bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnoddruszywa powinna kiyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyaze warstwy odgczapcej i odcinagcej z geotkanin
W czasie uktadania warstwy odcinegj i odaczapcej z geowtdknin naley kontrolowa:
zgodnoséoznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geotkanin Zlakrngm w dokumentacji projektowe;j,
réwnosé warstwy,
wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbZenia,
zamocowanie warstwy do podigruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagipito mechaniczne uszkodzenie geotkaniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geotkaninyyte do wykonania warstwy odcinggj i odaczapcej nie powinny
miec¢ takich uszkodze
6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuigksze odchylenia cech geometrycznych od d@rgich w
p. 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikoii co najmniej 10 cm, wyréwnane i
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powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty uzmaje si
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Zamawigego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnogi jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawc

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgmitno

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowygZkwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyty

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanoawierzchni planografem i kat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.02.00 Obrzea betonowe i poliuretanowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wbudowaniem obezebetonowych i poliuretanowych.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmyinagania ogéine wspdine dla
robét obgtych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa nug stuzega do umocnienia krawnika oraz przenosza obcizenie
kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczoseznig do
ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych kday wykonane z kragznikdw, obrzey
betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podiyin i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.
Podloz ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy gszrzony, na ktérym wykonujeesiawe (fundament)
lub podsypk.

2. Materiaty.

Obrzeza chodnikowe 8x30 cm

Zaprawa cementowa

Obrzera poliuretanowe 5x25 cm

Beton na fawy wg PT

» Mieszanka betonowa winna odpowiadeymaganiom PN-88/B-06250.

* Klasa betonu zgodnie z dokumentaigchniczna.

* Najmniejsza dopuszczalna iloéémentu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;j.
» Najwicksza dopuszczalna wastostosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75
* Stopieni mrozoodpornag- W 2

» Wytrzymatos¢betonu wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty nmazwykona przy uzciu
dowolnego sprgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanydiekow obrzey powinien odbywa sig w liczbie sztuk nie
przekraczajcej dopuszczalnego ohgenia zastosowanegoodlka transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykop koryta pod tawy.

Koryto pod fawy nalgy wykona zgodnie z norm PN-68/B-06050.

5.2. Wykonanie tawy betonowe.

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonbgzsizalowania
przy gruntach sypkich naie stosowa szalowanie.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien byvyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykona zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50 m naley stosowa szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczamag, zalewove odpowiadajca
PN-54/S-30001.
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Szczeliny nalgy starannie ocZgi¢ na peta wysokosétawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczna
mas, zalewowi Przed zalaniem najepodgrzé mas, zalewow do temperatury 150-170°C.

5.3. Tolerancja wymiaréw.

tawy pod obrzea naley wykona o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarowemoz
Wynosk.

* dla wysoko€i (grubogi) 10% wysokoséi projektowanej,

* dla szerokaosi tawy 20% szerokas projektowanej.

5.4 Wbudowanie obrzey

Obramowanie chodnikéw z obraeustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gaikBoém po
zagzszczeniu. Obrzee moz wystawa nad poziom chodnika na wysokd@b mm .

6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres badan

* sprawdzenie cech zewtnznych,

* sprawdzenie prawidtowas wykonania robat.

6.2 Sprawdzenie cech zewtgnych.

ogledziny zewngrzne:

Powierzchnie elementéw powinnyblez rys pknie¢ i ubytkow betonu o. fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny byréwne i proste.

b) sprawdzenie wymiardw:

Pomiar przy pomocy linii z podziagkmilimetrowa.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe obzye

* na diugog&i + 8 mm

* nha wysokogi £ 3 mm

* na szerokasi + 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzeg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidtowoéi wykonania robot.

6.3.1. Lawa betonowa .

a) Profil podiuny.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelety Dopuszczalne
odchylenia mogwynost 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wysokos¢(grubac)

Wysokosétaw oraz szerokosgornej powierzchni tawy natg sprawdzé w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kde 100 m tawy. Tolerangymiarow podano w pkt. 3.2.1.2.
c)RoOwnos¢gdrnej powierzchni tawy.

Rownos¢sprawdza siprzez przytoenie w dwoch punktach, nade 100 m tawy, 3- metrowej faty,
Przéwit pomigdzy gérnapowierzchn tawy nie moe przekraczal cm .

d)Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nieermpazekracza2 cm na 100 m
wykonanej tawy.

6.3.2.0brzea betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obeze

Dopuszczalne odchylenie linii obeaew plamie od linii projektowej wynosi 1 cm nazse 100 m
ustawionego kragznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny &aika od niwelety projektowanej mez
wynosi 1 cm na kade 100 m badanego niweladiagu obrzey .

Réwnoségornej powierzchni obrzg .

Réwnoségornej powierzchni obrzg sprawdza siprzez potoenie w dwoch punktach, nade 100 m
obrzery 3-metrowa tata. Préeit pomigdzy gornapowierzchmi obrzery i przytozonataty nie moe
przekraczal cm .

¢) Doktadnd¢ wypetnienia spoin.

Doktadnoséwypetnienia spoin badagsna kadych 10 metrach ustawionego obrae Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokosé

7. Obmiar robdt.
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.
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8. Odbior robot.

Dokonuje st nastpujacych odbioréw:

» Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstawienbaaidanych w ST
 Odbidr koncowy na podstawie badpodanych w ST

Z odbioru koncowego spagdza s¢ protokot.

9. Podstawa ptatnogi
Podstawa pfatnas — Umowa m¢dzy Inwestorem i Wykonavdc

10. Dokumenty zwhzane
Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,Krawzniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04.00.00Podbudowa betonowa

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczmsjraagania dotycce
realizacji robot betonowychzelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
przy realizacji robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja loizie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji opejmuj
wszystkie czynnai umodiwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robo6t betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obegnpijace zwizane z dostagvmateriatdw,
wykonawstwem i wykonczeniem roboét betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmukonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot betonowych:

podbudowa betonowa B-10

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wte w niniejszej ST &szgodne z obovaizujacymi Polskimi Normami i ST-
00.00.00

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robdét

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w ST-00.00.00. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calé¢ zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakosé&vykonania tych robot oraz ich zgodna@é&mowg projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwielpstigtod tych
dokumentéw, wymaga akceptacji Zazapcego realizagju mowy.

1.6. Dokumentacja, ktoi nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi Wy zgodna z zasadami
podanymi w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dost&rbzdzie nasfpujace informacje:

1) Harmonogram i kolejnosprac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granukakjuszywa,

4) Swiadectwa jakasi przedstawione przez producenta wyszczegoblnione w dalgzej cz
opracowania,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowa ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennejajugos
nie posiadajce elementéw pozostawiaych w powierzchni betonu otworéwsoednicy wekszej niz

25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawierajce sktadniki wchode w reakaj

z wolnym wapnem znajdagym st w betonie, powoddfe wytwarzanie si nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegaych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4.Srodek umwany do demontas deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieyey kerosenu,

o lepkogi od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
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2.3. Skfadniki mieszanki betonowej

Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z npiN-88/B-30000.

Woda

Kruszywo

A) Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczys$zegednie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchoudzireakcje
chemiczne. Przed ygiem powinno by w cato&i i dokladnie przeptukane. Zawarto&tarczanow
powinna by mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszynd,063 mm nie powinny
przekraczé 4%. Naley uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych kdziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale uzywat zwiru naturalnego, mieszankwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawaeyagh nie wecej niz 15%

ptaskich ladz wydtuzonych ziaren (dtugosé razy weksza od szerokaf). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym nt 0.063 mm nie powinny przekra@za%. D) Mrozoodpornoskruszywa: Ubytek masy
nie powinien przekraczeb%.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.00

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprgu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalop@zostawia si do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00

4.2. Transport materiatow

Mieszank betonows i wszystkie materiaty niezlbkne do wykonania elementéw wchadgch w sktad
robot betonowych mama przewozi dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzemy nsiesowa
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiagpw nale
przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien kY dostarczony i wbudowany w agu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy yeiu samochoddw - betoniarek.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania podano w ST-00.00.00

5.2. Szalunki

5.2.2. Dopuszczalno&dchytki w doktadnosi wykonania deskowa

Deskowania powinny ky zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami sbmgmi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z glorymi ponize] minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac
betonowych. Odrzucone betony zostaraprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlagaywyzszym warunkom i mugzby¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskdwa

A) Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodat w kontakt z betonem przed przysieniem do
prac opisanych po#ej powinny zost& gruntowanie oczyszczone z pozostatosvczeniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszazgowierzchniowych. Nie wolno powtornie yuza¢ deskowa o
zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usunaé¢wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatos
metali.

C) Przed zainstalowaniem, ptyty mapy¢ pokryte srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmierdidarwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert byksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowa

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenite skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta
na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy betagrosi wytrzymato$c¢28-dniowy, ktora
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zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwoleniémia pizez Inspektora
nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
C) Wszystkie deskowania, elementy usztywstiaj oraz podpory powinny zostasungte. Zadne z
nich nie mog zost& pod tynkiem.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu zngjgch sé w
poblizu budowy. Ze wzgddw na szczegblne warunki wykonania robét nie dopuszcza si
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1) Przed rozpocziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane amezaleoratorium i
podpisany przez uprawnionego ymiera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji bada
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinnyg pogestane
Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukladdamieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
Inspektora nadzoru. 2) Producent betonu powinien dostaaiegt stwierdzag, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda speiam@jstkie wyej
wymienione wymagania oraze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzysyujte
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzynajogestasci, urabialndci i
trwatosci. Taki atest musi kyprzedstawiony do wiadomais Inspektora nadzoru, dla poréwnania z
wynikami bada mieszanki wykonanymi przez niezahe laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez Wykonawe powinna by kompletna i zawiera wystarczajcy dowdd, ze dotyczy bieacej
produkcji wytwérni.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszank betonow wykona wg danych z PT ( Projektu Technicznego ).

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowanigzynddesstarczy metryle
dostawy zawieraga informacje zgodne z wymaganiami ommymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatow i mieszanki powinnoc¢bygodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przygieniem do uktadania mieszanki betonowej malgowiadomé

o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskpwhrojei, otworéw i innych elementow
majacych st znajdow& w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebéeggodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a tale zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszank betonowy nalezy uklada bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopusaczi

jej segregaciji lub utraty sktadnikoéw oraz rozpryskiwangansieszanki o deskowania i stal zbrojeniow
w warstwach o grulBei nie wigkszej nz 450 mm.

D) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszezat@owania rur i innych wdzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przyapieniem do betonowania nale usunac¢z podtoa gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek lmtacy podktadem pod mieszanketonovy nalery nawilzy¢. Przed utogniem
betonu nalzy posmarowé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powikéno by
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przeghigoz betonu.

5.4.4. Zagszczenie betonu

Beton bgzie zagszczony przy wciu wibratoréw wgébnych pracujcych z minimalnaczestotliwoscia
8000 o/min, i odpowiednido zagszczenia betonowej sekcji amplitud

Przed rozpocxiem betonowania na miejscu budowy powinny znajdoskaco najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebnyepgrawinny spetnié zatoznia przedstawione
w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej j@aka@agszczenia, pracownik obstugay
wibrator musi mié moAiwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyzriaczy
dodatkows osobc¢odpowiedzialngza obserwagjbetonu podczas wibrowania.

5.4.5 Ukladanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.



Budowa plaZy rekreacyjnej przy potoku Mochnaczka w Tyliczu na dz. ewid. 729/2, gm. Krynica-Zdroj.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno @dfigwa
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Kaleastosowé specjalne metody
pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, rdweeje
sa one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki reduybej zawartos¢wody oraz opdiiajace
wiazanie betonu w celu zapewnienia urabiétmdoetonu i unikngcia nieréwnoéi powierzchni po
pracach wykonczeniowych mgpy¢ stosowane w ilasiach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalery dopuszcza do przekroczenia przez mieszanodczas betonowania temperaturyzsaej
od 30°C. W celu unikgtia podwyszenia temperatury betonu naleprzed zmieszaniem schiodzi
sktadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonowy nalery uktada i zabezpiecza zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO.
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno ukfadaa zmarznitej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktaglamieszanki w temperaturze zevimzpej niszej ng 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez
przemarzngcie musi by usunéty i zastpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.6. Pie{gnacja betonu

A) Pielggnacja betonu powinna polegaa utrzymywaniu betonu w staniegile] wilgotnogi w ciagu:

7 dni w przypadku ugcia cementu portlandzkiego,

14 dni w przypadku wicia cementu hutniczego. Wybor metody giglacji zaley od opinii Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako§i robot

Ogodlne zasady kontroli jakokrobét podano w ST-00.00.00 p. 7.

Kontrola jako€i rob6t polega na sprawdzeniu:

szalunkoéw,

zbrojenia,

cementu i kruszyw do betonu,

receptury i jakosi betonu,

sposobu przygotowania i jak@émieszanki betonowej przed wbudowaniem,

sposobu utognia betonu i jego zawibrowania,

doktadnogi prac wykonczeniowych,

pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 8.
Podstaw dokonywania pomiarow, okikajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zajczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych i odebranych roboét.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptathpodano w Specyfikacii

techniczne.

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikownbada

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

Badanie poprawna$ rozprowadzenia wiokien stalowych n@ozby¢ przeprowadzone wizualnie.
Zawartos¢ wtokien moz by sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litrmiezego betonu,
wyptukanie witokien i ich zwzenie. Zawarté¢ zmierzona nie powinna odbigga wiecej niz 10% od
wartasci zatoonej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe obejnyyj

wytyczenie geodezyjne i pomiary,

dostarczenie niezd@ych materiatow i innych czynnikéw produkciji,

prace pomiarowe,

przygotowanie i montazbrojenia oraz marek,
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wykonanie niezbdnych prac ziemnych,

wykonanie i rozbiorka potrzebnych deskawa

dostarczenie i ut@nie mieszanki betonowej z z@gczeniem, piebnach
i wszystkimi pracami dodatkowymi.

pomiary geodezyjne powykonawcze,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powiok,

usunicie deskowa

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy icasuni

bedacych wiasnécia wykonawcy - materiatow rozbiérkowych z placu
budowy

badanie przewidziane w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
Zwiazane normatywy
WTWO Robd6t budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne :
Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
Rozdziat 5 - Deskowania
Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.
Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.02.00 nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-09®Z2s wymagania dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z zalkeniem nawierzchni poliuretanowej gr. 120n i 35 mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi¢éZ Dokumentacji Przetargowej i naileje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obgych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zg@nych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej.

1.4. Okrdenia podstawowe

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa dwuwarstwowa poliuretanowo — gumowa o gr. 120 mm dla
placu zabaw oraz gr. 35 mm dla chodnika.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania tych miejsc w ktérych istniegkszame ryzyko
upadku cztowieka np. placach rekreacji ruchowej, placach zabaeikach, tarasach itp.

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, sklada mimieszaniny granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadanaaznie na stabilnej i rownej podbudowie betonowe.

2.2. Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat na bezpiecastwo upadku z wysoko$ do 2,3m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne" .

Transport materialdbw do wykonania trawy syntetycznej anby dowolny pod warunkiemze nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jakad transportowanych materiatow.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Impregnacja podioza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej azanie luhych casteczek podte. Wykonaniegczne
za pomog waika , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .

Wykonanie nawierzchni

Sktada s ona z warstwy gornej (gr. 10mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej (gr.
odpowiednio dla placu zabaw 110mm i dla chodnika 25 mm) wykonanej z granulatu gumowego
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwy ukladane bezspoinowo.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , ngldbezwzglednie przestrzega aby wilgotnoséotoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura gadfmowinna b§ wyzsza o co najmniej°8 od
panujcg w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
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Nawierzchnia powinna mégednakows grubosé

Powinna posiadajednorodngfakture zewndrzna oraz jednolity kolor.

Granulat EPDM powinien l#ytrwale zwizany klejem ,

Powstate dczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez uskokéw
utrudniapcych pdhiejsze aytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podine oraz grubad nawierzchni powinny odpowiadawartoiom
okreslonych w odpowiednich przepisach.

6. KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakogpodano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne" . Roboty uznage Si
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami Zamawigiego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna posiatlavymaganagrubos¢ celem zapewnienia bezpieéséva upadkow z
zadanej wysokogi.
Rownos¢nawierzchni powinna méei¢ sig w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Sposob uytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie poliuretanowe :iawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi i do tego celu powinnyyétuz
Nalezy dba, aby na nawierzchni nie znajdowatg gamienie lub inne twarde przedmioty, ktore przy
nadepngciu na nie mog spowodowa uszkodzenie nawierzchni
Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzcknkiemi lub biota a tate systematycznie usuwwgojawiapce
sie na nawierzchni zabrudzenidmieci (liscie, kamienie, papiery, btotémieci, igliwie ...) Wytkownik
powinien prowadz biezaca piekgnacg nawierzchni
Unika¢ zabrudzé olejem, emulg asfaltowa oraz innymisrodkami chemicznymi powodagymi
odbarwienie nawierzchni
Nie nalery ustawia bezposednio na nawierzchnignych obiektow o ostrych kraadziach.
Nawierzchnia nie nadajegsilo jazdy na fworolkach, rowerach, motorach itp.
Przejazd samochodami ( policja, gtrapogotowie ratunkowe i inne sty komunalne ) powinien gy
kontrolowany - réwnigze wzgédu na nodos¢ podbudowy.
Nie stosowanie sido powyszej instrukcji bdzie skutkowalo - utratgwarancii.
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencigpedawane w dobrej wierze i majharakter ogoélny.
Jakoze faktyczny stan nawierzchni jakzteposob gytkowania jest zrazicowany i jest poza nasz
kontrok, nasze sugestie, bez wadjh na to czy zostaty przekazane ustnie, rianigi, nie zwalniag
uzytkownika od koniecznai dbatdci o produkt.

UWAGI!

Nawierzchnie powinny hy stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okéonego zastosowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny bprowadzone zgodnie ze szjubudowlan i polskimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatno<i jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawc

10. DOKUMENTY ZWI AZANE
Dokumentacja techniczna.
Instrukcja producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05.02.01 nawierzchnia bezpieczna z piasku

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z piasku.

SST stanowi czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyZzej robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wg. pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwiazanych z
budowg bezpiecznej nawierzchni z piasku.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta — nawierzchnia luzna niculepszona, ktorej warstwa
$cieralna jest wykonana z piasku plukanego bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.5. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych

1.5.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w ST-00.00.00 ‘Wymagania Ogodlne’

1.5.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach
winny by¢ dokonane wylacznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’

2.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
e Warstwa piasku PN-S-06102

2.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdéw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu zréodto pozyskiwania materiatow w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ 1 wlasciwosé do
robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢
zdolni zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji.
Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu pelng informacje¢ na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub
produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje
powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

2.7. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek plukany o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-06102. Grubos¢ warstwy 15 cm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. W celu zapewnienia jednorodnosci
mechanicznej i kolorystycznej, caly materiat powinien pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji.
Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki
piasku lub zwiru pochodzace z recyklingu), co producent rowniez powinien udokumentowac.

3. SKLADOWANIE

Nawierzchnie moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow, w taki sposob aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inacze;j.

4. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’

5. TRANSPORT

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’

5.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatdéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’

6.2. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni sg nastepujace:
e Koryto pod nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
e Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.



¢ Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

e Mieszanka piaszczysta powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki lub innych urzadzen.

e  Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora

jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi

normami.

7. KONTROLA JAKOSCI
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST-00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI PIASZCZYSTEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Przygotowania podioza.

e Jakosci, rodzaju materialow, kompletnosci materiatow.

¢ Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

®  Uksztaltowania osi w planie.

* Grubosci poszczegdlnych warstw, réwnosci nawierzchni, prawidtowego zaggszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.

e Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze roznic si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

e Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

7.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wlasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.
8. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ‘Wymagania Ogo6lne’

Jednostka obmiarowa jest :

- [m3] piasku,

9. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’



10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11.02.00 Urzadzenia placu zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST9 wymagania dotyere wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z monteem uradzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t j.w.

2. MATERIALY
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

Zestaw zabawowy 1
Zetaw zabawowy 2
Piaskownica
Karuzela

Hustawka potrdjna
Hustawka wahadlowa

Sprezynowce - 4 szt. m
Trampolina

. Bramki pitkarskie - 2 szt.
10. Skatepark - RAMPA

©CENouRWNE

2.2. Sktadowanie
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentow.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpwzpomochiczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z instepopducenta

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakokrob6t zgodne z instrukgproducenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarw $ednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekidsiia i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatniei — Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonawac

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne ugdzen, dokumentacja techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11.03.00 Urzadzenia silowni zewnetrznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu pod inwestycje.

2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
elementow sitowni zewngtrzne;j.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete: -
Montaz urzadzen sitowni

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogoélne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢
dokonane wytacznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowe;j
dokumentacji projektowe;.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e  FElementy silowni:

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogodlne’

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikat zgodno$ci z ponizszymi normami: EN 913
sprzgt gimnastyczny

EN 957 stacjonarny sprzet treningowy

EN 1176-1 wyposazenie placow zabaw

EN ISO 2409 powloki malarskie

EN ISO 6270 farby i lakiery — odporno$¢ na wilgo¢

EN ISO 13857 bezpieczenstwo maszyn

DIN 79000:2012 — wymagania bezpieczenstwa i metody badan sitowni zewnetrznych.



Budowa plazy rekreacyjnej przy potoku Mochnaczka w Tyliczu na dz. ewid. 729/2, gm. Krynica-Zdrdj.

7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialtdw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatow w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te do ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wilasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on
wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i produkty powinny
posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
migdzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu petng informacje na temat wszelkich materialow lub
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

7.6. SILOWNIA ZEWNETRZNA

Strefa sitowni zewngtrznej wyposazona jest w nastgpujace urzadzenia:

Lp. Nazwa urzadzenia Opis funkcjonalny

1 ORBITREK urzadzenie wzmacnia gorne i dolne partie ciala,
trening ogolnorozwojowy

wioslarz: wzmacnia mig¢$nie gornych partii ciata,

2. WIOSLARZ imituje wiostowanie
rower: wzmacnianie mig$ni ndg, aktywacja ruchu
3. ROWEREK bioder i kolan, wzmacnianie stawow i mi¢$ni ud oraz

lydek, poprawia krazenie krwi

narciarz: wzmacnianie mi¢$ni nog, aktywacja
4. NARCIARZ ruchu bioder i kolan, wzmacnianie stawow i
mies$ni ud oraz tydek, poprawia krazenie krwi

] urzadzenie wzmacnia gorne i dolne partie ciata,
s. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY trening ogoélnorozwojowy
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7.7. MATERIALY URZADZEN

Wymaga si¢, aby urzadzenia byly wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie z zalaczonymi do
projektu opisami technicznymi urzadzen, ktore prezentuja minimalne wymagania co do ilosci i funkcji
elementow sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materialdéw oraz rozmiaréw materialow i gabarytow

projektowanych urzadzen.

Lp.

Nazwa urzadzenia

Materialy

ORBITREK

- rama no$na wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm kolor z6lty -
wsporniki ruchowe z rur stalowych o §rednicy 40- 63x3,6 mm kolor
szary

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonania z
aluminium kolor szary

- siedziska i oparcia stalowe

- uchwyty i raczki polichlorek winylu

- fozyska typu zamknigtego NSK

- wszystkie elementy stalowe sa ocynkowane ogniowo i malowane
podwadjne proszkowo farbami poliestrowymi

WIOSLARZ

- rama no$na wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm kolor zolty -
wsporniki ruchowe z rur stalowych o $rednicy 40- 63x3,6 mm kolor
szary

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonania z
aluminium kolor szary

- siedziska i oparcia stalowe

- uchwyty i raczki polichlorek winylu

- fozyska typu zamknigtego NSK

- wszystkie elementy stalowe sa ocynkowane ogniowo i malowane
podwadjne proszkowo farbami poliestrowymi

ROWEREK

- rama no$na wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm kolor zolty -
wsporniki ruchowe z rur stalowych o $rednicy 40- 63x3,6 mm kolor
szary

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonania z
aluminium kolor szary

- siedziska i oparcia stalowe

- uchwyty i raczki polichlorek winylu

- lozyska typu zamknigtego NSK

- wszystkie elementy stalowe sa ocynkowane ogniowo i malowane
podwdjne proszkowo farbami poliestrowymi

NARCIARZ

- rama no$na wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm kolor zotty -
wsporniki ruchowe z rur stalowych o §rednicy 40- 63x3,6 mm kolor
szary

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonania z
aluminium kolor szary

- siedziska i oparcia stalowe

- uchwyty i raczki polichlorek winylu

- lozyska typu zamknigtego NSK

- wszystkie elementy stalowe sg ocynkowane ogniowo i malowane
podwojne proszkowo farbami poliestrowymi

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe

- wszystkie faczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV

- posadowienie zestawow 80 cm ponizej poziomu terenu
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POSADOWIENIE

Montowanie urzadzen powinno odbywaé si¢ wedtug norm PN-EN 1176, PN-EN 16630 (beton C12/15).
Posadowienie stupow na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym. Goérna krawgdz
stopy fundamentowej musi by¢ potozona 60 cm ponizej poziomu gruntu. Pod elementami ruchomymi nalezy
wstawi¢ prefabrykat betonowy ze szpilkg. Pod kazg ze stop betonowych nalezy wysypa¢ min. 5 cm podktad z
klinca.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa si¢ drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogodlne’
10.2. SEOWNIA ZEWNETRZNA

Wymagania dotyczace montazu sg nastepujace:

e  Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkdéw terenowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

e Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikat zgodnoS$ci z ponizszymi normami:
EN 913 sprzgt gimnastyczny
EN 957 stacjonarny sprzgt treningowy
EN 1176-1 wyposazenie placow zabaw
EN ISO 2409 powloki malarskie
EN ISO 6270 farby i lakiery — odporno$¢ na wilgoé
EN ISO 13857 bezpieczenstwo maszyn
DIN 79000:2012 — wymagania bezpieczenstwa i metody badan sitowni zewngtrznych.

® Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

® Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen zabawowych nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujac nalezyte odlegtosci. Instalacje
nalezy zacza¢ od ustawienia elementow najwigkszych i nastgpnie do nich dopasowywac pozostate
elementy placu.

®  Przed rozpoczgciem instalacji nalezy upewnic¢ sig, ze dostgpne sa wszystkie czgsci i elementy mocujace,
zgodnie ze specyfikacjami w zatacznikach.

® Jedna z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i §ruba moga
spiec si¢ ze soba. Aby tego uniknaé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo innego tego typu srodka
chronigcego przed zatarciem.

*  Przygotowac odpowiednig liczbg otworéw w gruncie o giebokosci odpowiadajacej dtugosci elementow
kotwigcych. Wykonaé pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

e  Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

e  Wypehié otwory mieszanka betonu B25
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e  Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!
e  Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentow obowiazuja dla klasy gleby 3 — 4 (gleba standardowa). W
przypadku gleby piaszczystej i migkkiej zalecamy powigkszenie rozmiaré6w fundamentow.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST 00.00.00 ‘“Wymagania Ogolne’

11.2. KONTROLA MONTAZU SILOWNI

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, ustawienie),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wilasny koszt poprzez ponowne wykonanie
wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarows jest :
- [kpl.] urzadzenie itp.,
- [szt.] fawka, stupek itp.,

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

*  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 r. poz. 1034).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11.05.00 Elementy malej architektury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu pod inwestycje.

2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem elementéw matej architektury.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- montaz tawek,

- montaz kosza na Smieci,

- montaz stojaka na rowery.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogoélne’

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢
dokonane wytacznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowe;j
dokumentacji projektowe;.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e  FElementy malej architektury:

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczace materiatdow podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdow zgodnych z dokumentacjag. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu zrodto pozyskiwania materiatdow w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
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uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$é do robdt i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktoérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on
wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i produkty powinny
posiadac¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu pelng informacj¢ na temat wszelkich materiatow lub
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawki

Wymiary: dlugos¢ — 170 cm, szeroko$¢ — 60 cm, wysokos¢ — 40 cm.
Konstrukcja no$na: wykonana ze stal malowanej proszkowo

Siedzisko: wykonane z drewna

Kosz na odpadki
Wymiary: $rednica — 30 cm, szerokos¢ — 45 cm, wysokos¢ — 100 cm.

Obudowa: wykonana ze stal malowanej proszkowo

Stojaki na rowery
Wymiary: dlugo$¢ pojedynczego modutu — 240 cm, szeroko$¢ — 40 cm, wysokos¢ — 45 cm.

Konstrukcja nosna: metal malowany proszkowo

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 “Wymagania Ogolne’.

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa si¢ drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’ .
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10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczace montazu sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy. W
przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich

prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuka

budowlana.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych elementdow nalezy w pierwszym kroku
roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujac nalezyte odlegtosci. Przed
rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czgsci i elementy mocujace,
zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Przygotowa¢ odpowiednia liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajacej dlugosci elementow
kotwigcych. Wykonaé pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwiace w przygotowanych otworach.

Wypehié otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentow betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowiazuja dla klasy gleby 3 — 4 (gleba standardowa). W
przypadku gleby piaszczystej i migkkiej zalecamy powigkszenie rozmiaré6w fundamentow.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakos$ci podano w ST 00.00.00 “Wymagania Ogolne’.

11.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wlasny koszt poprzez ponowne wykonanie

wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

Jednostka obmiarows jest:
- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,
- [m] tawka itp.
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ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg, ktéra obejmowaé bedzie w szczegolnoscei:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

e Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6élnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 r. poz. 1034).

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
1 eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12.00.00 Zieléa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zalogniem i pietgnacp zieleni.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z:

zaktadaniem i pielgnach trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna postadasgpujace charakterystyki:
Ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaych 2 m wysokasi,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie byzzagruzowana,
przerodicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

odrosty podktadki pouej miejsca szczepienia,

Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgih gatunkdw.

Gotowa mieszanka traw powinna igznaczony procentowy skfad gatunkowy, kJlasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdosdkietkowania.

Mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr.
12 cm

Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdaiwie
oznaczone, tzn. muszanie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwanaka, forma, wybdr, wysokosé
pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny ®&yprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz poé&iadstpujace cechy:
pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyreée i prosto przedia przewodnik,
system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystpowa liczne korzenie drobne,
u rodin sadzonych z brgtkorzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinné by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny bprzyckte, chybaze jest to cicie formupce, np. u form
kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinnydgdwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny Bydobrze zaragdiete, dopuszczasé niecatkowicie zakmiete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechanicznelimms
odrosty podktadki pouej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachdscimach naziemnych,
martwice i p&nigcia kory,
uszkodzenie ka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosigcie odmiany szczepionej z podkiadk

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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4. TRANSPORT
Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni n@by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakasi transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajnateren powinien by obnzony w stosunku do
gazondw lub krawznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemarodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok.

2 do 3 cm),przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraikepowinien znajdowasie 2 do 3

cm nad terenem, teren powiniencébwyrownany i splantowany, ziemia urodzajna powinn& by
rozcielona réwna warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemalezy watlowa& watem gtadkim, a potem watem -
kolczatly lub zagrahi, siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres
wiosenny, najpadiej do potowy wrzénia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanes slosci od 1

do 4 kg na 100 m2, chykm ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewaneél@sci 4

kg na 100 m2, chybae ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie zaziemi
grabiami lub watem kolczatk po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla ghaaéa wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juznie stosowawatu gtadkiego, mieszanka nasion
trawnikowych mog by gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie: pierwsze koszenie powinno
by¢ przeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokos¢okoto 10 cm, nagpne koszenia powinny esi
odbywa w takich odstpach czasu, aby wysokogtawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokogi 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinidowykonane z 1-
mieskcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw Klimatycznych Polski
mozna przypé pierwsza potowe pazdziernika), koszenia trawnikdw w catym okresie ¢ielacii
powinny s¢ odbywa czsto i w regularnych odgbach czasu, przy czym gosc¢ koszenia i wysokos¢
ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresiezynale
usuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mpletosowa z duza ostromnoscia i
dopiero po okresie 6 miesy od zatoznia trawnika.

Trawniki wymagaa nawoznia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar agci roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhskladniki wymagane w poszczegolnych
porach roku: wiosg) trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu, od potowy lata natg ograniczy
azot, zwegkszapc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawoie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko
fosfor i potas.

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- koszenie i zagrabianie skoszonej trawy,

- wysiewanie nawozOow mineralnych i dosiewanie nasion,
- walowanie po skoszeniu trawy,

- pielenie i podlewanie wagl

Wymagania dotyczce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyce sadzenia drzew i krzewdw sastpujace:
pora sadzenia - jesidub wiosna,
miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumeiatpopjektova,
dotki pod drzewa i krzewy powinny ndievielkos¢ wskazanav dokumentacji projektowej i zaprawione
Ziemig urodzajng
roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsie do 5 cm gibiej jak rosta w szkétce. Zbyt ghhokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj liay,
korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przygi
przy sadzeniu drzew formy piennej nalg@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,
korzenie rolin zasypywa sypky ziemi, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podlat,
drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika tuzpod korona
wysokosépalika whitego w grunt powinna bydwna wysokogi pnia posadzonego drzewa,
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palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.
Piekgnacja po posadzeniu
Piekgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawaeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu krzewow jesieni
- rozgarnéciu kopczykdw wiosna uformowaniu misek,
- wymianie uschritych i uszkodzonych krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow i wiadet,
- przyckciu ztamanych, chorych lub krzwjacych s gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszcze
okreslenia ilo&i zanieczyszcze(w m3),
pomiaru odlegtosi wywozu zanieczyszcaena zwatke
wymiany gleby jalowe] na ziemiurodzajnaz kontroh grubogi warstwy rozcielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodno¢i sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestogi zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanych dziebet trawy.

Krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pggiacji krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkéw zieriurodzajn,
zgodnogi realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtéci sadzonych rdin,
materiatu rolinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnog€i z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiaslimeego,
prawidtowo<i osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
zgodnogi realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,
zgodnog€i posadzonych gatunkéw i odmian oraz dgicdrzew i krzewdw z dokumentagprojektowva,
wykonania misek przy drzewach i krzewacHlijedbior jest na wiosniub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,
prawidtowogi osadzenia palikow do drzew i przya@ania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe néadg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot (formularzem wyceny robot).
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Sposbéb obmierzanigoszczegoélnych robdtdezy przyjmowat zgodniez pozycjami katalogowymi
opisanymiw przedmiarzeobot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotycgce ptatnoi

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnoéi podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczegolnione w przedmiarze i formularzu wyceny robét podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezdge do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpaeezaj
wywoOz i utylizacg gruzu i odpaddw wraz z optatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzefojalste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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