ZALACZNIK NR 1 DO SWZ

WZOR UMOWY
UMOWANR ....cccceneeenn
zwana dalej ,, Umowg”
zawarta W dniu .e.eeeeeeveeeneenrneceecnnnne w Radomiu pomigdzy:

RTBS ,,Administrator” Sp. z 0.0.,

z siedzibg w Radomiu przy ul. Warynskiego 16A, 26-600 Radom, wpisang pod nr KRS 0000119241 do
Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy, XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

NIP 796-00-24-084, REGON 670704475, Kapitat zaktadowy w wysokos$ci: 13 827 595,92 PLN

reprezentowang przez:

zwanym/a w tresci Umowy ,,Wykonawcg”

tacznie zwanych ,,Stronami”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego na roboty budowlane o nazwie: ,,Remont balkonéw w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Radomiu przy ul. Hallera 23”, prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp), Strony zawieraja Umowe tresci nastepujace;j:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest remont balkonow w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hallera 23
w Radomiu.



2.

UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE ZE ROBOTY OBEJMUJA REMONT TYLKO
36 BALKONOW I MONTAZ 9 DASZKOW OD STRONY POLUDNIOWEJ.

Zakres przedmiotu Umowy oraz szczegdélowe wymagania jakosciowe okresla projekt budowlany,
szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore sg dotgczone do
niniejszej Umowy i stanowig jej integralng czes¢.

Wykonawca, zgodnie ze zlozong w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego ofertg
zobowiazuje sie¢ wykona¢ przedmiot Umowy z nalezytg Staranno$cig. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wszelkie roboty i prace objete przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jakosci,
majac na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujace przepisy i normy oraz
w terminach okreslonych w Umowie.

§1a
TEREN BUDOWY
W okresie realizacji roboét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie uporzadkowanym,
a zbedne materialy, odpady, $mieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostato$ci po zuzytych
materiatach niezwlocznie usuwat poza teren budowy przestrzegajac przepisdOw o utrzymania czystosci
i porzadku na terenie Gminy Miasta Radomia. W przypadku zaniechania dziatan przez Wykonawcg,

czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajaceg0 na koszt Wykonawcy poprzez
potracenia z faktury rozliczeniowe;j.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i przygotowaé do
odbioru koncowego.

§ 1b
DOSTAWA MEDIOW

1. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej.

Koszty korzystania z wody i energii elektrycznej obcigzaja Wykonawce i bedg rozliczane na podstawie
odczytow podlicznikow.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni w okresie realizacji robdt i niezwlocznie po
ich zakoniczeniu wywoz $mieci oraz nie dopusci do przekroczenia dopuszczalnych norm w $ciekach
odprowadzonych do kanalizacji miejskiej powstatych i pochodzacych z wilasnej i podwykonawcow
dziatalnosci, a takze wykonywanych przez nich robot i ustug.

§ 1c
MATERIALY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow witasnych. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce i podwykonawcow materiatow, konstrukcji co
do ktorych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

Materiaty, konstrukcje uzyte do wykonania przedmiotu Umowy musza by¢ fabrycznie nowe,
nieuzywane i muszg odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz innych obowigzujacych w tym
zakresie przepisoOw prawa, wymogom specyfikacji warunkow zamoéwienia i indywidualnie wskazanym
wymogom Zamawiajacego.



3.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow, konstrukcji oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw, konstrukcji odpowiednie
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty techniczne, atesty, $wiadectwa jakosci itp.

Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé¢ na budowie i przekazaé ja
Zamawiajagcemu w procedurze odbioru konicowego.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materialty wymagane do zbadania prawidlowosci wykonania robdt oraz jakosci uzytych materiatow,
konstrukcji przez Wykonawce i podwykonawcow przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, konstrukcje badz
wykonane roboty sg niezgodne z Umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
zwigzane obciaza Wykonawce.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy w kazdej fazie robot udzielenia szczegétowych informacji
technicznych o stosowanych materiatach, konstrukcjach, urzadzeniach i instalacjach oraz stosowanych
technologiach.

§2
TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30 wrze$nia 2021 r.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru — gotowo$ci do odbioru przedmiotu
Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbioroweyj.

Strony ustalajg, iz warunkiem koniecznym zgtoszenia gotowosci do odbioru jest uprzednie ostateczne
zakonczenie wszystkich robot, do wykonania, ktorych na podstawie Umowy zobowigzany jest
Wykonawca. Zgloszenie dla swej skutecznosci powinno zawiera¢ oswiadczenie Inspektora Nadzoru o
faktycznym ostatecznym zakonczeniu wszystkich robot.

Jako ,,ostateczne zakonczenie robot”, o ktorym mowa w ust. 3 nalezy rozumie¢ zupelne wykonanie
wszystkich robot opisanych w SWZ w szczegdlnosci w zataczonych do niej: dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Dokonane przez Wykonawcg zgtoszenie gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy:

a. bez wymaganego oswiadczenia Inspektora Nadzoru lub

b. pomimo faktycznego niezakonczenia robot, w szczegdlnosci pomimo ich dalszego wykonywania lub
c. bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

— nie wywotuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostato ztozone.

Za skutki zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 9 Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni
roboczych (art. 8 ust. 5 ustawy Pzp) liczac od dnia zawarcia Umowy, w tym:

a. dostarczenie jednego egzemplarza dokumentacji projektowej wraz z niezbedng dokumentacija
techniczng oraz uzgodnieniami,



1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
1.3. Sprawdzenie ilosci i jakosci wykonanych robot;

1.4. Odebranie robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawcg;

1.5. Zapflata za prawidtowo wykonane przez Wykonawcg i odebrane bez zastrzezen roboty.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ODPOWIEDZIALNOSC
1. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiazany jest wykona¢é
i przedlozy¢ Zamawiajacemu Kosztorys szczegolowy. Suma wartosci podanych
w szczegolowym kosztorysie musi by¢ zgodna z ceng ofertows.

1.2. Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego; w terminie okreslonym w § 3 wust. 1
pkt. 1.1. Umowy.

1.3. Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym
wykonanie robot budowlanych na podstawie projektu budowlanego i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zgodnie z wymogami sztuki budowlanej
I odpowiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jakosci, majac na uwadze zasady
wiedzy technicznej isztuki budowlanej, obowigzujace przepisy i normy oraz w terminach
okreslonych w Umowie; a takze wykonanie prac i robot o ktorych mowa w Rozdz. V ust. 11 SWZ
(dotyczy prac towarzyszgcych).

1.4. Ogrodzenie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie na terenie
wykonywanych robot, w granicach przekazanych przez Zamawiajacego, warunkow
bezpieczenstwa, nalezytego tadu, porzadku, zorganizowanie zaplecza budowy w tym wc dla
pracownikow, ochrony znajdujacych sie na terenie robot obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu i utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym.

1.5. Wykonawca organizuje na swoj koszt i ryzyko wszystkie materiaty niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy.

1.6. Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizaciji;

1.7. Jako wytwarzajacy i posiadacz odpadéw oraz Korzystajacy ze $rodowiska — do przestrzegania
przepisow prawnych wynikajacych z nastepujgcych ustaw:

a.  Ustawy Prawo ochrony srodowiska;
b.  Ustawy o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje Sie stosowa¢ 2z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

1.8. Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrone p.poz
I dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami.

1.9. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

1.10. Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatlow, konstrukcji w tym np. wynikéw oraz protokotow badan,

4



1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy, zgodnie ze Szczegdlowa
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, ktora stanowi zatgcznik do
SWZ.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przed wbudowaniem,
zainstalowaniem, zastosowaniem materiatéw, konstrukcji oraz technologii robot, moze zada¢ od
Wykonawcy ich okazania celem udzielenia akceptacji.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen, obiektow i materiatow na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza.

Zabezpieczenie maszyn, urzadzen oraz dostaw materiatow niezbednych do prawidtowego
I terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Naprawienie na wiasny koszt szkéd wyrzadzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych
robot. Po naprawieniu szkod Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia o ich
naprawieniu oraz oswiadczenie poszkodowanego, ze szkoda zostata naprawiona i poszkodowany
zrzeka si¢ w zwigzku z tym wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego.

Czyszczenie drog dojazdowych do terenu budowy z wszelkich nieczystosci pochodzacych z terenu
budowy a naniesionych przez sprzet Wykonawcy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia
drég dojazdowych na teren budowy, drog dojazdowych zlokalizowanych w obrgbie terenu
budowy, drog okalajacych osiedla mieszkaniowe oraz innych drog, po ktérych porusza si¢ sprzet
Wykonawcy w zwiagzku z realizacjg niniejszej Umowy spowodowane przez ten sprzet muszg byé
przez Wykonawce usuniete. W przypadku niewykonywania ww. obowigzkow Zamawiajacemu
przystuguje prawo zlecenia ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez
dziatalno$¢ witasng lub podwykonawcy. Dziatalno$¢ Wykonawcy lub podwykonawcy zwigzana z
wykonywanymi robotami, aw szczeg6lnosci z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu nie
moze narusza¢ konstrukcji budynkow, budowli i innych obiektéw zlokalizowanych przy trasach
przejazdu oraz przepisOw 0 ochronie srodowiska.

Terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu Umowy oraz ztozenie o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg zgodne z Umowa i wymogami ustawy Prawo budowlane.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji.

Likwidacja zaplecza budowy bezzwlocznie po zakonczeniu robot. W przypadku, gdy zaplecze
usytuowane jest poza terenem budowy obowiagzek nalezy wykona¢ nie p6zniej niz 7 dni od daty
koncowego bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow (protokotow itp.)
niezbg¢dnych przy odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania robot w taki sposob, aby nie stwarza¢ utrudnien
mieszkancom i shuzbom technicznym administracji.

Niezwtocznego usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Do chwili potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru usuniecia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie moze zglosi¢ gotowosci do
odbioru, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wplynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.



1.24. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych wyzej Wykonawca przyjmuje na Siebie nastepujgce
obowigzKi szczegotowe:

a. pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

b.  zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robot,
c. dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,

d. informowanie pisemnie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot zamiennych
lub rob6t dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

e.  informowanie pisemne Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu
oraz robot zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, jest zobowigzany
na zadanie Inspektora Nadzoru ma wlasny Kkoszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ niezbedne
sprawdzenia i badania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

f.  uwzglegdnienie w organizacji i technologii robot uwarunkowania, iz Inspektor Nadzoru moze
dokona¢ odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia.

g. dopehieniec obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu Umowy, ktorych
zakres okreslony zostat w niniejszej Umowie.

1.25. Prace ujg¢te w niniejszej Umowie wykonywane beda przez osoby nadzorowane przez Wykonawce,
zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami bhp i p.poz. Obowiazki wynikajace z art. 207, art.
2071 i art. 304 Kodeksu pracy cigza na Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z SWZ.

3. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Upowaznienie do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie Szerszym wymaga pisemnego
pelnomocnictwa. Kierownik budowy zobowigzany jest do stalego nadzoru nad realizacja robot.

4. Ryzyko odpowiedzialnos$ci za bezpieczenstwo zwigzane z prowadzeniem prac na terenie budowy ponosi
Wykonawca.

5. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za:

5.1. uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

5.2. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcow na terenie
sgsiadujagcym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

5.3. szkody powstate w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6. Szkody i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu
Umowy Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

§ 4a

SPOSOB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSOB,
ORAZ UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEENIANIA PRZEZ
WYKONAWCE | PODWYKONAWCE POWYZSZYCH WYMAGAN,
ORAZ SANKCJI Z TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN



1.

Wykonawca potwierdza, ze przy realizacji przedmiotu Umowy, stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo
zamo6wien publicznych oraz Rozdz. XXIX SWZ, osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), tj.
wykonujacy czynno$ci (roboty): dekarskie, glazurnicze, monterskie w zakresie ocieplen budynkow,
ogblnobudowlane, posadzkarskie, $lusarskie, beda zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawcg.

W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
dot. zatrudniania osob, o ktérych mowa w ust. 1 w nw. zakresie:

a. zadanie o$wiadczen potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1;
b. oceny ztozonych przez Wykonawce o$wiadczen, dokumentéw i dowodow;

C. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia

d. w przypadku watpliwosci mozliwos¢ ztozenia wniosku o kontrole do PIP.

W przypadku nieprzedstawienia wymaganych oswiadczen, dowodow, dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 2, w wymaganym terminie, Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do ich ztozenia, wraz
z wyznaczeniem terminu na dokonanie ww. czynnosci. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy
z obowigzku ztozenia wymaganych o$wiadczen badz dokumentéw — lub zlozenia oswiadczen badz
dokumentow nie czynigcych zado$¢ wymaganiom okreslonym w niniejszej Umowie — w ww.
dodatkowym terminie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
okreslonej w § 9 Umowy. Przedmiotowa kara jest naliczana niezaleznie od innych kar w niniejszej
Umowie.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony postanawiaja, ze przedstawicielami Stron przy realizacji przedmiotu umowy sg:
1.1. w imieniu Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru:

Osoba wymieniona w ust. 1 pkt 1.1., w imieniu Zamawiajacego, koordynuje i zarzadza realizacja
Umowy zgodnie z jej trescia.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z projektem
budowlanym i SSTWIORB.

Zmiana osoby ze Strony Zamawiajgcego uprawnionej do nadzoru realizacji przedmiotu umowy nie
wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. O ewentualnej zmianie Zamawiajacy niezwlocznie
powiadomi Wykonawce na pismie lub poprzez srodki komunikacji elektronicznej (e-mail).

Zmiana Kierownika budowy (okreslonego w ust. 1 pkt 1.2.) wskazanego w przez Wykonawce — mozliwa
jest tylko w przypadku:

5.1. zaistnienia okolicznosci, na ktore Wykonawca nie ma wplywu (np. $mier¢, choroba
uniemozliwiajagca mu wykonywanie pracy itp.) i moze nastgpi¢ wylacznie w przypadku wskazania
przez Wykonawce osoby o uprawnieniach nie mniejszych niz wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
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11.

powiadomi¢ Zamawiajagcego 0 zmianie — przed dokonaniem zmiany, o ile jest to mozliwe lub
niezwtocznie po dokonaniu takiej zmiany.

5.2. Gdy Zamawiajagcy uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztoZzenia wniosku
przez Zamawiajgcego.

Zmiana Kierownika budowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie tgcznie z podatkiem VAT W WYSOKOSCI .....c.ovviviiriiriiiiiiiiiiieiiiianns ztotych
(STOWIEE: e ), tym kwota netto wynosi
.................................... (Stownie: ........coovviiiiiii i) ZHotych,

Wynagrodzenie poza przewidzianymi przez obowiazujace przepisy prawa lub przez zapisy Umowy nie
podlega zmianie.

Wynagrodzenie jest rowne wartosci Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym z wykonaniem robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych. Wynagrodzenie obejmuje rowniez ewentualne koszty
Wykonawcy zwigzane z ryzykiem oddziatywania czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na
wykonanie przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zmiana wynagrodzenia okreslonego W ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w § 13 Umowy.

Rozliczenie za przedmiot Umowy nastagpi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury po
zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego i protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot Umowy jest
wolny od wad.

Protokoty odbioru roboét sporzadza Kierownik budowy. Sporzadzony przez Kierownika budowy
protokot odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury, jedynie wowczas, gdy Inspektor
Nadzoru dokona odbioru zgtoszonych robot. Odbidr robdt przez Inspektora Nadzoru wymaga jego
o$wiadczenia, ze potwierdza nalezyta, jakos$¢ robot i odbiera roboty jako wykonane bez wad i usterek.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie
30 dni od daty wptywu do RTBS ,,Administrator” Sp. z 0.0. w Radomiu prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

Za nieterminowa platnos¢ wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
OpOznienie.

Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajacego.

Przy dokonywaniu ptatnosci za nabyte towary lub ustugi wymienione w zataczniku nr 15 do ustawy
0 zmianie ustawy od podatku towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz., 1751),
udokumentowane fakturg, w ktorej kwota naleznosci ogotem stanowig kwote, o ktorej mowa w art. 19
pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsi¢biorcow tj. jednorazowa wartos¢ transakcji, bez

wzgledu na liczbg wynikajacych z niej ptatnosci przekracza 15 000,00 zt lub rownowartosc tej kwoty,
podatnicy sg obowigzani zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy informuje Wykonawcg o wynikajacym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
8



12.

o elektroniczny fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do przesytaniu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. Na
prosbe Wykonawcy adres, na ktory nalezy przekaza¢ ustrukturyzowang fakture zostanie przekazany w
dniu podpisania niniejszej umowy. Na fakturze nalezy umie$ci¢ numer umowy, jaki zostanie nadany
przedmiotowemu zamowieniu wraz z symbolem komorki realizujacej zamowienie, tj. PI-Z.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ADRESEM REF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury jest: PEPPOL ID 7960024084.

§7
ODBIORY
Zasady i terminy dokonywania odbiorow.
Odbioér wykonanych robot dokumentowany jest stosownym protokotem.

Odbidr czesciowy robot polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robot objetych tym odbiorem.
O gotowosci do odbioru czesciowego robot Kierownik budowy informuje Inspektora Nadzoru
I Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru cze$ciowego.

W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest dokonac
skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru na warunkach okreslonych w § 2 Umowy.

Strony ustalaja, ze odbior koncowy przedmiotu Umowy, wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:

4.1. Po ostatecznym zakonczeniu Wszystkich robot, Kierownik budowy zglasza Inspektorowi Nadzoru,
gotowos¢ do odbioru przedktadajac jednoczesnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad
ktorych wchodzg m.in.:

a. dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot;

b. protokoty odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
protokoty odbiorow czgsciowych;

d. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

4.2. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtlowosci dokumentow odbiorowych Inspektor Nadzoru
pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos$¢ zgloszenia do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy oraz przekazania pelnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia dokumentow w terminie max. 3 dni robocze. W przypadku ustalenia przez Inspektora
Nadzoru, Ze roboty nie zostaty ukonczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne
Inspektor Nadzoru wskazujac przyczyny odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru.

4.3. Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia ztozenia
U Zamawiajaceg0 przez Wykonawce pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru. Pisemne
zgtoszenie gotowosci do odbioru dla swej skuteczno$ci musi zawiera¢ oswiadczenie Inspektora
Nadzoru o potwierdzeniu ostatecznego zakonczeniu wszystkich robot oraz o sprawdzeniu
i zatwierdzeniu dokumentow odbiorowych, a takze o mozliwosci zgloszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru.

4.4. Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy,
W szczegolnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z warunkami Umowy, terminowos¢
i jakos¢ wykonanych robot. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane
nie zawierajg zadnych wad lub usterek spisuje niezwtocznie protokot koncowego odbioru robot.
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W protokole koncowego odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub
przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4.5. Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub
ztozona dokumentacja odbiorowa zawieraja wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do
protokotu i wstrzyma si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek
wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcy termin na usunigcie wad 1 usterek. Niedotrzymanie
(opoznienie) przez Wykonawce wyznaczonego terminu skutkowaé bedzie naliczeniem Kkary
umownej w wysokosci okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1.5 Umowy.

4.6. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 4.5 odbiér koncowy robdt zakonczy sie spisaniem protokotu
koncowego odbioru rob6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek.
Zakonczenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
zglosi Zamawiajacemu pisemnie.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci — 5% wartosci Umowy (wg § 6

ust. 1), t. W  WYSOKOSCI .covooviveiiiieieiieine, (STOWNI€: (i e,
............................................... ) ztotych.

Calo$¢ zabezpieczenia tj. .....cccovvvienn. zlotych zostata wniesiona przez Wykonawce przed
podpisaniem Umowy W fOrmMIe ....ccooviiiiiiiiiieieee e . Zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, w trybie okreslonym w art. 451 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane z zastrzezeniem ust. 4.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwotg nie
przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 4, jest zwracana nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie niepienigznej,
a nie wniost najpdzniej do uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 3 zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady (kwota, o ktorej mowa w ust. 4) Zamawiajacy dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia
potracenia wymaganej kwoty pienieznej z kwoty wynagrodzenia wynikajacej z przedtozonej przez
Wykonawce faktury koncowej, o ile przepisy szczegolne nie stanowig inaczej.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen W stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wraz z powstatymi odsetkami
zostanie, w czgsci koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umowa do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci lub
r¢kojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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9. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia umownego terminu realizacji Umowy, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§9
KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ WWykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1.1. Za brak wykonania i nieprzedtozenie w wymaganym terminie kosztorysu szczegoétowego —
w wysokosci: 500,00 z1, za kazdy dzien zwtoki.

1.2. W przypadku nierozpoczecia robot przez Wykonawce — w wysokosci: 1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki.

1.3. Za niedotrzymanie terminu okazania polisy OC Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 14 —
w wysokosci 100,00 zt liczac za kazdy dzien zwtloki liczonego od dnia wyznaczonego do
okazania polisy.

1.4. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1, — w wysokosci: 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1.5. Za zwlok¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru koncowego —
w wysokosci: 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

16. Za zwlok¢ w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
— w wysokosci: 3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

1.7.  Za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci: 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

1.8. Z tytulu niedopelnienia wymogu okreslonego w § 4a ust. 3 Umowy — w wysokosci: 300,00 z1, za
kazdy dzien, w ktorym nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

1.9. Z tytulu niedopetienia wymogu zatrudnienia osob wykonujacych niesamodzielnie, w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawce, czynnosci okreslonych § 4a ust. 1 Umowy w trakcie
realizacji zamowienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow art. 22 § 1 ustawy z
dnia 23 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy — w wysokosci: 1000,00 z1, za kazdy dzien, w ktorym nie
dopetiono przedmiotowego wymogu, za kazda osobe.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia razem z podatkiem VAT, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o ile przepisy szczeg6lne nie stanowig inaczej, ha co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetiajacego, przekraczajacego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne dot. nieprawidtowosci W zwigzku z podwykonawstwem, zostaty uregulowane w § 11
Umowy.

6. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne W nastepujacych przypadkach
I wysokosciach:
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2.

6.1.

6.2.

6.3.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 Umowy
— w wysokosci: 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli Zamawiajacy przekroczy termin odbioru koncowego robot, w przypadku wykonania
przedmiotu Umowy wolnego od wad lub usterek, — w wysokosci: 1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz
odstapienic od Umowy przez Wykonawceg z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci: 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 10
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.2.

Wykonawca nie stawit si¢ na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie kontynuuje, pomimo
wezwania Zamawiajacego zt0zonego na pismie.

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob sprzeczny ze sztukg budowlang i przyjetymi
zwyczajami albo sprzecznie z Umowa, po uprzednim uzasadnionym wezwaniu do zmiany sposobu

wykonywania Umowy.

Wykonawca niezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie czesci lub catosci robot
podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robot nie wskazany w ofercie, gdy zleca
wykonanie robot podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego),

Wykonawca opdznia si¢ dtuzej niz 7 dni w przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego i wlasciwie
sporzadzonego kosztorysu szczegdtowego, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

Wykonawca sktadajac fakturg za roboty, ktore wykonat przy udziale podwykonawcy, nie zatacza
wymaganego oswiadczenia podwykonawcy, iz ten otrzymatl cato$¢ wynagrodzenia za wykonanie
robot wyszezegoélnionych w protokole odbioru stanowigcym podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastapi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze¢sci Umowy;

W przypadku uchybien dot. okreslonych w Umowie obowigzkow Wykonawcy odnoszacych si¢ do
podwykonawstwa.

Wykonawca nie okazal Zamawiajacemu ciaglosci polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w § 14 w przypadku wygasnigcia jej przed koncem realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:
2.1.

Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty zaakceptowanych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania.

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.
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3.

Odstgpienie od Umowy, pod rygorem niewazno$ci, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawiera¢
uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo wykona¢ w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia przestanek do odstgpienia.

W przypadku odstapienia od Umowy:

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od Umowy.

4.2. Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

4.3. W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi Szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.
Protokot ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny sporzadzony jako wycigg z kosztorysu
szczegdlowego,

4.4. Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktoére odpowiada
Wykonawca.

4.5. Wykonawca bez zbednej zwloki usunie zaplecze budowy.

4.6. W przypadku odstgpienia z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, bez zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 11
PODWYKONAWSTWO

W  przypadku powierzenia cze$ci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesSci robot podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Za wykonanie tej czesci robot Wykonawca
odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw i ich pracownikow, a takze
dalszych podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy ma 14 dni na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane liczac od dnia otrzymania.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 3, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku gdy:

4.1. Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
4.2. Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
4.3. Zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie okre§lonym ust. 3, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 15, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

19.1. Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

19.2. Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

19.3. Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartoSci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem, z tytutu:

24.1. Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna — w wysokosci: 0,03%
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

24.2. Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna —
w wysokosci: 1000,00 zt za kazdy nieprzedstawiony projekt.

24.3. Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna — w wysokosci: 1000,00 zl za kazda
nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy.

24.4. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy Pzp Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna — w wysokos$ci: 2% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 i 11, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Umowa 0 podwykonawstwo powinna byé dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 6471 Kodeksu
cywilnego pod rygorem niewazno$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢
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10.

zamoOwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze
migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

§12
GWARANCJA I REKOJMIA ZAWADY

Wykonawca podpisujac protokoét odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci, na wykonany
przedmiot Umowy na okres 5 lat.

Wykonawca, w okresie gwarancji i rekojmi, przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie
nienaganne, zgodne z najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym
zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa wykonanie robdt i zgodno$¢ z normami dostarczonych
i zastosowanych materiatow, konstrukcji.

W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest — na swoj koszt — do usunigcia wad fizycznych lub do
wymiany rzeczy na wolne od wad.

Gwarancja Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to,
czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on przy
wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robot,
zastosowanych i zamontowanych materiatow, konstrukeji i obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres
r¢kojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci i wygasa wraz z uptywem
okresu gwarancji jakosci. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkow
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie. Roszczenia z tytutu
rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu udzielonej
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie
objetym gwarancjg jakosci.

W okresie trwania gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty
W nastepujacych terminach:

6.1. Na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub
usterek.

6.2. Na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci lub okresu rekojmi za
wady.

6.3. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow badz ewentualnych napraw
koniecznych do wykonania po przeprowadzeniu przegladu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢, do usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtoszenia
od Zamawiajacego (w formie pisemnej, telefonicznej, srodkami komunikacji elektronicznej). Termin do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek powolujac si¢ na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze:

10.1. Usungc¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci

lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
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11.

12.

13.

1.

uprawnienia lub naliczy¢ Wykonawcy kare umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 9.

Jezeli Wykonawca dokonat istotnych napraw lub wymiany wadliwych elementéw przedmiotu Umowy,
termin gwarancji w zakresie dokonanych napraw lub wymienionych czesci biegnie na nowo od chwili
podpisania przez obydwie strony protokotu odbioru istotnych napraw lub wymiany wadliwych czgsci.

Wykonawca zobowigzany jest do wymiany wadliwego elementu przedmiotu Umowy na wolny od wad,
jezeli ilos¢ wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym przekroczy trzy i wystapi kolejna wada danego
elementu.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (obejmujace tez wszelkie zwigzane wydatki i koszty postepowan), 0raz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub niedotozenia nalezytej staranno$ci
przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§13
ZMIANY UMOWY

Warunkiem dokonania zmian postanowien Umowy jest zgoda obu Stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 Umowy.

Zmiany do Umowy moga dotyczyc¢:
2.1. wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:

a. jezeli dla nalezytego wykonania zamdwienia konieczne bedzie wykonanie rob6t zamiennych,
dodatkowych lub zaniechania czesci robot. Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o
postanowienia umowy (zapisy lit. a stosuje si¢ odpowiednio do pozostatych sytuacji okre§lonych
w niniejszym punkcie). Podstawe dla zaniechania robot, robot zamiennych lub dodatkowych
stanowi¢ moze jedynie protokot koniecznosci, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie
okreslonej czgsci robot zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robot zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej 1 wiedzy
technicznej. Protokot koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce, w
tym kierownika budowy, Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w
dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadno$ci dokonania zmian w
dokumentacji,

b. w przypadku, gdy w trakcie wykonywania robot pojawia si¢ na rynku nowe, nowoczesniejsze,
lub o wyzszych parametrach uzytkowych urzadzenia lub technologie, ktore lepiej beda
zaspokaja¢ potrzeby Zamawiajacego, lub gdy podczas wykonywania zamdwienia pojawily si¢
okolicznos$ci, ktoérych w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna byto
przewidziec€ 1 jednoczesnie powoduja one, ze wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zataczong
do SWZ dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
stanowitoby wad¢ w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu.

2.2. terminu wykonania zamdowienia:

a. jezeli wykonanie robot zamiennych badz dodatkowych ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej Iub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie moze
by¢ dtuzsze niz okres konieczny do realizacji ww. prac i robot),

b. jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlana. Wstrzymanie robot
Z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Inspektora
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nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na zlg organizacje robot nie uzasadnia
zmiany umowy,

c. w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur prawnych,
administracyjnych, dziatan gestoréw sieci itp.

d. na skutek okoliczno$ci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” lub wymogow Srodowiskowych, lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych.

Wydluzenie terminu moze nastapi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio
okresowi trwania niesprzyjajacych warunkow badz okres konieczny do usunig¢cia przeszkod
faktycznych, prawnych, administracyjnych itp. bedacych przestanka do wydluzenia terminu.

3. Niezaleznie od katalogu zmian wymienionego w ustepie 2, mozliwe sg inne zmiany Umowy
dopuszczalne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2. 1 lit. a-b bedg miaty wptyw na wynagrodzenie to jego
zmiana nastagpi w takim przypadku w oparciu o kosztorys szczegdtowy uwzgledniajacy zakres robot
zaniechanych i zamiennych. Warto§¢ robdt ustalona zostanie na zasadzie analogii w oparciu o wartosci
elementoéw robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie szczegotowym, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 pkt 1.1 Umowy, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci w oparciu o ceny r-g, materiatdéw i sprzgtu nie
wyzsze niz $rednie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajacy kwartal, w ktérym dokonano zamowienia

5. Zmiany do Umowy moga nastgpi¢ w przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, wplywaja na nalezyte wykonanie tej Umowy (art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 374
Z pézn. zm.).

§ 14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu.

2. Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej
w terminie zapewniajacym zachowanie ciaglosci ubezpieczenia oraz do okazania Zamawiajacemu
stosownych dokumentow potwierdzajacych dokonanie tych czynnosci w terminie siedmiu dni od dnia
ich wejscia w zycie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach tresci zawartej
umowy ubezpieczenia w terminie siedmiu dni od dnia ich wejscia w zycie.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony wzajemnie ustalajg, ze w czasie realizacji przedmiotu Umowy dopuszczaja mozliwosc¢
umieszczania witasnych reklam na terenie budowy badz na ogrodzeniu terenu budowy po uprzednich
wzajemnych ustaleniach.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw
I wierzytelnosci powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.
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3. Wszelkie spory, moggce Wynikng¢ z tytutu niniejszej Umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze maja taka
samg moc prawng.

§16

W zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Strony zgodnie oswiadczaja, ze kazda z nich wyraza zgodg na
przetwarzanie i udostepnianie danych zawartych w Umowie oraz na publikacj¢ Umowy w ogélnodostepnym
elektronicznym rejestrze umow.

§ 17
ZALACZNIKI

Integralng cz¢s$¢ niniejszej Umowy stanowi:

1. Szczegodtowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Projekt budowlany.

3. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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