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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zamowienie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu
Zamawiajacy: Gmina Miejska Zgorzelec ul. Domanskiego 7 59-900 Zgorzelec

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robo6t budowlanych sg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robot
budowlanych zwigzanych z Zaméwieniem, dla ktérych Zamawiajacym jest Gmina Miejska Zogorzelec

Zakres robot zostat przedstawiony w ST dotyczacej konkretnej branzy.
» Budowa sieci wodociggowej
» Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowe;.
» Budowa kanalizacji deszczowej

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej (oraz w IDW) okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kierownik Budowy (Robét) — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi. Funkcje Kierownika Budowy (Robdét) moga
wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang "uprawnieniami budowlanymi",
wydang przez organ samorzgdu zawodowego PIIB. Podstawowe obowigzki kierownika budowy
wymienione sg w art. 22 Prawa Budowlanego. Pierwsze czynnosci kierownika budowy to:

o zlozenie oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz z zatgczong
kserokopig zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzgdu Zawodowego i decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych,

o wpis do dziennika budowy

o przejecie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Petnienie funkcji Kierownika Budowy (Robodt) bez akceptacji Inwestora jest niemozliwe.
Odpowiedzialno$¢ za objecie i petnienie funkcji Kierownika Budowy ponosi Wykonawca. Brak
Kierownika Budowy (Robdt) powoduje natychmiastowe wstrzymanie robét i zabezpieczenie
budowy przez Wykonawce. Wszystkie skutki takiej sytuacji obcigzajg Wykonawce (prawne,
finansowe i inne).

Wykonawca Robét Wiodacych — firma lub organizacja wykonujgca Roboty branzy wiodgcej w
zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjag umowy oraz oceng jakosci
Wyrobéw budowlanych oraz Robét.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — 2z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga, sg zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, projektéw
wykonawczych w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcy do okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamowieh publicznych w zakresie zmiany CPV
(rozporzadzenie stosuje sie od dnia 15 wrzesnia 2008 roku).

Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglagdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — o0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Przedmiar Robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potagczenia.

Wspdlny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia Komisji 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkows.

Skroty uzywane w niniejszej ST nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST, SST, STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
DP — Dokumentacja Projektowa

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PN — Polska Norma

PN — EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich

BN — Branzowa Norma

Dz.U. — Dziennik Ustaw

DTR — Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
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e PIIB - Polska Izba Inspektoréw Budownictwa.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych zamdéwieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét
podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalowanie wykopow, odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, zabezpieczenie istniejgcych budowli
podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Rowniez koszty
zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

1.3.2. Prace towarzyszace

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych. Do prac towarzyszgcych, finansowanych przez Wykonawce, nalezy zaliczyé miedzy
innymi:
e obstuge geodezyjng, geologiczng
prace projektowe z uzgodnieniami,
dokumentacje fotograficzng terenu budowy,
nadzory uzytkownikdéw uzbrojenia terenu,
organizacje ruchu tymczasowego,
ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
kontrole powykonawcza,
opracowanie dokumentacji powykonawczej.
prace laboratoryjne i badawcze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Robét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktdry bedzie m.in. na biezgco obstugiwat roboty, wykonywat
roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg. Koszty zwigzane z praca
geodety ponosi Wykonawca.

Stabilizacja punktéw odwzorowania sieci zatozonej przez geodete, bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez pracownikow Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegélnosci:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e o0znaczenie punktdw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw,
wykonanie pomiaréw kontrolnych gruntu przed posadowieniem komér i potwierdzenie ich
zgodnosci z danymi projektowymi,
sporzgdzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robdt,
odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych,
przygotowanie protokotéw odbioru przytgczy wraz z naniesieniem rzednych,
w charakterystycznych miejscach, dtugosci oraz odlegtosci od statych obiektéw w terenie.
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Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych tj. tréjniki,
przepustnice, zasuwy, zatamania, studzienki (rzedna dna studni, dna kanatu, wlotu kanatu, terenu) itp.

W miejscach komor roboczych nalezy dokona¢ pomiaru rzednej posadowienia kanatu/rurociggu wraz
z domiarem sieci do istniejgcych obiektow w terenie. Rzedne nanie$¢ na szkice geodezyjne
powykonawcze.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych, dostarczonych
przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczgcych sieci uzbrojenia podziemnego
u ich uzytkownikéw oraz w zakfadach katastralnych, przed rozpoczeciem robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Organizacja, wykonanie i optaty
zwigzane ze wszystkimi pracami towarzyszacymi nalezg do dziatanh Wykonawcy i Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, wykonaniem i optatami tych prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawdzenie szkicow geodezyjnych wykonanych przez
zatrudnionego geodete oraz ewentualnych szkicbw geodezyjnych wykonanych przez geodete
Uzytkownika oraz wyjasnienie wszelkich rozbieznosci.

Powiadamianie geodety Uzytkownika przez Wykonawce w sprawach wspoipracy nastgpi z co najmniej
z 1 dniowym wyprzedzeniem.

Inwentaryzacja powykonawcza.
Wykonawca ma obowigzek wykonania:
e geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robot — wbudowanej armatury
i weztow montazowych na sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),
e sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).
Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1.4. Informacje o terenie budowy
Trasy projektowanych sieci zostaty przedstawione w DP oraz SST dla poszczegdélnych branz.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robét objetego Umowag zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzenia robét oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca, celem kompleksowej realizacji umowy winien wiasnym kosztem i staraniem zado$c¢uczynic
wszelkim niezbednym warunkom formalnym wymaganym w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci
uzgodnieniom wymienionym w projekcie budowlanym i dokumentacji przetargowej. Pisemne
potwierdzenia  poswiadczajgce  wystanie/ztlozenie pisma  Wykonawca winien  przekazywac
Zamawiajgcemu bezzwiocznie, jednak nie pézniej niz w trzecim dniu od jego otrzymania.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

1.5.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowia:

a) Projekt Budowlany wraz z informacjg o braku sprzeciwu do wykonania robot objetych
zgtoszeniem, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wchodzgca
w skitad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), sktadajaca sie z:

e Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych,

e Projekt Wykonawczy,

e Przedmiar Robdt,
stanowigca Opis Przedmiotu Zamowienia, w skiad ktérego wchodzg roéwniez Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
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c) Dokumenty Wykonawcy: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci Robét i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane
Umowg do sporzgdzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach Ceny Umownej powinien wykonaé:

e opracowac, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ harmonogram robat,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacje projektowg
budowy dla catosci wykonywanych robdét, w tym réwniez dokumentacje projektowag
powykonawczg wymagang uzgodnieniami. Wykonawca przekaze 3 komplety dokumentac;ji
powykonawczej w jezyku polskim oraz w wersji elektronicznej (ptyta CD) Zamawiajgcemu.

o aktualizacje projektow organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym, uzgodniong
z zainteresowanymi instytucjami wedtlug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego. W projekcie organizacji ruchu
zastepczego wraz z projektem obstugi komunikacyjnej budowy Wykonawca uwzgledni miedzy
innymi proces ruchu pieszego.

e w zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu zastepczego wraz z obstugg
komunikacyjng budowy powinien by¢ aktualizowany oraz wdrazany przez Wykonawce na
biezgco. Koszty ewentualnych zmian w projekcie i wdrozonej organizacji ruchu zastepczego
nalezy uwzgledni¢ w Cenie Umowy.

e projekty odzysku wyrobéw budowlanych uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujgcych procedur,

1.5.4. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem Robot i okreslonych czynnos$ci Zamawiajgcy powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony (w tym wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzit roboty)
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. W szczegdlnosci zostang
powiadomieni:
e Zarzadcy droég,
Zarzgdzajacy sieciami energetycznymi w rejonie budowy,
Polska Spétka Gazownictwa, Oddziat Zaktad Gazowniczy dla tego rejonu,
Stuzby eksploatacyjne Zaktadu Ustug Komunalnych Sp.o.o.,
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru,
Zespot Narad Koordynacyjnych Wydziatu Zarzagdu Geodezji i Kartografii i Katastru,
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego wtasciwego dla rejonu inwestycji,
Konserwatora Zabytkow dla rejonu inwestycji,
Wiasciwy organ nadzoru budowlanego,
Projektant — autor dokumentacji projektowej,
Inni operatorzy telekomunikacyjni, ktérych sieci znajdujg sie na terenie budowy
Mieszkancy doméw powigzanych z przedmiotowymi sieciami kanalizacyjnymi i wodociggowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do Scistego przestrzegania warunkéw uzgodniehh wydanych na etapie
opracowania dokumentacji projektowej oraz wydanych w trakcie realizacji robét przez zainteresowane
jednostki, bedgce witascicielami badz uzytkownikami terendéw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedag
prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacjg zadania przez Przedstawicieli
poszczegdlnych instytucii, jesli takie optaty beda naliczone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

e projekt organizaciji robdét,

e szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania,

e program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez Wykonawce szczegétowy harmonogram roboét i finansowania (program), w formacie
do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu Umowy, musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy
w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w Umowie. Harmonogram powinien wyraznie
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przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robé6t w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie mogt by¢ korygowany w trakcie
realizacji robdt. Korekte harmonogramu robdt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym po przedstawieniu
uzasadnienia wprowadzenia zmian w harmonogramie. Zmiany wynikajgce z winy Wykonawcy nie bedg
podstawg do zmiany harmonogramu. Do Wykonawcy bedzie nalezato przestrzeganie terminow
posrednich wynikajgcych z harmonogramu.

Opracowany przez Wykonawce Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), Wykonawca powinien przedstawi¢
do aprobaty Inspektorowi Nadzoru. W opracowaniu tym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
Czes¢ ogolng opisujaca:
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
e ustawienia mechanizmow sterujgcych,
e zastosowane korekty w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia),
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

Czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku wyrobdéw
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

e sposob postepowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow od wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

W trakcie trwania budowy obowigzkiem Wykonawcy s3a:
e udostepnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac archeologicznych lub
innych robot budowlanych,
¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem,
e wykonanie robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

Koszty zajecia pasa drogowego przez caty okres trwania umowy ponosi Wykonawca.
Powyzsze czynnos$ci nalezy ujg¢ w kosztach Umowy.

Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy
szkody.
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Z chwilg przejecia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed witascicielem terenu i Zamawiajgcym.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
i zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wykonawca poniesie koszty optat za korzystanie z terenu podczas realizacji zadania. Réwniez zwrotne
optaty gwarancyjne wymagane przez wiascicieli gruntéw bedg ponoszone przez Wykonawce.

O terminach planowanych wytgczen odcinkéw kanatu, rurociggu, Wykonawca powiadomi Uzytkownika
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na armaturze odcinajgcej czynne odcinki sieci (np. z powodu
stanu technicznego armatury), Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelnosc,
wykona niezbedne instalacje lub czynnosci majgce na celu odprowadzanie wody/$ciekéw
z nieszczelnosci i bedzie prowadzit roboty bez zbednej zwtoki.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych
Z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot sg wliczone w Cenie Umowy.

1.5.5. Zgodnos¢ Roboét ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Dokumentacja Projektowa oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Wyroby Budowlane beda
zgodne ze ST i DP. Dane okreslone w ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych,
urzgdzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
Wyroby Budowlane lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze ST lub DP i wptynie to niezadowalajgco na
jakosc¢, to takie wyroby budowlane zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie wyroby budowlane i Urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, by wszystkie elementy Budowy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robét, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien je rozpoczgé nie pdzniej niz w 24 h po otrzymaniu polecenia.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzgdzeh lub metod i bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne niezbedne
dokumenty

1.5.8. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami, uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozytywnych opinii tych organéw w sprawie zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Wykonawca ponosi optaty za udziat tych przedstawicieli
w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wlasnym
staraniem, a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w Cenie Umowne;.
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Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
a w szczegolnosci:

e przepisy techniczno-budowlane wg art. 7,

e zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10,

e proby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub
podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
geodezyjnej wg art. 22,

o Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art. 57,

e Przygotowanie rozruchu technologicznego instalacji i urzadzen zwigzanych z wykonywang
inwestycjg wg art. 60.

1.5.9. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i/lub prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Umowy wigczone sg wszelkie optaty za
nadzér Uzytkownikow i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie instytucje branzowe o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje branzowe oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé, réwniez finansowo, za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatne;j,
Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji

1.5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykohczenia Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e utrzymaé staty nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw w obrebie
prowadzonych Robét i terendw przylegtych,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen, w szczegodlnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, magazyndw,
skfadowisk, ukopéw i drog dojazdowych, stosujac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem ciekédw wodnych pylami, paliwem, olejami, wyrobami budowlanymi
bitumicznymi, chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

W ramach zadania ,BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU StONECZNYM W ZGORZELCU”

12



ST-00 Wymagania ogélne — branza sanitarna

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty za wyzej wymienione dziatania bedg wliczone w ceny jednostkowe Umowy.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen srodowiska
naturalnego poza Terenem budowy. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.11. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem wyrobéw budowlanych zostang ujete
przez Wykonawce w cenie jednostkowej.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

e Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2022 poz. 699 z pdzniejszymi zmianami).

e Przy realizacji robot, odpadami sg wyroby budowlane pochodzace z rozbidrki (z wyjgtkiem
elementow stalowych, elementéw Zzeliwnych, wyrobéw budowlanych kamiennych i innych
przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robét ziemnych oraz osady
Z czyszczenia sieci.

e Wykonawca posegreguje wyroby budowlane z rozbiérki zgodnie z Katalogiem Odpadéw
stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U.
2014 poz.1923) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do
skladowania tego rodzaju odpadow.

e Zdemontowane, oczyszczone i pociete na odcinki nie diuzsze niz 6 m wszystkie elementy
stalowe i zeliwne stanowigce ziom nieuzytkowy, Wykonawca przewiezie do magazynu
Zamawiajgcego oraz roztaduje w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

e Po pocieciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi Protokét demontazu ztomu, podpisany
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktérego ztom zostanie
przekazany do magazynu Zamawiajgcego i zostanie spisany protokét przekazania ztomu.

e Wyroby Budowlane z odzysku, nadajgce sie do powtdérnego wbudowania, a niewykorzystane na
niniejszej budowie (miedzy innymi wiazy Zeliwne, pokrywy, zasuwy) Wykonawca oczysci
Z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie do magazynu Zamawiajgcego oraz
roztaduje w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

e Wszelkie odpady, wyroby budowlane z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we
wlasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla wyrobéw budowlanych uzyskanych
z rozbidrek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie sktadowania, przerobu lub
utylizacji tych wyrobdéw budowlanych.

e Wyroby budowlane z rozbiérki nawierzchni  drogowych (nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania) powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez zarzadce tych drdg.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan opisanych w punkcie 1.6.11.
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

e Wykonawca dotgczy do dokumentéw budowy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu
odpaddéw zgodnie z ustawa.

e Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé tylko na wysypiska, ktére majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnosé.

1.5.12. Zabezpieczenie zieleni

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora
Nadzoru. Drzewa i krzewy w obrebie Robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
sprzetem mechanicznym lub narzedziami.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewdw w trakcie wykonywania robét zostang naliczone kary zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przyrody. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypetnieniem wymagan w kwestii zabezpieczenia zieleni (réwniez ewentualne kary) nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.
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1.5.13. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.5.13.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony ppoz., utrzymywac sprawny sprzet ppoz. wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz
w maszynach i pojazdach. Wyroby Budowlane tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy

1.5.13.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt, bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢
zanika (np. wyroby budowlane pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien
otrzymac zgode na ich uzycie od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.13.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, by pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w dobrym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.13.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Zabezpieczenie Terenu i Zaplecza Budowy — warunki organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu wykonywania robot
oraz ponoszenia kosztdw organizacyjnych i eksploatacyjnych, w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru kohcowego Robét, a w szczegdlnoci:

e Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu (przejazdu) do wszystkich posesji
i obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie Terenu Budowy przez caty okres trwania robdt na
wiasny koszt w trakcie obowigzywania organizacji ruchu zastepczego.

e Wykonawca, w uzgodnieniu z Wykonawcg Robét Wiodacych, zobowigzany jest do uzgodnienia
wlasnym kosztem i staraniem projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z wiascicielem
drogi, organem zarzadzajgcym ruchem oraz policjg. Do wniosku o zajecie pasa drogowego
nalezy dotaczyé zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do wdrozenia organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
ruchu zastepczego (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). Wszelkie niezbedne
roboty wchodzgce w zakres wprowadzenia zastepczej organizacji ruchu, Wykonawca wykona
wlasnym kosztem i staraniem. Wykonawca bedzie ponosit koszty opracowania, wdrozenia
i utrzymania aneksow do projektu organizacji ruchu zastepczego, jesli koniecznos¢ opracowania
i wdrozenia takich aneksdéw wyniknie w trakcie prowadzenia robét i bedzie spowodowana
prowadzeniem robét objetych przedmiotem Umowy.

¢ Wykonawca poniesie koszty aktualizacji uzgodnienia projektu obstugi komunikacyjnej budowy.

W ramach zadania ,BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU StONECZNYM W ZGORZELCU”

14



ST-00 Wymagania ogélne — branza sanitarna

Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak pftoty, zapory, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie, state — calodobowe warunki widocznosci urzadzeh
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzagdzenia zabezpieczajgce powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. Przyjmuje sie, ze koszty
zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzgdzen zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych,

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcow lub dostawcéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na os$ przy transporcie wyrobéw budowlanych i urzadzenh na i z terenu Robdét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o
kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczone fragmenty Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uzyskanie terenu pod zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy Robdét Wiodacych, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng dla robét drogowych.

Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnosc¢ terenu niezbednego do
prowadzenia rob6t zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub zamkniecie istniejgcych drég, wodociggow lub
innego urzadzenia uzytecznosci publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego
pozwolenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie — co najmniej 14 dni
przed rozpoczeciem takich Robot — poinformowa¢ Inspektora Nadzoru na pi$mie o zamiarze
wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego Nadzoru
i podjecia wtasciwych srodkow bezpieczenstwa.

W Cene Umowy wigczony powinien by¢ koszt optat za korzystanie z terenu, na ktérym
zlokalizowane jest zaplecze budowy oraz koszt wykonania poszczegdinych obiektow zaplecza
budowy. W Cene Umowy powinny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Umowy oraz koszty
ewentualnej likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu Umowy.

W Cene Umowy nalezy wliczy¢ wykonanie tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na
przewodach, ktére majg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Wykonawca w ramach Umowy, po zakonczeniu Robét, ma uprzatng¢ Teren Budowy i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego.

1.5.15. Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopéw

W projekcie nie przewidziano zabezpieczenia wykopu (grodzice, szalunek SBH) i sposoéb
odwodnienia terenu za pomoca igtofiltréw. Geologia wykazuje bardzo niski poziom zwierciadta wadd
gruntowych.

Alternatywnie dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod
nastepujgcymi warunkami:

projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,

odwodnienie wykopdw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla rurociggéw
odbywaly sie w warunkach wykopu suchego,

odwodnienie wykopdéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
rurociggi, armatura i studzienki,

odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejgcych
budowli,

odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo —
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode
z wykopow pod nastepujgcymi warunkami:

projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru,
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e projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem Energetycznym,
o ile pobor mocy nastgpi z istniejgcej sieci energetyczne;j,

e zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

e nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

1.6. Nazwy i kody robot w zaleznosci od zakresu robé6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia

~Wymagania Ogolne” nalezy rozumieC i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

Lp. Nr ST Nazwa ST
1. ST-01 Budowa kanalizacji sanitarnej

2. ST-02 Budowa sieci wodociggowej

3. ST-03 Budowa kanalizacji deszczowej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) wbudowane w ramach Umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji
projektowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca)
materiatéw lub normy, o ktérych moa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatdw lub rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz
zagwarantujg one realizacje zamoéwienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem przedmiotu
zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ww.
dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamowienia nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art.
29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych, a majg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobéw budowlanych
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu
budowlanego nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
wyrobow budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdét.

2.3. Pozyskiwanie wyroboéw budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie wyrobow
budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowo — jakosciowych wyrobow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne zwigzane z dostarczeniem wyrobow
budowlanych do Robdt.
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Wszystkie odpowiednie wyroby budowlane pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie, bedg wykorzystane do Robdét lub wywozony poza teren budowy
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. W szczegoélnosci Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wyrob budowlany z rozbiorki, tj. rury, armature, itp., na wskazany magazyn.
Transport wliczony w cene. W sprawie wyrobéw budowlanych z rozbiérki nawierzchni, tj. kostki brukowe;j,
Wykonawca musi rozliczy¢ sie z wtascicielem lub dzierzawcg terenu.

Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja
zrédet wyroboéw budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwoérni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobéw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki  wyrobdéw
budowlanych mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobow pod wzgledem jakosci.

W przypadku prowadzenia inspekcji wytworni przez Inspektora Nadzoru bedzie on miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobéw podczas przeprowadzania inspekcji, jak
réwniez wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja wyrobow
budowlanych przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw do innych robét niz te, dla ktdérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robat, dla ktérych sg przeznaczone i byty dostepne dla Inspektora Nadzoru do kontroli.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢é wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robédt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, DP, PZJ lub projekcie
organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jedli DP lub ST przewidujag mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

Wszystkie koszty zwigzane z transportem zwigzanym 2z realizacjg przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych Robét i whadciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST
i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw o ruchu
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wszystkie koszty zwigzane z transportem zwigzanym =z realizacjg przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
wyrobéw budowlanych i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw budowlanych i elementdéw
Robét bedg oparte na wymaganiach Umowy, DP i ST, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan wyrobéw budowlanych i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach wyrobéw budowlanych, zdobyte
doswiadczenie, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki majace wplyw na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah wyrobdéw budowlanych oraz Robét.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
wyrobow budowlanych oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej DP i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca musi posiada¢ swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Dostarczy je niezwlocznie
Inspektorowi Nadzoru, jezeli tego zazgda. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych wyrobdéw
budowlanych dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobow budowlanych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych wyrobdéw
budowlanych, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane wyrobow budowlanych nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, DP, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejsca i terminie pomiaru
lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w PZJ, na formularzach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
oceni zgodnos¢ wyrobéw budowlanych i Robét ze ST na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jedli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci wyrobéw budowlanych i Robét z DP i ST. W takim przypadku koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

6.6. Ocena jakosci wyrobéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci wyrobéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia wyroby posiadajgce certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym, ktére potwierdzg ich zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
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6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robét oraz stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra go
dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

Inwestor,

Inspektor Nadzoru inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik budowy,

Kierownik robét budowlanych,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do Kkontroli
przestrzegania przepiséw na budowie w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik Budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik Budowy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy Ilub
zniszczeniu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

6.7.2. Ksiega Obmiaréw

Stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.
Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiardéw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wyrobdéw, atesty higieniczne, orzeczenia
o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

operaty geodezyjne,

dokumenty dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urzgdzenia,
protokoty prob, badan laboratoryjnych,

protokoty odbioru Roboét (czesciowe i koncowy),

protokoty z narad i ustalen,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

rysunki i opisy stuzgce realizacji Robdt,

korespondencje dotyczacg budowy.
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6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy:

Bedg one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdét, zgodnie z DP i ST, w jednostkach
ujetych w Przedmiarze Robo6t w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru
zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdziekolwiek w ST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia wszystkich
Robaét. Btedne lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar Robét bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i wyrobéw budowlanych

Roboty budowlane charakteryzuje wiasciwo$¢ celowa. Oznacza to, ze muszg zosta¢ wykonane tak, aby
spetni¢ wymagania DP oraz Umowy, niezaleznie od wymaganych do tego ilosci Robét i wyrobow
budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Préby

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby zgodnie z zakresem okre$lonym w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz
w stosownych aprobatach technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 2 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 3 dni po tej
dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
poswiadczone wyniki tych Préb. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wszystkich wymaganych prob
(m.in. cidnienia, szczelnoci), lezg po stronie Wykonawcy.

8.2. Odbiory

W zaleznosci od ustaleh w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e Odbiodr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

e Odbidr czesciowy

e Odbidr kohcowy

e QOdbiodr gwarancyjny.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Uzytkownika oraz wszystkich
wilascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.
Wykonawca zapewni wtasnym kosztem i staraniem wykonanie badan zageszczenia gruntu przez
uprawnione jednostki.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokdt zdawczo-odbiorczy nr 2 sporzgdzony przez Zarzadce
Drog, w przypadku prowadzenie robé6t w pasie drogowym. W pozostatych przypadkach wyniki badan
zageszczenia gruntu zostang ujete w protokole zdawczo-odbiorczym sporzgdzonym na okolicznosé
przekazania terenu wladajgcemu.
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Wykonawca przed sporzadzeniem harmonogramu realizacji zapozna sie z procedurg realizacyjng
i odbiorowg, w szczegolnosci w zakresie terminéw obowigzujgcych w ZWIK w Zgorzelcu.

Do odbioru proby szczelnosci, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru m.in. szkice geodezyjne
powykonawcze wraz ze szkicami branzowymi  powykonawczymi. Czynnos$ci zwigzane
z odbiorami oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioréw, Wykonawca
wykona i opracuje wlkasnym kosztem i staraniem. Informacje o wykazie niezbednych dokumentéw do
odbioru préb nalezy uzyska¢ w ZWIK w Zgorzelcu.

8.2.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy
i Przedstawicieli Uzytkownika.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy (Robét) wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg DP, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2. Odbiér czesciowy (o ile wystepuje wg umowy)

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
przy udziale Kierownika Budowy (Robét) i Przedstawicieli Uzytkownika.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy (Robét) wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Dokumenty do odbioru czesciowego w zaleznosci od wykonanych prac:

1) Deklaracje zgodnosci (z PN lub z aprobatg techniczng, wraz z kopig aprobaty dla krajowych
wyrobow budowlanych) lub certyfikaty CE wydane przez Producentdw wyrobéw zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

2) Dokumenty na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

3) Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych.

4) Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi sieci i innych obiektow,

5) Protokoty stopnia zageszczenia gruntu: protokdt sporzadzony przez Zarzadce Drog
w przypadku prowadzenie robot w pasie drogowym. W pozostatych przypadkach: protokoty
zageszczenia gruntu wykonane przez Wykonawce.

6) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalsza
przerébke lub utylizacje odpadéw, protokoty kwalifikacji odpadéw i zdania zZtomu,

7) Protokotly przekazania terenu wiascicielowi,

8) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.2.3. Odbiér koncowy robét

Zasady odbioru koncowego robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Kierownik Budowy (Robét) wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdét.
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Procedura odbioru koncowego rozpocznie sie nie pdzniej niz 14 dni od dnia zgtoszenia przez Kierownika
Budowy (Robét) wpisem do Dziennika Budowy i potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej.

Odbioru koncowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy (Robot)
i Przedstawicieli Uzytkownika.

DOKUMENTACJA ODBIOROWA

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakorczenia cato$ci robdt i gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca winien przedlozy¢é Zamawiajgcemu kompletng, uprzednio przez niego sprawdzong
dokumentacje odbiorowg. Fakt zakonczenia robét winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor Nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa.

W sktad dokumentacji odbiorowej sporzgdzonej w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego, winny
wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

1) Stosowne os$wiadczenie kierownika budowy z dotgczonym pozwoleniem na budowe,
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inspektoréw Budownictwa, obejmujgcy caty okres petnienia funkcji.

2) Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych i zlikwidowanych sieci, sporzgdzony na
bazie roboczych szkicéw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy
i uprawnionego geodete, bedgcy podstawg opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia rzutow
sieci, wbudowanych w pas drogowy, zawierajgcy nastepujgce, czytelne informacije:

a. nazwy ulic, nawy drég, numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne
punkty odniesienia wraz z ich domiarami do sieci,

b. przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami
(komory, tréjniki, armatura, wezly itp.)

€. o0znaczenia numeryczne weztéw, komor, trojnikdw itp. (zgodnie z projektem),

d. material, sSrednice, dlugosci miedzy punktami charakterystycznymi,

e. zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz ilosci armatury. Na
ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne,

f. szkic winien byC przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzula:
"wykonano zgodnie z projektem".

3) Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy,

4) Szkice geodezyjne branzowe,

5) Charakterystyke sieci i obiektéw (wybudowanych, zlikwidowanych):

a. materiat, Srednice i dtugosci poszczegdlnych sieci,

b. rodzaj, srednice i ilodci armatury,

c. cechy charakterystyczne komér na sieci.
Charakterystyka winna w poszczegdlnych ulicach wyszczegdlniaé wystepujace sSrednice sieci
(material, dtugos¢, opisowa lokalizacja) wraz przynalezng dla danej srednicy armaturg (rodzaj,
Srednica, ilos¢) i komorami (parametry komor).

6) Wyliczenie powierzchni rzutdw poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla
poszczegolnych srednic i ulic oraz catego zadania w podziale: sie¢ w jezdni / sie¢ poza jezdnia,
decyzje Zarzadcy Drogi zezwalajgce na umieszczenie urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami, okreslajace wysokos$¢ optat wraz z zatgcznikiem
graficznym ilustrujgcym zakres kazdej sieci,

7) Protokoty badan no$nosci podtoza,

8) Protokoty odbioréw podtoza,

9) Protokoty odbioréw préb cisnieniowych utozonego rurociggu,

10) Protokoty odbioréw zasypu sieci,

11) Protokoty badan zageszczenia zasypu sieci,

12) Protokoty wpie¢ do sieci czynnej,

13) Protokoty przeglgddéw eksploatacyjnych sieci,

14) Karty przekazania odpadow i zdania ztomu z demontazu,

15) Protokoty zdawczo-odbiorcze terendéw zajmowanych podczas robdét,

16) Protokoty unieczynnien (likwidacji) sieci wraz z podaniem sposobu likwidacji zamulenie/
likwidacja oraz zatgcznikiem graficznym przedstawiajgcym zlikwidowang siec,
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17) Protokoly = zageszczenia  gruntu:  protokét  sporzadzony przez  Zarzadce  Drogi,
w przypadku prowadzenie robét w pasie drogowym. W pozostatych przypadkach protokoty
zageszczenia gruntu wykonane przez Wykonawce,

18) Inne dokumenty i protokoty wymagane dokumentami umownymi (uzgodnieniami)
i obowigzujgcymi w trakcie realizacji przepisami,

19) dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urzgdzen (DTR-ki),

20) Instrukcje eksploatacji, konserwac;ji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,

21) Dokumenty zastosowanych materialébw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, swiadectwa jakosci, atesty itp.)

22) Dokumentacja powykonawcza, ktdrg bedzie stanowit projekt budowlany i projekty wykonawcze z
naniesionymi zmianami wraz z numerycznym, chronologicznym wykazem zmian, podpisanymi
przez projektanta.

23) Dziennik budowy,

24) Powykonawcze mapy geodezyjne.

Wybudowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wyplotowaé¢ kolorem brgzowym. Mapy winny by¢ ztozone w
format A4 i wpiete do segregatora z dokumentacjg odbiorowg. llo§¢ map: 2 oryginaty, 2 kolorowe kopie
oraz ptyta CD / pendrive z zapisang elektroniczng wersja mapy w formacie dgn, dwg (wersja
elektroniczna zgodna z aktualnie obowigzujgcymi zasadami w ZWIK w Zgorzelcu.

Dokumentacja odbiorowa winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej w dwdch
kompletach (oryginaty i kopie) i w formie elektronicznej (ptyta CD/pendrive - ze skanami w pliku PDF).
Wersja elektroniczna dokumentacji powinna by¢ doktadnym odzwierciedleniem wersji papierowej, a pliki
i foldery opisane w sposéb umozliwiajgcy tatwe odnalezienie konkretnego dokumentu. Tabele,
zestawienia powinny by¢ wykonane w arkuszu kalkulacyjnym. Forma papierowa winna by¢ umieszczona
w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegétowy spis zawarto$ci,
umozliwiajgcy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy
wypetnia¢ czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 10”. Spis tresci powinien by¢ podzielony na dziaty od 1 do 24
(zgodnie z ww. listg dokumentéw). Kazdy dziat winien posiada¢ spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci
nalezy umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na
budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor
Nadzoru, okres realizacji itp.

SZKICE GEODEZYJNE

Zawarto$¢ szkicow geodezyjnych powykonawczych

1. Tabelka z informacjami :

nazwa i adres inwestycji

rodzaj sieci — wodocigg, kanat

rodzaj pracy — wytyczenie, pomiar powykonawczy

imie i nazwisko geodety, nr uprawnien, nr telefonu, firma, podpis i pieczatka
nr szkicu polowego,

data wykonania pomiaru,

uktad wysokosciowy: zgodny z mapg projektowg

uktad wspoditrzednych: zgodny z mapg projektowg

2. Tresé szkicu:

2.1. szkic sieci powinien zawieraé¢ ponizsze informacje:

Srednica, dtugos¢, materiat,

$rednica, dtugos¢, materiat rury ostonowej,

lokalizacja punktow charakterystycznych (np. tuki, tréjniki, siodta),
lokalizacja i wymiary podziemnych budowli zwigzanych z siecia,

rzedne dna kanatu w punktach charakterystycznych (wlot i wylot ze studni),
rzedne dna i wtazu (studzienki lub komory),

orientacyjne usytuowanie kanatu — nazwa ulicy, nr budynku, domiary

3. Inne informacje:
e potwierdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem (podac nr opinii NK),
e pokazany kierunek ,Pétnoc”,
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pokazany sposob tgczenia kolejnych szkicéw,
podsumowanie diugosci wybudowanych sieci i ilosci armatury i studni

a) punkty charakterystyczne sieci nalezy na szkicach opisywa¢ zgodnie z projektem (numery
weztéw, studnie itp.).

b) szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny (znaki literowe i cyfrowe pisane starannie i wysokosci
minimum 6 mm)

Uwagi:

1) W przypadku wylaczenia z eksploatacji sieci kanalizacyjnej nalezy dokonac¢ pomiaru miejsc
rozpiecia sieci i ujawni¢ na mapie zasadniczej, a odcinki sieci zdemontowane usung¢ z mapy
zasadniczej. Informacje o wylgczeniu sieci z eksploatacji nalezy przekazaé do Zaktadu Geodezji i
Katastru dla danego rejonu.

2) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w lokalizacji infrastruktury podziemnej w obszarze robét
(wykop) z informacjg wynikajgcag z mapy nalezy pomierzyé stan faktyczny i zgtosi¢ do Zaktadu
Geodezji i Katastru dla danego rejonu..

ODBIOR KONCOWY

Warunkiem koniecznym zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt umownych i gotowosci do
odbioru koncowego jest pisemne potwierdzenie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot oraz wystawienie
Wykonawcy pisemnego potwierdzenia stwierdzajgcego, ze ,Zamawiajgcy przyjgt dokumentacje
odbiorowg kompletng i bez uwag”. Czas niezbedny na kazdorazowe sprawdzenie operatu wynosi 10 dni
roboczych.

PROBY RUROCIAGOW/KANALOW

Warunkiem koniecznym zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu
jest uprzednie przekazanie mu spdéjnych, czytelnych, powykonawczych szkicéw geodezyjnych stuzby
geodezyjnej Wykonawcy i stuzby geodezyjnej ZWIK w Zgorzelcu. Szkic geodezyjny Wykonawcy, oprocz
wypetnionej tabelki informacyjnej, powinien zawiera¢ klauzule ,wykonano zgodnie z projektem”
potwierdzong podpisem uprawnionego geodety i spetnia¢ wymogi stawiane szkicom geodezyjnym.

8.2.4. 0Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych dla ,Odbioru koncowego robét”.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Uzytkownika, tj.
ZWIK w Zgorzelcu , Zarzagd Drdég odpowiedni dla danego rejonu oraz wszystkich witascicieli urzadzen
podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

Uznaje sie, ze uzyskanie wszystkich dokumentéw niezbednych do ww. odbioréw Wykonawca zapewni
wilasnym staraniem i na wiasny koszt.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST i w Dokumentacji Budowy.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych wyrobow budowlanych wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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e Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjg kosztorysowa.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw pfatnosci wystawionych
przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sg
wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru na podstawie ,wykazu robét
wykonanych czesciowo”. Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

9.2. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty prac towarzyszgcych i tymczasowych zostang ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych
w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.
Ceny jednostkowe bedg uwzgledniaé¢ koszty zgodnie z punktem 9.1.

UWAGA: Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych wymienionych w punkcie 1.3 w petni ponosi
Wykonawca robot. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robét i prac wynikajacych bezposrednio od oséb

i instytucji uzgadniajgcych rozwigzania projektowe w ramach przedmiotowego zamowienia. Dotyczy to
w szczegolnosci napraw w przypadku naprawy uszkodzeh wyniktych podczas Robot.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wynikajgcych z warunkdéw Umowy ponosi Wykonawca i zostang one ujete
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robét.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca
i zostang one ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumenty i ustalenia techniczne bedgce podstawg rozwigzan technicznych przedmiotu zamoéwienia,
znajdujg sie w DP.

10.2. Normy, akty prawne i inne obowiagzujace przy realizacji niniejszej Umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé fgcznie z dokumentacja projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z przytoczonymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)
lub odpowiednimi normami krajow UE, ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami z nig zwigzanymi
i innymi przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych przepiséw przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Podstawowym aktem prawnym
okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest Ustawa o normalizaciji.

10.2.1. Ustawy
e zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity — Dz. U. 2023r. poz. 553 ze zmianami),
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z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 2556 ze
Zmianami),

Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity — Dz.U. 2022 poz. 699),

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 916)

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity — Dz.U. 2022 poz. 2625)

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity -
Dz. U. 2022 poz. 503),

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 633 ze
Zmianami),

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz.
1990),

z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. 2022 poz. 2201).

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst
jednolity - Dz. U. 2022 poz. 1029),

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. 2023 poz. 645),

Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 1213),

z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity - Dz.U. 2015 poz. 1483).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity — Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 ze zmianami)
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