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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Czersk —
etap Il (Mosna-Ostrowite oraz Ziotowo, Wyb. Pod t.ubne)”.

Zadanie wspélifinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania ,Podstawowe

ustugi

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matlej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
ha lata 2014-2020.

Przedmiot zamowienia obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych:

1)
2)

Budowa sieci wod.-kan. na odcinku Mosna - Ostrowite.
Budowa sieci wod.-kan. w miejscowos$ci Ztotowo, Wyb. Pod Ltubne.

1. Obowigzki ogdine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branzy sanitarnej oraz elektrycznej i
elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zapewnienie staftej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie
obecnosci inspektora branzy sanitarnej oraz branzy elektrycznej i elektroenergetycznej na terenie
budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzié ustnym sprawozdaniem i
podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
22

2.3.

24.
2.5

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawca robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru roboét, dla wszystkich roboét.

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét | wbudowanych wyrobéw  budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiedn umowy z Wykonawca robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.
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2.6.

2.7.

2.8

2.9

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

221,

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dzialan Wykonawcy robdt budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

infformowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia Ilub zmian
w dokumentac;ji projektowe;.

czuwanie nad prawidiowa organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce rob6t budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz skfadanie stosownych raportow.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw roboét.

informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére mogg mieé¢ wpltyw na wydiuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na piSmie Kkoniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét odbiegajgcych od
zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zamoéwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbior robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robot budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczeg6inych czesci robot do odbioréw koncowych
oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koricowych.

uczestniczenie w spotkaniach powofanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatow, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych przez
ktorakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstagpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydiuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajagcych odkrycia rob6t lub elementdw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw roboét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezaca kontrola ilosci i terminowo$ci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.
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2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwiaszcza w sprawach mogacych wplynaé na termin zakonczenia roboét).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru korcowego robdt (projektéw
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob i odbiordw, certyfikatéw, swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

2.31. wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawca
inwestycji;

2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.33. wykonania czynno$ci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady
wykonanych robét;

2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzié¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

2.36. Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:
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(podpis/pjéczeé imienna)






