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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagani9 ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt. Remont wewnetrznych stref komunikacyjnych i stref wejsciowych ( schody, korytarze
drzwi itd. ) — Szkota Podstawowa nr 33 Katowice ul. W. Witosa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze¢sci budowlane

urzadzen technicznych (kotldw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgséci przedmiotow sktadajacych

si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:



a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢: Opis przedmiotu zamowienia, protokoty
odbioréw czesciowych i1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi- jesli
zachodzi taka konieczno$¢.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkows.
1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
72001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot — jesli zachodzi taka konieczno$¢.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania



robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie (jesli zachodzi taka konieczno$¢) — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawng
lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.27.1. dokumentacje¢ projektowa nalezy rozumie¢ jako Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika

Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci

obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz
stownika uzupehiajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu



zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Opisem przedmiotu
zamOwienia, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktoéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze egzemplarz dokumentacji projektowej- Szczegotowego
opisu przedmiotu zamdéwienia i jeden komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa-Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia

Przekazana dokumentacja projektowa -Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia ma zawieraé opis, czg¢s$¢
graficzng, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa- Opisem przedmiotu zaméwienia i SST
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora

nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Opisem przedmiotu zaméwienia i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umownag.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas



wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postegpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach



wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace si¢ do powtornego wykorzystania bedg podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbioérkowych i odpadow budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie 1 zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa-
Szczegdtowym opisem przedmiotu zamdwienia, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez



Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz formg

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi



Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) b¢da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U.
nr 92 poz.881),

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
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elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryci
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b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce i w formie pisemnej i przekazana Zamawiajacemu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktéorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioroéw cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu — jesli jest konieczna

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — jesli jest
konieczna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
Ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot (koncowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,
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- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny

zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie

ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-01
Kod CPV —45111300-1 ROBOTY ROZBIOKOWE
SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych realizacjg zadania pt : BO — L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali
gimnastycznej, zakup zamkéw szyfrowych do szafek oraz zakup projektoréw krétkoogniskowych do sal
lekcyjnych w ZSP 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Szczegotowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- skuciem istniejacej glazury na $cianach i posadzce

- skucie posadzki cementowej

- rozebranie $cianek dziatowych

- zatadunkiem, wywozem i utylizacja materialow z rozbiodrki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
3.2. Sprzet do rozbiorki
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Do wykonania robot zwigzanych ze skuciem tynku i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- miotki murarskie,

- mloty udarowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczgciem praca ziemnych nalezy wystapi¢ o zgodg¢ na prace archeologiczne.

Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego zostat okreslony w ,,Wytycznych i programie dla
realizacji prac archeologicznych”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1..3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre$lony przewidziany
odzysk materiatow.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpadow oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢
innego.

Robot rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i
silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

Odpadéw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej
usung¢ poza budynek. Odpady sortowa¢ na biezgco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych .

Elementy porazone korozja biologiczna nalezy starannie oddzieli¢ od pozostalych, a nastgpnie usuna¢ poza
teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$ciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasno$ciag Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych lub chodnikowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych
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Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni jest m? (metr kwadratowy) lub m*® (metr
szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- skucie tynku

- zatladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z
2000r. z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst
jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo Ogdlne.

- Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).
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WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania zadania p.n :
BO - L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamkéw szyfrowych do
szafek oraz zakup projektoréw krétkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1

w Katowicach ul. Sportowa 29

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem, wykonczeniem
rob6t wymiany glazury w sanitariatach

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecani i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wylewek formujacych i wyréwnujacych.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w Opisie przedmiotu zamdéwienia i obmiarze robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie cementowej posadzki wyrownujacej

- wykonanie wylewki cienko-warstwowej — wg. potrzeb

- wywoz 1 utylizacja gruzu

1.4 Wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST, przedmiarem
robdt i poleceniami Inspektora nadzoru

1.5. Obmiar robot
Jednostkg obmiarows jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, uporzadkowaniem stanowiska pracy.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami
Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dem3, wykonany

z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz

ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.



Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 15) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowang.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa

2.2.1.1. Rodzaje zapraw.

Zaprawa pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w

PN-85/B 045000. Zaprawy budowlane.

2.2.1.2. Swiadectwo jako$ci zapraw.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest)

wraz z wynikami badan.

2.2.1.3. Badania podstawowych parametrow cementu.

Zaprawa pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-85/B-
04500, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan pochodzacego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna wykona¢ tylko w
zakresie badan podstawowych

2.2.1.4. Magazynowanie i okres skladowania.

Dla zapraw pakowanych (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).

Dla zapraw luzem.

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone

do pneumatycznego zatadowania i wytadowania , zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci zapraw, wtazy do oczyszczenia oraz klamr

na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy i rodzaje zapraw okreslone w Dokumentacji projektowej,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche

i czyste, zabezpieczajace przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zalezny jest od miejsca

przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach

otwartych,

po uplywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku

przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia posiadajagca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2. Masa.

Masa do zapraw powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajacg na wykonanie partii zapraw o statej jakosci

Poszczegblne rodzaje muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.

W przypadku stosowania zapraw pochodzacych z réznych zrddet nalezy spowodowaé. aby
udzial tych mas byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)



2.1. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy i rodzaje zapraw okreslone w Dokumentacji projektowe;.
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podtogi
magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche

i czyste, zabezpieczajace przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zalezny jest od miejsca

przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach

otwartych,

po uplywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2. Masa.

Masa do zapraw powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii zapraw o statej jakosci

Poszczegolne rodzaje musza by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajagcy mieszanie si¢

W przypadku stosowania zapraw pochodzacych z roznych zrodet nalezy spowodowac. aby
udzial tych mas byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wodg przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggow miejskich (woda ta nie wymaga badania)

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.0.
3.2 Sprzet do niezbednego wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty betoniarskie mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu

zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo

legalizacji. Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.
4.2.Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niS:
0 90 min. - przy temperaturze +15°C
0 70 min. - przy temperaturze +20°C
0 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg.wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moSe nastapié¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikoéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,



- sposob transportu mieszanki betonowe;j.

- kolejnos$¢ i sposodb betonowania,

- sposob pielegnacji betonu,

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3 Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé zasad okreslonych w normach i innych
dokumentach okre§lonych w OST

Podtoze musi by¢ mocne, czyste i wolne od substancji pogarszajacych przyczepnosc.
Wilgotno$¢ strukturalna jastrychu cementowego musi by¢ nizsza niz 4 % wagowo. Podloza
silnie nasigkliwe nalezy zagruntowacé, stosujgc preparat typu Ceresit CT 17.

Stosujemy do gruntowania nasigkliwych podtozy przed wykonywaniem oktadzin z ptytek
ceramicznych, powtok malarskich lub tynkéw akrylowych. Preparat zwigksza powierzchniowsg
wytrzymatos¢ betonow, tynkéw i jastrychdéw. Nadaje si¢ takze do uszczelniania porowatych i
nasigkliwych elementéw elewacji budynku (z betonu, tradycyjnego tynku i kamienia) oraz do
impregnacji czapek kominowych.

Nastepnie naktadamy samoczynnie wygtadzajaca si¢ zaprawe do wyrownywania podktadow
pod posadzki od 2 do 20 mm typu np. CN 72 ,nalezy wlewa¢ na mocne, nieodksztatcalne
podtoza (beton, jastrych cementowy)

Ruch pieszy moze odbywac si¢ po 3 godz., a uktadanie plytek ceramicznych po 24 godz.
Moze by¢ wylewana maszynowo. Na podtozach odksztalcalnych do zaprawy nalezy dodac
emulsji typu Ceresit CC 83.Stosowa¢ wewnatrz budynkéw w pomieszczeniach suchych.

W przypadkach elastycznego uszczelnienia dylatacji, wpustow podtogowych, potaczen
posadzek z oktadzinami ceramicznymi $ciennymi lub pasami cokotowymi nalezy wykonaé
uzywajac silikonu sanitarnego typu Ceresit CS 25.

5.4 Mieszanie skladnikow.

Mieszanie sktadnikéw winno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

5.5 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niS 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
weczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Materiaty powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkow
1 porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i



kierunkach 2-metrowa late,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,
- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

7. ODBIORY ROBOT
7.1. Zgodnosé robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu
i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora

- atesty uzytych materiatow budowlanych
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
Zgodnosci uSytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem.
Prawidlowos$ci osadzenia elementow podlegajacych zakryciu.
7.3. Odbior koncowy.
Odbior koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.0.
Odbior jakosciowy robot remontowych powinien by¢ dokonywany wg. tych samych
zasad co 1 robot nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na
roboty rozbiorkowe, zwigzane z konieczno$cig usunigcia czgsci starych i zuzytych elementow slepej podtogi
oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w tym przypadku, nalezy przed wykonaniem robot dodatkowych
przygotowa¢ dokumentacje sktadajaca si¢ z protokotu koniecznos$ci i kosztorysu.
Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowig:

a) protokot przekazanie robot

b) dokumentacja remontowa

¢) protokot odbioru koncowego

d) dokumentacja powykonawcza

e) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 1.

Roboty ogolnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady"
w 1989r.
f) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materialow 1 wyroboéw (wydane przez ITB i IMBER)
g) wyniki badan jako$ci niektorych materiatow i wytrzymatosci elementow
przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dziela sie na: odbiory czgsciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior
koncowy. Odbiorowi czgSciowemu podlegaja te czesci robot, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
Odbioér materiatow, wyrobow i elementow
Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze
uznac¢, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania
zwykte lub pelne.



Badania pelne przeprowadza si¢, jezeli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwaja zastrzezenia
na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sa wymagane przez uzytkownika wysokie
wymagania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sa objete normami polskimi lub branzowymi, woéwczas powinny
uzyska¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

Odbior robdét posadzkowych

Odbior czesciowy

W sktad odbiorow czgsciowych podtdég wehodza odbiory:

- cementowej posadzki wyrownawczej

- wylewki cienkowarstwowej

- zachowania poziomu lub spadku - réwnosé¢ podtoza

Odbior koncowy

Odbior koncowy podltdg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej - protokotow badan materiatow warstw podtogowych,
protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych,

- grubos$ci nawierzchni

- rowno$ci powierzchni

- wygladu zewnetrznego

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidtowos¢ potozenia deszczutek parkietowych, jednolitosci
warstwy lakieru, prawidtowosci mocowania listew podtogowych.

8.0. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

- wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
zaptaty dodatkowej za wykonanie rob6t objetych tg pozycija kosztorysows.

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 1. poz. 2454 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 Nr 109
poz. 719 z p6ézn. zm.)

- WTWO Robét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogolne-

- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zaméwienia

9.2. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

9.3. Zalecane dokumenty:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I
cze$¢ 4 wydawnictwo ,,ARKADY" - 1990 rok

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemow zarzadzania jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci

PN -85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-32205 Materialy budowlane. Woda do betcnow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-07
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania w zakresie wykonania wewnetrznych robot
malarskich.dla zadania : BO — L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup
zamkow szyfrowych do szafek oraz zakup projektorow krotkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1
w Katowicach ul. Sportowa 29

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych powyzej
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie



wykonywania robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania og6lne”

1.5 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

CPV- 45442100-8 Roboty malarskie

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacja techniczna i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych, — terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby akrylowe do malowania powierzchni otynkowanych i z plyt g-k

Farby budowlane gotowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

— gestos¢: max. 1,6 g/cm3

— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

— czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos$¢ — zgigta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powloki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

wystepowac spgcherzenie powtoki.



- kolor: dopasowac z istniejaca kolorystyka pomieszczen

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robét:

Przygotowanie podlozy:

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeltni¢ zaprawg cementowo
wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.



Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie
pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powtloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdéw
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod

Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:



— sprawdzenie wygladu zewngetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”
Cena wykonania 1 m2 malowania obejmuje:

- prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup 1 dostarczenie niezbednych materiatow, sprzgtu oraz innych niezbednych
czynnikéw produkeji,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- oczyszczenie podtoza,

- reperacja ubytkow i dziur w podiozu,

- szpachlowanie podloza gladzia gipsowa

- gruntowanie podtoza

- przygotowanie i wymieszanie farb

- malowanie dwuwarstwowe

- montaz i demontaz tymczasowych podestéw i rusztowan roboczych

- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.



PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnoS$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



