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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA SST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa i adres inwestycji: Rozbudowa remizy OSP Brzozowie w Kudowie-Zdroju,
(dz. nr 249/1, 249/2, obrgb 0009 Brzozowie)

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Kudowa-Zdréj, 57-350 Kudowa-Zdroj,

ul. Zdrojowa 24

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje wykonanie nast¢pujacych prac zwigzanych bezposrednio lub
posrednio z rozbudowa budynku:

- remont ze zmiang funkcji pomieszczen istniejacego budynku,

- wykonanie docieplenia $cian istniejagcego budynku,

- montaz nowej stolarki drzwiowej oraz okiennej,

- wzniesienie nowego garazu dla wozu strazackiego,

- wykonanie zasilania budynku w wod¢ uzytkowa oraz ogrzewanie.

Roboty zwigzane z przebudowa ujete sg w specyfikacjach szczegdétowych: SST-01,
SST-02, SST-03

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zarowno wewnatrz

jak i na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace i tymczasowe to, w tym przypadku,

montaz rusztowan, daszkoéw ochronnych, wywoz gruzu itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obrebie dwoch dziatek (nr 249/1, 249/2, obreb 0009
Brzozowie), nalezacej do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogoélnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-
nu, Zamawiajacy przekaze wykonawcy:
- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.
- kopi¢ zaswiadczenia o braku sprzeciwu odno$nie zgloszenia prac remontowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wy-
konanych robot, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych, projektu organizacji robét i z poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogolne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okre§lone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca
jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywoOw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg w
projekcie architektoniczno-budowlanym, do obowigzkow wykonawcy nalezy
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca
dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
tego bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno-
$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przecho-

wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
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osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowa-
ny przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatlow
emitujgcych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
1 majace by¢ uzyte do robot, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow zama-
wiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowe;,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
terialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw 1 innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy 1
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikow terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabez-
pieczenia chodnikow 1 przej$¢ w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robot : 452 — Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢scei,
Klasa robot : 4526 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne,

Kategoria robot : 45261- Wykonywanie pokry¢ dachowych,

Grupa robot: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa robot: 4532 — Roboty izolacyjne
Kategoria robot: 45321 — lzolacja cieplna, 45324 - Tynkowanie

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4542 — Zaktadanie stolarki budowlanej
Kategoria robot : 45421 Instalowanie drzwi 1 okien 1 podobnych elementow
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Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,

Klasa robot : 4544 — Roboty malarskie i szklarskie,

Kategoria robot: 45442 — Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Kod CPV 45216121-8 — Obicekty strazy pozarnej

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpoczac realizacj¢ robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng
€z¢$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
pelniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajagcemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng czg$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zgla-
szane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowg z wykonawca na wyko-
nanie czgsci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniéwkowych sg to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzgt, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.
Szczegdélne warunki umowy sg to zmiany i uzupelnienia zastosowane w stosunku do ogélnych
warunkow umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.
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Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajagcym i wykonawca o wykonanie rob6t budo-
wlanych w zamowieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z umows, z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robdt uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki 1 ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonaweca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona czg¢$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym mu pelnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA -
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetlienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczego6to-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i1 sktadowania materia-

16w 1 wyrobdéw. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i1 zabezpieczenie mate-

rialéw na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA -
NIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-

rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budo-

wlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane

oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przeka-

zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elemen-

tow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub cer-

tyfikatach zgodnosci.




2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA -
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajéw robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw, oraz nie spo-
wodujg uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Z projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

7 uwagi na wielkos¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdétowego pro-

jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

-Szczegdtowy harmonogram robdt 1 finansowania,

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazo-
wych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie harmonogramu rob6t zatagczonego do
SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjag umowy do zatwierdzenia
harmonogram robot 1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-

niowych proponowany postep robot w zakresie gldéwnych obiektow i1 zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
jakos$¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odreb-
nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Do czynnosci geodezyjnych nalezy wytyczenie nowej czgsci obiektu, elementow
zagospodarowania terenu oraz opracowanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokodt budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robét i jakosci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek 1
badania materiatow 1 robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania mate-
riatdbw oraz robot z czgstotliwos$cig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu

prébek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
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dania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek i badania materiatléw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny od-
zwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zarowno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot
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robione s3 na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zalacznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specy-
fikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, a powierzchnie
w [m?]. Tloéci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji i urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkow Wykonawcy. Odbior robdt zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewen-
tualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.
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8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
rob6t uzupeniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

Z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-

CJI I KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpujacych doku-
mentow: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
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Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-
dac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajagcemu reali-
Zacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmiana-
mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -recepty i ustalenia technologicz-
ne, -dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow (oryginaly), -wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, -deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robodt, datg rozpoczecia i
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetiajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajaca wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk”,
ul. Piasta 47B/23, 58-304 Walbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel. kom. 602 739 181,
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl
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Zestawienie dokumentacji projektowe;:

,,Projekt budowlany — Rozbudowa remizy OSP Brzozowie w Kudowie-Zdroju”,
autorzy: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk, inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Michat
Fasciszewski, mgr inz. Mirostaw Kociumbas, mgr inz. Tomasz Nowicki.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami

1 normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczgce danego asortymentu robot

sga wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno

przez wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 ., poz. 1065) z p6Zniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dzialywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,

poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Waltbrzych, styczen 2021r. inz. Edward Knapczyk
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SST-01 -sZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,,R0zbudowa remizy OSP Brzozowie w Kudowie-Zdroju™, (dz. nr 249/1, 249/2,
obreb 0009 Brzozowie)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Prace budowlane polega¢ bgdg na wykonaniu przebudowy istniejgcego budynku oraz
rozbudowg o wickszy garaz budynku OSP Brzozowie. Projekt przewiduje wykonanie
docieplenia, zmian¢ funkcji pomieszczen, wymiang stolarki drzwiowej 1 okiennej,
wymiang posadzek 1 oktadzin Sciennych oraz doprowadzenie wody oraz ciepta do
istniejacej czesci budynku. Dodatkowo projektuje si¢ nowy, odpowiednio duzy garaz
na woz strazacki. W starej czgsci znajdowac si¢ bedzie sala odpraw wraz z
pomieszczeniem socjalnym oraz sanitariatem.

Dla wprowadzenia proponowanych rozwigzan funkcjonalnych niezbedne jest wyko-
nanie szeregu robot konstrukcyjno-budowlanych. Beda to roboty murowe zwigzane
ze wzniesieniem $cian nos$nych 1 usztywniajacych (wraz z wykonaniem nadprozy nad
otworami), roboty montazowe zwigzane z utozeniem wigzarOw dachowych, roboty
zbrojarskie 1 betonowe zwigzane z wykonaniem zelbetowych wiencow oraz trzpieni ,
roboty ciesielskie i dekarskie zwigzane z wykonaniem dachu nad nowym garazem,
oraz roboty wykon-czeniowe (roboty izolacyjne, tynkarskie, posadzkarskie,
oktadzinowe i malarskie).

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych 1 elektrycznych ujete sg w
specyfikacjach szczegotowych: SST-02 (budowa instalacji sanitarnych ) i SST-03
(instalacje elektryczne).

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI
MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materialy uzyte do roboét objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢ do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadaé: - certyfikat na
znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskg Norma lub z
aprobatg techniczng, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.
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Do przemurowan stosowac cegle ceramiczng petng klasy 15 na zaprawie marki 5
(na kominy ponad dachem cegta klinkierowa 350).

Do napraw konstrukcji wigzby i stropu stosowac¢ drewno sezonowane,
impregnowane, klasy C24, impregnat zapewniajacy zabezpieczenie drewnianych
konstrukcji do wymaganej w budynkach uzytecznosci publicznej klasy reakcji na
ogien NRO.

Do ocieplenia stropéw 1 skosow 1 §cian na poddaszu oraz $cian lukarn stosowac
welng mineralng grubosci jak w opisie projektu architektoniczno-budowlanego.
Do ocieplenia murowanych $cian zewnetrznych przyjeto styropian grubosci 15¢cm .
Powyzej 2m od poziomu terenu styropian odmiany EPS 80 Fasada samogasnacy.
Do poziomu 2m od terenu stosowa¢ styropian odmiany EPS 150.

Zaprawa klejaca o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa.

Siatka z wtdkna szklanego o gestosci min. 160g/m? - powyzej 2m nad poziomem
terenu, nizej siatka z widkna szklanego tej samej gestosci uktadana podwojnie lub
siatka o gesto$ci > 320 g/m?. Podklad pod tynk wg PN-80/C-81531.

Dla systemu docieplen $cian zewnetrznych przy uzyciu ptyt styropianowych, za
dopuszczone do zastosowania bedg takie wyroby, ktore stanowig petny 1 kompletny
system wybranego producenta i zawieraja:

- preparat gruntujacy do przygotowania poditoza pod tynki,

- klej do mocowania styropianu,

- dyble do mocowania styropianu,

- siatke z widkna szklanego,

- uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna
szklanego,

- cienkowarstwowe tynki (wyprawy elewacyjne) silikonowe barwione
W masie,

- dodatkowe akcesoria systemowe np. listwy startowe, narozniki

ochronne, tasmy uszczelniajace.

UWAGA: do wykonania izolacji cieplej Scian nie dopuszcza si¢ zastosowania
wyrobow, ktore nie stanowig jednolitego systemu docieplen, sg przypadkowe

1 posiadajg rozne znaki towarowe.

Dla materiatow 1zolacyjnych za rownowazne bedg uwazane takie, ktore posiadajg
rOwnowazne 1 nie gorsze parametry wskazane ponize;j:

plyty z ekstrudowanego polistyrenu do wykonywania ocieplen stref cokotu
(do 2m nad poziomem terenu):
- 0 wspotczynniku przewodzenia ciepla nie mniejszym niz 0,038 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonno$¢ wody) nie wigkszej niz 2 %
- 0 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,15 MPa
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plyty styropianowe do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych (powyzej
2m nad poziomem terenu):
- 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,038 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonnos$¢ wody) nie wigkszej niz 5 %
- 0 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,080 MPa
- 0 wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
nie mniejszej niz 0,020 MPa
welna mineralna do wykonywania izolacji stropow, skosow:
- 0 wspdlczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,036 W/m-K

Cienkowarstwowe tynki silikonowe o maksymalnej wielkosci ziarna 2,5mm,
barwione w masie, o strukturze baranka, ze zdolno$cig samoczyszczenia podczas
opadow deszczu.

Do montazu przewidziano wytaz dachowy EI30 umozliwiajacy wejscie na wieze.
Nowa stolarka okienna o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K, nowa
stolarka drzwiowa U<1,2 W/m?K.

Wymagania dotyczace transportu, wytadunku, sktadowania 1 magazynowania —wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow
na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatow, elementow budowlanych oraz u-
rzadzen w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie mogg by¢ ponownie zmie-
niane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot; sprzet po-

winien by¢ odpowiedni dla konkretnych roboét. Stan techniczny uzytego sprzetu musi

gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang 1 zasadami bhp.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ tran-
sportowanych materiatow, oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatéw,
elementow 1 urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzetu transportowego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOEOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA -
NYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do docieplen $cian zewnetrznych zaleca si¢ stosowac ptyty styropianowe 0 wymia-
rach 0,5x1,0m, uktadane z przesuni¢ciem w ,,cegietke” zarowno na powierzchni jak i
w narozach budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz
dyble (kotki mocujace) w ilosci 4-5 szt. na m?. Gleboko$¢ zakotwienia kotkow w
warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 6cm. Do wykonania warstwy
zbrojonej mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
W celu zwigkszenia odpornos$ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne
przed zatopieniem siatki na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na-
roznikach o$ciezy drzwi 1 okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Zalecana
temperatura do wykonywania tynkow wynosi od +5 do +25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonica 1 deszczu podczas wykonywania
wyprawy elewacyjne;j.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
— czesci ogolnej. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jako$ci powinna obejmo-
wac: - sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidtowos¢ wykonania kolejnych
etapdw robot, oraz — zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm,
instrukcji i aprobat technicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogoblne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czgsci ogdlnej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczego6lnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje w sposob
ciggly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czgstotli-
woscig 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbioér po okresie rekojmi, odbior o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1108¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakos$ci elementow 1 materialow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cz¢s$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poOZniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dzialywania na $rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisow ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003r
Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom I,
Budownictwo Ogo6lne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania i deskowania), rozdziat 8 (Konstrukcje i elementy z drewna oraz materia-
tow drewnopochodnych, rozdzial 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdziat 15
(Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdw 1 tarasow oraz obrobki blacharskie),
rozdzial 16 (Izolacje wodochronne), rozdziat 17 (Izolacje cieptochronne), rozdziat
24 (Tynki), rozdziat 26 (Oktadziny zewngtrzne 1 wewnetrzne), rozdziat 27 (Malo-
wanie zewngtrzne i wewnetrzne), rozdzial 28 (Stolarka budowlana i szklenie), roz-
dziat 30 (Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990
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- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakosci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,

Wykonawca ma rowniez obowigzek przestrzegac zapisow dotyczacych praw
autorskich i patentowych.

Opracowala:
Walbrzych, maj 2021r inz. Edward Knapczyk



