Zalacznik nr 3
do umowy nr 272/.../ZP/2023;
zdnia ........... 2023r.

INFORMACJA

0 przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy

na

»Zimowe utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami

n

administracyjnymi miasta Orneta) w sezonie zimowym 2023/2024 — zadanie 2”

Rejon Il obejmujacy sotectwa: Bazyny, Dgbrowka, Drweczno, Klusajny

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454

ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu

zamowienia zawarte w SWZ.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej

polegajacej na zmianie postanowien zawartej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej

umowy:

1) koniecznosc¢ przesuniecia planowanego terminu rozpoczecia dla przedmiotu Umowy okreslonego w
§ 2 ust. 1 pkt 112 Umowy tj.

a) pozniejszego rozpoczecia, w przypadku nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego
zaméwienia do dnia 30.11.2023r.,
- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

2) koniecznos$¢ wydtuzenia planowanego terminu zakonczenia dla przedmiotu Umowy okreslonego w § 2
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw zimowych po terminie okreslonym w
§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b) Umowy
- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczeh.

3) koniecznos¢ skrécenia terminu (okresu) gotowosci wykonawcy do swiadczenia ustugi zimowego
utrzymania drég, w przypadku nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia do dnia
30.11.2023r,

- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczeh.

4) koniecznos¢ skrocenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy w przypadku nie zabezpieczenia w
budzecie gminy odpowiednich $rodkéw finansowych na realizacje przedmiotu Umowy w roku w
budzetowym 2024
- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

5) zmiane ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zmiany dtugosci odsniezanych drég np. w zwigzku ze zmiang kategorii drég, z remontem, p
przebudowa, rozbudowg budowag drég przeznaczonych do zimowego utrzymania i

zwigzanych z tym wytgczen z utrzymania zimowego lub wtgczen do utrzymania zimowego itp.,

b) mniejszej/wiekszej ilosci zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego

d) braku srodkéw finansowych na realizacje catego zakresu przedmiotu Umowy

e) zmiany liczby dziatah spowodowanej warunkami atmosferycznymi.

f) zmiany liczby miesiecy gotowosci Wykonawcy do $wiadczenia ustugi, spowodowanej przesunieciem
planowanego terminu rozpoczecia w zwigzku z nie podpisaniem umowy do 30.11.2023r., lub
wydtuzeniem terminu zakonczenia planowanego terminu realizacji w zwigzku z wystgpienie
warunkow zimowych po 31.03.2024r.

Powyzsza zmiana ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany cen



jednostkowych netto okreslonych w § 7 ust. 2 Umowy oraz zadnych innych sankcji finansowych dla
Zamawiajgcego z tytutu zmiany ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu prawo dochodzenia kar, odszkodowan lub innych naleznosci.

6) zmiane wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

a) zmiany ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy o ktérym mowa powyzejw pkt 5
ppkt 5
b) zmiany stawki podatku VAT

7) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamdwienia Rozdziatu Il SWZ
w zakresie wykonania ustug nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia usprawnienia procesu realizacji zamowienia,

8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazag, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na kiérego
zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

9) zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcoéw oraz zakresu
podwykonawstwa,

10) oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamdéwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

11) powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony;

12) wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.0
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

13) koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a sg one korzystne dla zamawiajgcego

14) wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy oraz
zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje,
obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i
Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede

wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu Umowy.

Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okoliczno$ci nie stanowi

zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié¢ podstawy

roszczen Wykonawcy do ich dokonania, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia aneksu
w przypadku ich wystagpienia.

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze z tresci umowy lub innego
dokumentu wynika mozliwo$¢ dokonania jednostronnej zmiany.
Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania

W sposoéb nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci



3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na zmiane wynagrodzenie wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz opis wptywu zmiany na termin wykonywania umowy

Orneta, ......ccoccvveevnenns Orneta, ......ccocevvevenennen

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



