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Załącznik nr 3 
do umowy nr 272/…/ZP/2023;  

z dnia ………..2023r. 
 

 
INFORMACJA 

 
 o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy  
na  

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza  granicami 

administracyjnymi miasta  Orneta) w sezonie zimowym 2023/2024 – zadanie 2” 

 

Rejon III obejmujący sołectwa:  Bażyny, Dąbrówka, Drwęczno, Klusajny  

 

 

 
1.  W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą  Zamawiającego. 

2.  Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3.  Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454  

 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu  

 zamówienia zawarte w SWZ. 

4.  Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej  

polegającej na zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku  do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej  

       umowy: 

       1)  konieczność przesunięcia planowanego terminu  rozpoczęcia dla przedmiotu Umowy określonego w  

            § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy tj.  

       a)   późniejszego rozpoczęcia, w przypadku nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego  

             zamówienia  do dnia 30.11.2023r.,          
            - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.       

       2)  konieczność wydłużenia planowanego terminu zakończenia dla przedmiotu Umowy określonego w § 2   

            ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Umowy,  w  przypadku wystąpienia warunków zimowych po terminie określonym w 

            § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b) Umowy 

            - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 

       3)  konieczność skrócenia terminu (okresu) gotowości wykonawcy do świadczenia usługi zimowego  

            utrzymania dróg,  w przypadku  nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego  zamówienia  do dnia  

            30.11.2023r,  

            - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu  jakichkolwiek roszczeń.  

       4)  konieczność skrócenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy  w przypadku  nie zabezpieczenia w  

            budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy w  roku w  

            budżetowym 2024 

           - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu  jakichkolwiek roszczeń.  

       5)  zmianę ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu Umowy  w przypadku: 

            a)  zmiany długości odśnieżanych dróg np. w związku ze  zmianą kategorii dróg, z remontem, p  

                 przebudową, rozbudową  budową dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania i  

                 związanych z tym wyłączeń z utrzymania zimowego lub włączeń  do utrzymania zimowego itp.,   

           b)  mniejszej/większej ilości zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego  

             d)  braku środków finansowych na realizację całego zakresu przedmiotu Umowy       

e)  zmiany liczby działań spowodowanej warunkami  atmosferycznymi. 

f)   zmiany liczby miesięcy gotowości Wykonawcy do świadczenia usługi, spowodowanej przesunięciem    

     planowanego terminu rozpoczęcia w związku z nie podpisaniem umowy do 30.11.2023r., lub   

     wydłużeniem terminu zakończenia planowanego terminu realizacji w związku z wystąpienie  

     warunków zimowych po 31.03.2024r. 

       Powyższa zmiana ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie  spowoduje zmiany cen  
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       jednostkowych netto określonych w § 7 ust. 2  Umowy oraz żadnych innych sankcji finansowych dla    

       Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego  zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.  

       Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności. 

       6)  zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 

            a) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu  Umowy o  którym  mowa  powyżej w pkt 5  

                ppkt 5  

b) zmiany stawki podatku VAT  

  7)  wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ  

       w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji       

       konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 

  8)  zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego. 

9)  zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona  umowę 

osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej   podwykonawców oraz zakresu 

podwykonawstwa,  

 10)  oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień   

publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących  taką zmianę. 

  11)  powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie  będzie   

         można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie   

         umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów  przez strony;  

      12)  wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.o  

             szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

             COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

      13) konieczność wprowadzenia  zmian  wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili   

             zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego       

    14)  wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp    

 

6.    Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz 

zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 

przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i 

Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego 

brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede 

wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia 

realizacji przedmiotu Umowy. 

 

7.     Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi  

        zobowiązania  Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  

        roszczeń Wykonawcy do ich dokonania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia aneksu  

   w przypadku ich wystąpienia. 

 

8.     Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w formie 

Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, chyba że z treści umowy lub innego 

dokumentu wynika możliwość dokonania jednostronnej zmiany. 

        Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.        

9.     Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i 6 jest złożenie wniosku przez  stronę inicjującą 

zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania   

     w  sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości  
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3)  obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana  

     będzie miała  wpływ na zmianę wynagrodzenie wykonawcy, 

4)  czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na termin wykonywania umowy   

 

 
Orneta, …………………                                                                              Orneta, …………………. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:  
 
 
 

 


