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Rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej dla osiedla Magdalena w Gorlicach
CPV 45000000-7 Wymagania ogélne

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Rozdzial kanalizacji og6lnosplawnej dla osiedla Magdalena w Gorlicach:

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

I) Zamawiajacy: Urzad Miasta Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice

2) Instytucja finansujgca inwestycj¢: Jw.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.
4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: delegowany pracownik UM Gorlice.

6) Przyszty uzytkownik: UM Gorlice.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowane sieci majg za zadanie rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Stonecznej w Gorlicach

1.3.2 QOgoélny zakres robot.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- kanalizacji deszczowej,

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania.

Opis robot przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewzigcia, okreslajacy rozwigzania
techniczne, w podziale na rodzaje robot. W ramach projektowanego zadania i wskazanych wyzej
obiektow przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robét.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

Projekt obejmuje dokumentacje :

1- Projekt budowlano -wykonawczy.

1.4.2 Spis szczegélowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

-01 Przygotowanie terenu pod budowe. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych -
02 Roboty ziemne. Wykonanie wykopoéw w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszacymi.

03 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.

-04 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

-05 Drogi dojazdowe. Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej

1.4.3 Wykaz dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji (na ogél pozostaja do
wgladu u Zamawiajacego).

Projekt budowlany i wykonawczy zostat opracowany przez EPP SURVIVAL

1.4.4 Zgodnos$é robot z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i
przedlozy je w dwoch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru (dalej IN).



1.5 Definicje i skroty.

Definicje i skroty uzupehiajace te, ktoére podano w ogoélnych warunkach umowy.

1.5.1. Wodociag - sie¢ wodociaggowa - zewnetrzna sie¢ rurociaggéw przeznaczona do przesytania wody
grawitacyjnie lub pod ci$nieniem.

1.5.2 Przylacz wodociggowy - rurocigg wraz z zasuwa taczacy wodociag rozdzielczy z wewngtrzng
instalacjag wodociagowa.

1.5.3. Armatura - ogot urzadzen przeznaczonych do prawidtowej eksploatacji sieci wodociagowe;j.
1.5.3.1. Zasuwa - urzadzenie regulujace ilos¢ przeptywajacej wody przez zmiang swobodnego
przekroju przeptywu wykonywang przez obrot wrzeciona wokol wlasnej osi, ktora powoduje
podwyzszenie lub obnizenie klina (zawieradta) lub w razie potrzeby catkowite zamknigcie przepltywu
wody.

1.5.3.2 Skrzynka uliczna do zasuw - Zeliwne przykrycie zasuwy na powierzchni terenu z okragla
pokrywa umozliwiajace dostgp do obudowy zasuwy i1 czynnos$ci eksploatacyjne.

szczelny i elastyczny.

1.5.4 Hydrant - urzadzenie dla celow ochrony przeciwpozarowej budynkow znajdujacych sie w
zasiegu jego dziatania - w promieniu 75m.

1.5.,5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych z budynkéw mieszkalnych i innych do projektowanych kolektorow.

1.5.6. Kanaly.

1.5.6.1. Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub ttocznego odprowadzenia
sciekow.

1.5.6.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw sanitarnych.

1.5.6.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej w
budynku do kanatu sanitarnego.

1.5.6.4. Kolektor - kanal gtowny przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw bocznych i
odprowadzania ich do odbiornika.

1.5.7. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.5.7.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

1.5.7.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.7.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow w jeden kanatl odptywowy.

1.5.7.4. Wylot $ciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $Scieki do odbiornika.

1.5.8. Elementy studzienek i komor.

1.5.8.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.5.8.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.5.8.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.5.8.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych,

1.5.8.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

1.5.8.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a $ciang
komory roboczej.

1.5.8.7. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru z osadzona
wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem,
umozliwiajace przejscie rur przez Sciany komor i studzienek w sposob szczelny i elastyczny.

1.5.8.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.



1.5.9.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa (dalej DP), SST i poleceniami IN. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow trasy proj. sieci oraz reperéw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

DP zawiera nizej wymienione dokumenty:

Rozdzial kanalizacji og6lnosplawnej dla osiedla Magdalena w Gorlicach

W skiad przetargowej DP wchodzg takze:

1-Szczegotowe specyfikacije techniczne,

2-Przedmiar robot,

1.7.1 DP zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostepna do wgladu dla
oferentow w siedzibie Inwestora.

1.7.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catoéci obciazajag Wykonawce
wygrywajacego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie
umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez IN.
Istotne zmiany DP powinny by¢ wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w
trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeilnienie DP przekazanej przez Inwestora,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je IN
do zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodnos$¢ robét z DP i SST.

DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ IN, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z DP i SST. Dane okreslone w DP i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi IN do =zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczefistwo pojazdéw 1 pieszych oraz ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez IN. Fakt przystgpienia do roboét Wykonawca obwieSci publicznie przed ich
rozpoczegciem w sposéb uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez IN, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez IN. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowng 3



1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowacé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: - lokalizacje
zaplecza dla pracownikow,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialtywania tych materialow na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych
materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ IN i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi IN i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.



Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN. Nalezy stosowac si¢
do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatldw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wymaga si¢ uzyskania od wtadz zezwolenia co do przewozu nietypowych tadunkéw.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich
Wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie UMowneyj.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych robot
oraz za naprawienie wszelkich nieprawidtowo$ci wykonania, ktore moga ujrze¢ §wiatlo dzienne do
konca okresu gwarancyjnego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé IN o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na
pobyt, na uzywanie krétkofaldéwek, na rozpoczgcie robdt lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.) W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
przedstawi¢ IN liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zgodnie z
harmonogramem. W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych
wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkow robot. Jesli Wykonawca trzyma si¢
tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poéznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien stosowac
si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia
robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z umowa.

1.7.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Roéznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone IN co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w
dokumentach.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez IN. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodel materiatow
bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatlow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:

1-IN bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialdow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- IN bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez IN. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli DP lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatlu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$ci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢



zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez IN w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
SST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji IN, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i
wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na pismie przez IN. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie IN, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢.
Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i1 elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia IN beda wykonywane nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ).

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INa programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z DP, SST oraz
poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia jako$ci winien by¢ zgodny z
ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czegstotliwo$é sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie



robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy IN $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. IN bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez IN. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji IN.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane IN na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez IN.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. IN, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. IN moze pobierac
probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robot z DP i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore
spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych
wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datg przekazania przez Zamawiajacego
DP, uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot, terminy rozpoczecia
i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarzadzenia
wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, czeSciowych i koncowych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementow
budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje,
uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone IN do
ustosunkowania si¢. Decyzje IN wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje IN do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie IN.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty
z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
IN i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z DP i SST, w
jednostkach wustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji IN na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 IN.



7.2. Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jes§li szczegotowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez IN Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestrze Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z IN.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy,

c) odbiodr ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje IN. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
IN. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i przednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru odcinkéw lub elementow robot po ich zakonczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje si¢ wg zasad
jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbiér robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IN. Odbior robot nastapi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.5. IN wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukonczenie
robdt po uprzedniej weryfikacji odbiorcy przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego w
obecnosci IN i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z DP 1 SST. W toku odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehliajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST uwzglednieniem tolerancji i nie ma

10



wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4. Odbior ostateczny.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

i kopie wydanych polecen zmian,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. rysunki powykonawcze,

11. $wiadectwa odbioru robot zanikajacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Ostateczny odbidr pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z catkowitym zakonczeniem robot i usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena wg postanowien kontraktu z Zamawiajacym. Cena jednostkowa lub kwota

ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bgda obejmowac: robocizng bezposrednia wraz z

towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi

kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogélne ST W-00 ,,Wymagania ogélne”.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w ST W-00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718)

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marcal995r.).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych.
6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.

Nooakown
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SST - 01 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej dla osiedla Magdalena w Gorlicach.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz Wyznaczenie
punktéw wysokosciowych objetych Projektem.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
Przedmiotem przetargu bedzie sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje obejmujg wykonanie robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy
oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych. W zakres tych robdt wchodzg: - odtworzenie
(wyznaczenie osi) trasy i punktow wysokosciowych - reperow roboczych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST -00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych wedlug
zasad niniejszej SST sg: pale i paliki drewniane, rury metalowe, badz inne materiaty akceptowane
przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale
drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, oraz rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny miec¢
srednice 0,15m 1 dlugos¢ 0.75m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki
drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i érednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych
powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST W-00 " Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych.

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, lub inny sprzgt akceptowany prze IN.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST W-00 ,,Wymagania og6élne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw .

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych stuzacy do przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz
materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST W-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gléwnych trasy reperow. w oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé IN o
wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny
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by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
PW sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w PW to powinien poinformowaé o tym IN.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w PW i rzednych
rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktore bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
IN. Punkty osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczeh powinny by¢
zaakceptowane przez IN.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez
Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy,

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub rurek
stalowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
50m, Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
proj. sieci, a takze przy kazdym budynku mieszkalnym.. Maksymalna odlegto§¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wicksza niz 200 m. Repery robocze nalezy zatozy¢
poza granicami robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem proj. sieci. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdluz trasy proj. sieci. Rzedne
reperé6w roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy proj. sieci nalezy wykona¢ w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej. Osie trasy proj. sieci powinny by¢ wyznaczone w punktach gtownych (zalamaniach), lecz
nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do PW
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne osi proj. sieci nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 0.5cm w
stosunku do rzednych osi proj. sieci okreslonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatow wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza proj. sieci, nanie§¢ zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja
Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej.

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robdt wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystgpieniem do robét objetych PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST W-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy proj. sieci i lokalizacji armatury.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [km]. Tlo$¢ robot okresla si¢ jako sume dlugosci
(mierzong po osi) wszystkich wchodzgcych w zakres zadania odcinkow proj. sieci.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST W-00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.
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8.1. Sposdb odbioru robot.

Odbiodr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i1 dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada IN..
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje: prace pomiarowe, dowoz
materialow i stabilizacja punktéw w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994.
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

©CoNO~wWNE
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SST -02 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej dla osiedla Magdalena w Gorlicach
Wykonanie wykopow w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszacymi.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow dla wykonania
robot objetych Projektem.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych w SST.

Zakres robdt objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopéw w gr. kat. IV pod sie¢ wraz z
armaturg i obiektami sieciowymi oraz wykonanie umocnien $cian wykopow i ich zasypow. W
specyfikacji ujeto takze przywrdcenie terenu na trasie proj. sieci do stanu wyjSciowego przez jego
wyplantowanie.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST -00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5. Przed
przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych okreslono w SST W-01 ,,Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY.

Materiaty zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopow: pale szalunkowe - wypraski wg PN-
82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy Il gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz stemple iglaste do
wykonania rozpor winny proste i odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiada¢ srednice minimum 15cm w
cienszym koncu.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu, zarowno w migjscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania i zageszczania przy zasypywaniu. Sprze¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej
liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PW i wymaganiami SST. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do uzywanego
do wykonania wykopow. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zardwno w obrebie placu budowy, jak 1 poza nim. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad lkm tj. odlegto$¢ zatwierdzona nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST W-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Do wykonania
rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych objetych SST grupy.

15



5.1. Odwodnienie wykopéw.

Wykonawca powinien rozpoczynaé realizacj¢ proj. sieci od najnizszego punktu, tak aby w razie
opadow nastepowat naturalny odptyw wody do wykonanego juz odcinka proj. sieci.

5.2. Zasady prowadzenia robét.

Roboty ziemne zwigzane z budowa przytaczy z rur PEHD i PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
branzowg BN-83/8836-2 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia. oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z opisem
technicznym nalezy wykonywaé waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych palami
szalunkami. Szalunki nalezy wykonywaé¢ w miar¢ glgbienia wykopow. Alternatywnie mozna
zastosowac tzw. szalunki kroczace. Ostatnig warstwe wykopu o gr. 15cm nalezy wykonaé recznie tuz
przed ulozeniem proj. sieci by nie dopusci¢ do przeglgbien w gruncie rodzimym oraz celem
wlasciwego wyrownania podloza gruntowego pod sie¢. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkami przewidzianymi w PW. Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejacych sieci podziemnych
nalezy przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych nalezy wykona¢ recznie odkrywki
tychze sieci w miegjscach skrzyzowan z projektowanym wodociggiem. Wszystkie przewody krzyzujace
sie¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob przewidziany w PW.
Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow instytucji administrujgcych sieciami
podziemnymi. Po ukonczeniu robdt montazowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopdéw teren na
miejscu wykopow oraz skladowania urobku nalezy przywrdci¢ go stanu wyjsciowego przez jego
mechaniczne wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia: 1s=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.

5.5. Dokladnosé wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanego proj. sieci niec moze by¢ wigksze niz = 10 cm. Roznica
w stosunku do projektowanych rzgdnych osi proj. sieci nie moze przekraczaé - 0.5 i +0.5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST W-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogolne.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie i z czgstotliwos$cig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot i wymagan z niniejsza SST i PZJ. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robot nalezy wpisywac do protokotdw odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikOw w nim pracujacych
sposobu ich umocnienia polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) doktadnosci wykonania wykopow w zakresie usytuowania i spadkow dna,

b) odwodnienia,

C) zageszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladnos$¢ wykonania robot.

Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych dna wykopéw nie moze przekracza¢ wartosci
podanych w pkt. 5.5 Niedoktadno$¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem podtoze pod wodociag
winno by¢ wykonane z doktadnosciag do 1mm i pogl¢bienie dna powoduje koniecznos¢ zwigkszenia
grubosci podtoza, a tym samym jego kosztow, ktére ponosi Wykonawca. Niedopuszczalne jest
splycanie wykopow (>0.5cm) kosztem obnizenia grubo$ci warstwy podioza.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST W-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robot zwiazanych z wykonaniem wykopow sa: metr szescienny [m’]
wykonanych wykopow i zasypow wraz zageszczeniem oraz metr kwadratowy [m?] umocnienia (wraz z
rozbioérkg) pojedynczej $ciany wykopu. Plantowanie - metr kwadratowy [m?].
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8. ODBIOR ROBOT.
Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych, czgsciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w SST W-00 ,,Wymagania ogolne”.
8.1. Dokumenty do odbioru.
Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z PW i SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze dotycza sprawdzenia:
a) technicznych dokumentéw kontrolnych,
b) zageszczenia gruntow w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach warstw
konstrukcyjnych drog.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST W-00 "Wymagania ogélne"
pkt 9
9.2. Ceny jednostek obmiarowych.
Podstawa ptatnosci jest:
3

[m ] wykonanych wykopdéw, w tym z odwozem na staty odklad,

[m?] wykonanych zasypow wraz zageszczeniem,

[m?] wykonanych umocnien $cian wykopow,

[m?] wyplantowanej powierzchni.

Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopow w gruncie kat. IV, umocnien $cian wraz z rozbidrka oraz ich zasypow,

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajacego odktad,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych, dotyczacych w szczegolnosci
wskaznika zageszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy pod nawierzchni¢ zgodnie z
p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-75/D-96000 Bale drewniane.

5. PN-82/H-96215 Wyroby walcowane.

10.2 Inne przepisy.

1. Warunki wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
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SST -03 Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej dla osiedla Magdalena w Gorlicach

CPV 45232410-9 Roboty z zakresie kanalizacji sciekowej
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej
1.4 OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
SST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.41. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych do istniejacego kolektora wiejskiego, a za jego posrednictwem na miejska
oczyszczalni¢ ciekow.
1.4.2. Kanaly.
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub pompowego (tlocznego)
odprowadzenia $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekdéw sanitarnych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej z
projektowana kanalizacja sanitarna.
1.4.2.4. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow i odprowadzania ich
do odbiornika.
1.4.2.5 Kanat boczny - kanat posredni miedzy kolektorem a przykanalikiem.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow odptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
1.44. Elementy studzienek i komdr.
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.
1.4.4.3. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnoS$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
1.4.4.4. Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.
1.4.4.5. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.6. Wtaz kanatlowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.7. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.
1.4.4.8. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.
1.4.4.9. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z PP z osadzona wewnatrz
uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajgce
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przejscie rur PP przez $ciany komor i studzienek w sposob szczelny i elastyczny.

1.4.4.10. Stopnie zlazowe - elementy zeliwne umozliwiajgce komunikacj¢ pionowa w kominie
wlazowym .

1.4.5 Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.6 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy..

1.4.7. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.8 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba odpowiedzialna za realizacje zadania budowlanego z
ramienia Zamawiajgcego-Inwestora (nizej w skrocie IN).

1.4.9 Projektant - autor Projektu Wykonawczego (PW) - Dokumentacji Projektowej (DP).

1.4.10 Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa np.
kanalizacji sanitarnej.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST S-00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

2.3. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST S-00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.4. Rury kanatowe.

2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC-U d-200/5.9mm SN 8wg PN-EN 1401-1:1999.

2.4.2. Rury kanalizacyjne PVC-U d-160/4.7mm SN 4 wg PN-EN-1401-1:1999.

2.4.3 Rury ostonowe na kanalizacje pod gazociagami PVC-U PN 10 d-280/10.7mm wg PN-EN 1452
21PN -EN 1452-3.

2.4.4 Rury ostonowe na kable typu A-110 PS L=3.0m.

2.5 Studzienki kanalizacyjne.

2.5.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z krggow betonowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-8. Komora robocza ponizej wejscia kanatoéw powinna by¢
wykonana z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-8, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07.

2.5.2. Ptyty denne.

Plyty denne dla studzienek d-1000mm s$rednice d-120cm oraz grubos¢ 20cm i powinne by¢ wykonane z
betonu klasy B 20 zbrojonego stalg A-I.

2.5.3. Kregi betonowe wg BN-86/8971-08. Na studzienki stosowane sg prefabrykowane kregi
betonowe o $rednicy 100cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.5.4. Plyty nadstudzienne zelbetowe prefabrykowane.

Plyty nadstudzienne winny posiadaé srednicg d-120cm dla studzienek d-1000, powinny mie¢ grubo$é
odpowiednio 12cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala A - I.

2.5.5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu przesianego lub piasku. Piasek na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN/B-06712, PN/B-11111, PN/B-11112.

2.5.6. Wilazy kanalowe.

Jako wlazy kanalowe - nalezy stosowaé wlazy Zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom
PN-87/H-74051-02.
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2.5.7. Stopnie wlazowe.

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-62/H-74086.

2.6. Beton.

Poszczegolne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkow ich eksploatacji nalezy wykonaé z
betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi spetnia¢ wymagania (wg
PN-88/B-06250): nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 5%, przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci
co najmniej W-4, odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
Warstwe betonu pod fundamenty i plyty denne obiektow nalezy wykonac z betonu niekonstrukcyjnego
klasy B-10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN-
88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu, a jego pochodzenie i
jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez IN. Dla uzyskania betonu klasy B20 (W-4, M-
100) zaleca si¢ stosowac cement portlandzki marki 45 bez dodatkow.

2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi by¢ atestowana i odpowiadac
wymaganiom PN-82/H-93215. Klasa, gatunek i $rednica zgodna z PW. Nie dopuszcza si¢ uzycia
zamiennego innych stali lub §rednic bez zgody IN.

2.9. Materialy izolacyjne.

Materialy wskazane w PW posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest: emulsja
kationowa - wg BN-68 /6753-04, roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN-74/B-24622, lepik
bitumiczny na goraco: asfaltowy bez wypetniaczy - wg PN-58/C-96177, smotowy - wg PN -63 / B
24626, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03, wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne
sprawdzone do$wiadczalnie - za zgoda IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie PW uwzgledniajgcej nie tylko parametry
wytrzymatosciowe i trwalosciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w
uktadzie catego obiektu. Produkowaé elementy prefabrykowane moze przedsiebiorstwo dysponujace
odpowiednim zapleczem badawczym 1 sprzetowym. Poszczegélne etapy procesu produkcji
prefabrykatow powinny obejmowaé réwniez stosowne badania tak, by elementy produkcji speinialy
wymagania niniejszej SST w zakresie materiatow, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu.
Ksztalty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z DP. Powierzchnie elementow prefabrykowanych
powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknige¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatos¢ po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie elementow
po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Ksztalt, srednice pretdw i1 usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacja Projektows, otulenie od
zewnatrz najmniej 30mm. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidywanego DP moze wynosi¢ max. 5 mm. Kazdy wyprodukowany element musi by¢
ocechowany w sposob czytelny, trwaty i widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo
podlega ostemplowaniu przez odbiorcg.

2.11. Skladowanie materialow.

2.11.1. Rury kanalowe, laczniki i ksztaltki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu fabrycznym -
w pakietach tasmowych uktada¢ nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby unikng¢ mechanicznego
zdejmowania gornych pakietdow 1 rozpinania pakietéw na goérze sztapli. Rury uktadaé¢ oddzielnie
srednicami, przez co unika si¢ przekladania. Przy wysokim sktadowaniu pakietow starannie i gesto
ustawia¢ podparcia (max. odleglos¢ 1,5m). Rury luzem mozna sktadowa¢ na przygotowanym podiozu
gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w
sztaple 1 wysokosci do 2m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie
co Im i dodatkowo spinanymi gora. Elementy tj. aczniki i ksztaltki, przechowywac najlepiej w folii, w
zacienionym miejscu. W okresach znacznego naslonecznienia zapewni¢ liniowe uloZenie rur.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwo$cia odprowadzenia wod
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi.

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji
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wbudowania) do wysoko$ci 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych

stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Wlazy kanalowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona.

2.11.4. Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o

wysokosci maksimum 1,50m.

2.11.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.11.6. Cement.

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) badz w workach,

na utwardzonym podlozu, pod =zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywem opadow

atmosferycznych. Poszczegolne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.7. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych, na

utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i

przemieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca si¢ przechowywanie stali pod zadaszeniem.

Miejsce oraz sposdb przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z IN.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparki podsigbierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zaggszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki
plytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0 m,

- wciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopoéw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10't,

- beczkowozy.

4. TANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.

4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi. Chroni¢ powierzchnie i konce rur

przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni ladunkowej, zawiesi dzwigowych. Wskazane jest

transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach tasmowych, przy sktadowaniu na

wysokosci 2 pakietow 1 zabezpieczeniu przed przewinigciem goérnego pakietu. Rozladunek rur w

pakietach prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy roztadunku rur luzem wskazane

jest uzywanie zawiesi z pasow. Dhugos¢ skrzyni fadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku

nie wystawat poza skrzyni¢ (wyj. 1m). Rury w kregach powinny leze¢ na plasko calg powierzchnig

zwoju. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementdéw z samochodu. Dopuszczalne jest

transportowanie rur o roznych $rednicach w uktadzie ,rura w rur¢” dla wykorzystania tadownosci

skrzyni. Przy transporcie rur o $rednicach niepakietowanych nalezy uktada¢ je na rownym podtozu, bez

podktadek; przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku mechanicznym.

Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty. Ksztaltki
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i taczniki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i trojniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do
podioza. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosci polipropylenu i polietylenu, prace
tadunkowe prowadzi¢ nalezy szczegdlnie uwaznie.

4.3. Transport kregow.

Kregi nalezy transportowaé¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy i innych materiatéw. Podnoszenie i
opuszczanie kregow o $rednicach 1,20m i 1,50m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanalowych.

Wiazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport Kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i sktadowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczajace przed opadami,
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementow konstrukeji.

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez
beton wytrzymato$ci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewnetrzny powinien odbywac si¢ na
samochodach ci¢zarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaé
symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5cm z
odstepami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie, wystajacymi min. 30 cm poza obrys
elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatosé co
najmniej 0,75 Rb. Poszczegélne elementy sktadowaé oddzielnie, uktada¢ na podktadach z
zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomigdzy podiozem, a elementem albo skladowac rozmieszczajac
w miejscach wskazanych dokumentacji tak jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie trasy kanalizacji. W czasie robot
przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopoéw. Podstawe wytyczenia tras kanalizacji i
przykanalikow sanitarnych stanowi PW. Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonujg stuzby geodezyjne
Wykonawcy, w odniesieniu do sieci poligonizacji panstwowej, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié
kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po
rozpoczgciu robot ziemnych oraz kotki krawedziowe. W przypadku niedostatecznej iloSci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze IN. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu.
5.3. Roboty ziemne - wykopy wraz z ich umocnieniem.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PVC-U i PEHD powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okre$lenia” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z
tworzyw sztucznych”. Wykopy nalezy wykonywaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu 1 wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wigcej niz zewnetrzna
srednica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowaé wzdtuz
krawedzi wykopu w odleglo$ci minimum 1,0m od jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie
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wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Przewiduje sig¢
wykonanie prac ziemnych w wasko przestrzennych wykopach umacnianych palami szalunkowymi
(wypraskami). Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w PW przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,15m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjegcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowania z obcymi
urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem Uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i1 glgbokoSci posadowienia, nalezy je
zabezpieczy¢ w sposob podany w PW.

5.4. Przygotowanie podloza.

Projektowang kanalizacje oraz przykanaliki nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z
przesianego gruntu lokalnego lub piasku gr. 15cm. Niezaleznie od rodzaju gruntu, na ktérym beda
posadowione rury nalezy: starannie przygotowac podioze poprzez wyrdéwnanie dna, oczyszczenie z
kamieni, odwodnienie, wykonanie podtoza wymaganej grubosci z doktadnym jego zaggszczeniem.
Podloze stanowi w zasadzie dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Podloze nalezy
przygotowa¢ w zalezno$ci od jego typu zgodnie z ,,Instrukcja” producentéw rur z PVC.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacj¢ nalezy wykonywaé zgodnie z PW. Przy jej wykonywaniu nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad: trasy kanalizacji i przykanalikow powinna by¢ proste bez zataman w planie i
pionie, minimalny przekr6j kanalizacji powinien wynosi¢ 0,20m, wlaczenie kanatow bocznych do
kolektora moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej pod katem minimum 45°, max
90°. Kanaty z rur PVC-U winny by¢ montowane na wcisk i pier§cieniowe uszczelki gumowe.

5.5.2. Studzienki rewizyjne potaczeniowe.

Celem wykonania podigczen przykanalikow do projektowanej kanalizacji nalezy w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym wykona¢ rewizyjne studzienki potaczeniowe. Wickszos¢
studzienek zostanie wykonanych w postaci tzw. rur wznoszacych z PVC d-425mm, jedynie studzienki
glebsze od 3.00m oraz przy przekroczeniach drog zostang wykonane z krggow betonowych. Te ostatnie
nalezy nakry¢ zelbetowymi prefabrykowanymi ptytami gr.12cm. Studzienki potaczeniowe taczace
kolektor z przykanalikami nalezy wykona¢ jako typowe studzienki rewizyjne z kregéw betonowych d-
1000mm ustawianych na uprzednio przygotowanych betonowych fundamentach gr. 20cm. Celem
zapewnienia szczelno$ci poszczegdlne kregi nalezy ustawiaé bezposrednio na $§wiezej gestoplastycznej
zaprawie z ceresitu Cx-5. Kominy wlazowe studzienek nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe oraz
nakry¢ zelbetowymi plytami nadstudziennymi d-1320mm wilazami zeliwnymi typu cigzkiego klasy C-
250. Prefabrykaty (rury, kregi i ptyty przykrywajace i nadstudzienne) nalezy montowac przestrzegajac
ponizszych zasad: montaz mogg wykonywaé¢ wylgcznie doswiadczone brygady pod
wykwalifikowanym nadzorem ze strony wykonawcy, dostarczone elementy prefabrykowane powinny
by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg, atestow kontroli jakosci, spetnienia
tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektow widocznych, dyskwalifikujacych i
uniemozliwiajacych montaz, odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane, przy montazu
prefabrykatow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosunigcie jednego prefabrykatu do
drugiego z zachowaniem zatozonej w dokumentacji projektowej tolerancji. Przed przystapieniem do
montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz skontrolowac
sprawnos$¢ sprzetu montazowego.

5.5.3. lIzolacje.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego niz w/w uzgodnionego z IN.

5.5.4 Skrzyzowania z kablami energetycznymi nn.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatow z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy na
kable natozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia podlegaja
odbiorowi.

5.5.5 Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi.
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W miejscach skrzyzowan projektowanych kanalow z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy na
kable natozy¢ rury ochronne A-110 PS o dtugosci L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia podlegaja
odbiorowi.
5.5.6 Skrzyzowania z gazociggami nc.
W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociggami nc nalezy na kanaty
natozy¢ rury ostonowe z PVC-U PN 10 d-225/8.0mm, d-280/10.7mm o dlugosci L=6.00m kazda.
Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika Gazowni w Gorlicach.
5.5.7. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.
Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na calej dlugosci przewodu. Przed rozpoczeciem
zasypki trzeba zabezpieczy¢ rurg¢ przed wypieraniem przez grunt przy zageszczeniu, jak rowniez przed
wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa. Obsypke rurociagu nalezy wykonac z przesianego gruntu
lokalnego lub piasku do wysokosci 0,15m powyzej rury zaggszczajac ja symetrycznie z obu stron rury
kanatowej. Zabieg ten nalezy przeprowadza¢ starannie lekkim sprzetem, tak aby nie doszio do
przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda. Zasypke nalezy
wykona¢ z gruntu sypkiego rodzimego zaggszczajac ja warstwami o grubosci 0,20 - 0,30 m do
uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia (90 - 95 % wg Proctora). W przypadku gdy nie ma
szczeg6lnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych, zasypke mozna wykonaé z gruntu
miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia zageszczenia wymaganego w
innych przypadkach. Obsypka musi by¢ wykonana bezwzglednie z gruntu sypkiego (patrz punkt
,»Roboty ziemne”). Obsypke i zasypke stosowac zgodnie z instrukcja producenta rur oraz stosownymi
normami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw
1 ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez IN. W szczegodlnosci kontrola
powinna obejmowac: sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadno$cia do 0.5 c¢cm, badanie zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda, badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek, sprawdzenie
prawidtowosci utozenia przewodow, sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddw, badanie
wskaznikoOw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, pokryw wilazowych, sprawdzenie
zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku, wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.5

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do &= 5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.

Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrod ktorych

wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca mtotka Schmidta wg PN-

74/B-06262 oraz badania ultradzwigkowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy

wskazujg zakres stosowania w/w badan i zaleca si¢ korzystanie z obydwu rownoczesnie.
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6.2.5. Badania prefabrykatow.

Badanie prefabrykatow obejmuje: sprawdzenie ksztaltu i wymiardw tj. dtugosci, srednicy wewngtrznej,
grubosci Scianki, sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonaé¢ przez ogledziny powierzchni
elementow w celu stwierdzenia czy elementy nie maja rakow, peknieé, rys i cial obcych w betonie.
badanie uszkodzen, wyszczerbien i poréw na powierzchni i krawedziach elementow wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego z doktadnoscia do 1mm, sprawdzenie wytrzymatosci betonu,
sprawdzenie $rednicy pretow 1 usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3 + 5
dowolnie wybranych miej scach i pomiar otuliny z doktadnoscia do 1 mm za pomocg suwmiarki,
sprawdzenie deskowan.

6.2.6. Wykonanie proby szczelnosci.

Dla zamontowanych systemow kanalizacyjnych PVC-U nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z polska normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST S-00. ,,Wymagania og6élne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg dla budowy kanalizacji sanitarnej i rur ostonowych jest 1m rury kazdego typu i
$rednicy.

Jednostka obmiarowa budowy studzienek jest [sztuka].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST S-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z PW SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: montazowe wykonania rur
kanatowych, wykonane studzienek podiaczeniowych, wykonane wiaczenia do istniej acych kanatow,
wykonana izolacja, zasypany i zaggszczony wykop. Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i wlaczenia do odbiornika kanatow,

- wykonanie izolacji elementow betonowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- regulacje studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie prob szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
2. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A
3. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
4. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
5. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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7. BN-62/6738-03

8. BN-86 /8971-08

9. PN-B-10735

10. PN-B-10729
11. PN-B-01700

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.
44,
45.

PN-B-06050

PN-86 / B-02480
BN-83 / 8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712

BN-88 / B-32250

PN-91/ B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77 / B-06714/18

PN-82 / H-93215
BN-72/8932-01
PN-B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-78/B-04310
BN-68/6753-04
BN-79/6751-01

PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177
BN-88/6751-03
BN-72/9081-02
PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

PN-90/6744-11

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 681

PN-EN 1401-1:1999
PN-EN 1852-1:1999
10.2. Inne dokumenty

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.
techniczne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty  ziemne  budowlane.
wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykty.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i1 okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Cementy. Terminy i okre$lenia.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik smotowy stosowany na goraco.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Formy stalowe do produkcji elementéow budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania.

Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu.
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Wymagania

Wymagania  w  zakresie

Metoda

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Uszczelnienia z elastomerow.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PVC-U. Wymagania
dotyczace rur , ksztattek i systemu PP.

46. Katalogi Producentow rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

47. Warunki Techniczne - wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.

49. Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
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KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewng¢trzne sieci
kanalizacyjne z rur PP.
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST- 04 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej dla osiedla Magdalena w Gorlicach CPV 45232130-2
Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z odwodnieniem wul. Stonecznej w Gorlicach

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia ulicy jw. w nastgpujacym zakresie:

1.3.1 kanalizacji deszczowej :

- kanat deszczowy z rur PVC-U ukladany na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm,

- studzienki z kregdéw betonowych o $rednicy d-1000 i d-1200 oraz wpustéw ulicznych d-500

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow deszczowych.

1.4.2. Kanaty.

1.4.2.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow deszczowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potagczenia wpustu ulicznego do kanatu deszczowego.
1.4.2.4. Kolektor - kanat gtowny przeznaczony do zbierania $cieckow z kanatow bocznych i
odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej
dwoch kanatow odptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekéw - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.5. Studzienka osadnikowa - studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do
zatrzymania czesSci statych - piasku - ptynagcych w $ciekach opadowych.

1.4.3.6. Studzienka wpustu ulicznego - studzienka przeznaczona do odbioru wod opadowych
sptywajacych do wpustu ulicznego, wyposazona w osadnik.

1.4.3.7. Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta, a $ciang
komory roboczej.

1.4.4.7. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru z osadzong
wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed
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betonowaniem, umozliwiajagce przejscie rur przez $ciany komor i studzienek w sposob szczelny i
elastyczny.

1.4.5 Zespol oczyszczajacy - osadnika + separator lamelowy

1.45.1 Osadnik przed separatorem - studzienka z kregdéw betonowych d-1500mm majaca na celu
zatrzymywania i gromadzenie osadéw wleczonych przez wody opadowe w kanale doptywowym,
1.45.2 Separator - urzadzenie majace na celu ochron¢ $rodowiska, przez przechwycenie i
gromadzenie substancji ropopochodnych i tatwo opadajacych zawiesin w $ciekach opadowych.

1.4.5.3 Woylot kanatu do rowu melioracyjnego - zakonczenie kanatu na skarpie rzeki.

1.4.5.4 Ubezpieczenie dna i skarp na wlocie

1.4.6. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00
"Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Rury kanalowe.

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC-U wg PN-EN 1401-1:1999.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

2.3.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/897 1-08. Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna
by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 20, W-8, M-100 odpowiadajacego
wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07.

2.3.2. Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w
pkt. 2.3.1.

2.3.3. 'Wlazy kanalowe

Wilazy kanalowe nalezy wykonywa¢ jako wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom
PN-H- 74051-02.

2.3.4. Stopnie zlazowe.

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6 Wstawki studzienkowe z elastomeru wg PN-EN 681.

2.4.  Materialy dla komoér przelotowych i polaczeniowych.

2.4.1. Wilaz kanalowy - wedlug pkt. 2.3.3.

2.4.2. Stopnie zlazowe - wedlug pkt. 2.3.4.

2.4.3. Wstawki studzienkowe z elastomeru- wedlug pkt. 2.3.6.

W celu osadzenia przykanalika nalezy zastosowaé prefabrykowany krag zelbetowy z pogrubionym na
dlugosci 40 cm odcinkiem S$cianki wokot otworu wylotowego przykanalika oraz w/w wstawki
pierScieniowe - przejscia szczelne.

2.. 5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-1 1 | I, PN-B-11112.

2.6. Beton.

Poszczegolne elementy konstrukcji w zalezno$ci od warunkoéw ich eksploatacji nalezy wykonac¢ z
betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-20, W-4, M-100.

Beton musi spetnia¢ wymagania ( wg PN-88/B 06250 ):

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W -4,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Warstwe betonu pod fundamenty i plyty denne obiektow nalezy wykonaé z betonu niekonstrukcyjnego
klasy B 10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymato$ci na $ciskanie.

2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN-
88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu, a jego pochodzenie i
jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Dla uzyskania betonu klasy
B20 (W-4, M-100) zaleca si¢ stosowac cement portlandzki marki 45 bez dodatkow.
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2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi by¢ atestowana i odpowiadac
wymaganiom PN-82/H 93215. Klasa, gatunek i $rednica zgodna

z Dokumentacja Projektowa (dalej DP). Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub $rednic
bez zgody Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.9. Materialy izolacyjne.

Materiaty wskazane w DP posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

- emulsja kationowa - wg BN-68 / 6753-04

- roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN- 74/ B-24622

- lepik bitumiczny na goraco:

a) asfaltowy bez wypetiaczy - wg PN-58 / C-96177

b) smotowy - wg PN -63 / B 24626

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88 /6751 - 03

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie - za zgoda IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie DP uwzgledniajacej nie tylko parametry
wytrzymalosciowe i trwato$ciowe prefabrykatéw jako takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w
uktadzie catego obiektu. Produkowaé elementy prefabrykowane moze przedsicbiorstwo dysponujace
odpowiednim zapleczem badawczym i sprzgtowym. Poszczegdlne etapy procesu produkeji
prefabrykatow powinny obejmowac réwniez stosowne badania tak, by elementy produkcji spetniaty
wymagania niniejszej SST w zakresie materiatdw, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu.
Ksztatty i wymiary elementdéw powinny by¢ zgodne z DP. Powierzchnie elementow prefabrykowanych
powinny by¢ gladkie, bez rakdéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostato$¢ po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glteboko$¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie elementow
po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
ksztalt, srednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodnie z DP, otulenie od zewnatrz najmniej 30 mm.
Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego DP moze
wynosi¢ max. 5 mm. Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob czytelny, trwaty
i widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcg.
2.11. Skladowanie materiatow.

2.11.1. Rury kanalowe, laczniki i ksztaltki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu fabrycznym -
w pakietach tasmowych uktada¢ nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby uniknag¢ mechanicznego
zdejmowania gornych pakietdéw i rozpinania pakietow na gorze sztapli. Rury uklada¢ oddzielnie
$rednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim sktadowaniu pakietow starannie i gesto
ustawia¢ podparcia (max. odlegto$¢ 1,5m). Rury luzem mozna sktadowac na przygotowanym podtozu
gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w
sztaple 1 wysoko$ci do 2m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie
co 1m i dodatkowo spinanymi gora. Elementy tj. faczniki i ksztattki, przechowywac najlepiej w folii, w
zacienionym miejscu. W okresach znacznego nastonecznienia zapewni¢ liniowe uloZenie rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkoOw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregii elementy betonowe ubezpieczenia rowu.

Kregi i inne elementy betonowe mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk krggéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5Mpa. Kregi mozna sktadowaé poziomo (w
pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych krggow.

2.11.3. Wiazy i wpusty kanalowe oraz stopnie zlazowe.

Wilazy i wpusty kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.11.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw .
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2.11.5. Cement.

Cement nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w workach,

na utwardzonym podlozu, pod =zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywem opadoéw

atmosferycznych. Poszczegodlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane. Miejsce oraz

sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.6. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wiazkach, na podktadkach drewnianych, na

utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i

przemieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca si¢ przechowywanie stali pod zadaszeniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparki podsi¢bierne,

betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zaggeszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki
plytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0 m,

- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10t,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 "Wymagania og6élne" pkt. 4.

4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi.

Chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi

dzwigowych. Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach

tasmowych, przy sktadowaniu na wysokos$ci 2 pakietow i zabezpieczeniu przed przewinigciem gornego

pakietu. Roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy

roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasoOw. Dtugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢

taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzyni¢ (wyj. 1m). Rury w kregach powinny leze¢

na ptasko calg powierzchnig zwoju. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur w rur¢” dla wykorzystania

tadownosci skrzyni. Przy transporcie rur o srednicach nie pakietowanych nalezy uktada¢ je na rownym

podtozu, bez podkiadek; przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku

mechanicznym. Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty. Ksztattki i

laczniki transportowa¢ w opakowaniach z folii, zkgczki i trojniki ustawiaé czotowo i prostopadle do

podloza. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosci polipropylenu i polietylenu, prace

tadunkowe prowadzi¢ nalezy szczegdlnie uwaznie.

4.3. Transport kregow.

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia

przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy i innych materiatow. Podnoszenie i

opuszczanie kregéw o $rednicach 1,20m i 1,40m nalezy wykonywaé¢ za pomoca minimum trzech lin

zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw i wpustéw kanalowych.

Wtazy 1 wpusty kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
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4.5. Transport mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i sktadowanie zgodnie z BN-88/673 1-08 zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementow konstrukeji.

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zakladu produkcyjnego po uzyskaniu przez
beton wytrzymato$ci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewnetrzny powinien odbywaé si¢ na
samochodach cigzarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaé
symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z
odstepami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie, wystajacymi min. 30 cm poza obrys
elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymato$¢ co
najmniej 0,75 Rb. Poszczegolne elementy skladowa¢ oddzielnie, uklada¢ na podktadach z
zachowaniem przeswitu min. 10cm pomi¢dzy podtozem a elementem albo sktadowaé rozmieszczajac
w miejscach wskazanych w dokumentacji tak jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- usunigcie ziemi urodzajnej,

- usunigcie drzew i1 krzewow

- budowe drog dojazdowych,

- odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z IN.

W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia
trasy kanatow stanowi DP. Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy
z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkow osiowych. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych oraz kotki krawedziowe. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze IN. W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu.

5.3. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z norma PB-92/B-10735. Przewody podziemne
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé
utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z projektem wykonawczym. Budowg kanatéw nalezy prowadzié
od odbiornika. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
5.3.1. Rury kanalowe.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z DP oraz "Instrukcja" Producenta. Rury nalezy dociaé poza
wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczysci¢ pierwszy lub drugi rowek
rury z zanieczyszczen. Zatozyc¢ uszczelkg we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac ja dowolnym
srodkiem adhezyjnym chronigc jg przed zanieczyszczeniem. Po opuszczeniu rury do wykopu
wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w tacznik i metoda wciskowa wprowadzi¢ do tgcznika az do
uzyskania oporu. W drugi koniec facznika wlozy¢ "bosy" koniec rury wraz z uszczelka i wceiskac jak
wyzej. Przy weciskaniu mozna stosowaé dzwigni¢ reczng lub mechaniczng. Niewskazane jest
bezposrednie przyktadanie sity wciskowej do krawedzi mufy, gdyz przy nie osiowym weciskaniu
krawedzie ulegaja deformacjom. Niedopuszczalne jest przy montazu rur uderzanie ich nawet przez
podktadke .Przy wykonywaniu montazu w temperaturach niskich do -10°C wskazane jest
przechowywanie tgcznikow, uszczelek i ksztaltek w zamknigtym pomieszczeniu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed
zamuleniem.
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5.3.2. Przykanaliki do wpustéw ulicznych.

Przykanaliki nalezy wykonywa¢ zgodnie z DP. Przy wykonywaniu kanalizacji, jezeli DP nie stanowi
inaczej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zataman w planie i pionie,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem minimum 45°, max 90°.

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy wykona¢ wg DP, zgodnie z PN-92/B-10729(16):

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub wiecej kanatow,

- wszystkie kanaty w studzienkach taczy¢ o§ w oS,

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonal przy zastosowaniu przejs$é
szczelnych studzienkowych z elastomeru. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw
betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 1,00-1.20 m wg normy BN-86/8971 008. Posadowienie
komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu aby pokrywa wiazu
znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki plytkie moga by¢ wykonane
bez kominow wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ krag i na nim
skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki prefabrykowane z wyprofilowang kineta. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejicie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w drodze powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 klasy D-400, a
pozostate klasy C-250. Wiazy powinny posiada¢ na ptycie przykrycia herb miasta i logo MPGK Sp. z
0.0. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i poziomej osi stopni 0,30m. Prefabrykaty nalezy
montowaé przestrzegajac ponizszych zasad:

- montaz mogg wykonywac¢ wylacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze
strony wykonawcy,

- dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci z
dokumentacja, atestow kontroli jakoSci, spelnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub
defektow widocznych, dyskwalifikujacych i uniemozliwiajacych montaz,

- odrzucone prefabrykaty nie mogg by¢ montowane,

- przy montazu prefabrykatéw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne dosunigcie

jednego prefabrykatu do drugiego i uktadanie ich na zaprawie z ceresitu Cx-5,

z zachowaniem zatozonej w dokumentacji projektowej tolerancji

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni
instruktaz i skontrolowaé sprawno$¢ sprzetu montazowego.

5.3.4 lzolacje.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki zabezpiecza si¢
przez posmarowanie z zewnatrz abizolem R+P.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $srodka izolacyjnego uzgodnionego z IN.

5.3.5 Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.

Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu. Przed rozpoczeciem
zasypki trzeba zabezpieczy¢ rurg¢ przed wypieraniem przez grunt przy zageszczeniu, jak rowniez przed
wyparciem rury przy zalaniu wodg opadows. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z piasku do
wysokosci 0.15 m powyzej rury zagegszczajac ja symetrycznie. Zabieg ten nalezy przeprowadzad
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starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszlo do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w
wykopie nie moze znajdowaé si¢ woda. Zasypke nalezy wykonaé z gruntu sypkiego rodzimego
zageszczajac jag warstwami o grubosci 0,20 - 0,30 m do uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia (90 - 95 % wg Proctora). W przypadku gdy nie ma szczegolnych wymagan, co do osiadan
np. na terenach zielonych, zasypk¢ mozna wykona¢ z gruntu miejscowego (nawet jezeli nie jest to
grunt sypki), bez uzyskania stopnia zaggszczenia wymaganego w innych przypadkach. Obsypka musi
by¢ wykonana bezwzglednie z piasku. Obsypke i zasypke stosowaé zgodnie z instrukcja Producenta
oraz stosownymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu

1 zapraw i ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z

czestotliwos$cia okreslong w niniejszej SST i1 zaakceptowang przez IN.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadkoéw kanatow,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz : 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac: 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé: 5 cm,

- odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekraczac¢: 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.3.7.

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do : 5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.

Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczgcymi, wsrod ktdérych wymienic¢

w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca miotka Schmidta wg PN-74/B-

06262 oraz badania ultradzwigkowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja

zakres stosowania w/w badan i zaleca si¢ korzystanie z obydwu rownoczesnie.

6.2.5. Badania prefabrykatow.

Badanie prefabrykatow obejmuje:

- sprawdzenie ksztaltu i wymiarow tj. dlugosci, srednicy wewngtrznej, grubosci Scianki,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonaé przez ogledziny powierzchni elementow w celu
stwierdzenia czy elementy nie maja rakow, peknigé, rys i cial obcych w betonie. badanie
uszkodzen, wyszczerbien i poro6w na powierzchni i krawedziach elementéw wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu,
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- sprawdzenie $rednicy pretéw 1 usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonuw 3 5
dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadno$cig do 1 mm za pomocg suwmiarki,

- sprawdzenie deskowan.

6.2.6. Wykonanie proby szczelnosci.

Dla zamontowanych systemow kanalizacyjnych PVC-U nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci

zgodnie z polska normg PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania og6élne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji deszczowej jest 1 m rury kazdego typu i $rednicy.
Jednostka obmiarowa budowy studzienek, wpustéw, osadnika i separatora jest [sztuka].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podloze pod kanaly i przykanaliki oraz obiekty sieciowe,

- roboty montazowe wykonania kanatéw i przykanalikow,

- wykonane studzienki podiaczeniowe,

- wykonany osadnik i separator i podtaczenia kanatow do nich,

- wykonanie wiaczenia do istniejgcego kanatu,

- wykonana izolacja,

- zasypany i zageszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwaodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie wlgczenia kanatow,

- ulozenie kanatéw, przykanalikéw i studzienek podtaczeniowych,
- montaz osadnika i separatora,

- wykonanie izolacji elementow betonowych,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- regulacje studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

43. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogoélne wymagania i badania
44, PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasa A

45, PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
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46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.

81.
82.

83.
10.2.

PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086

BN-62/6738-03

BN-86 / 8971-08
PN-B-10735

PN-B-10729
PN-B-01700

PN-B-06050

PN-86 / B-02480
BN-83 / 8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712
PN-88 / B-06250
BN-88 / B-32250

PN-91/ B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77 / B-06714/18

PN-82 / H-93215
PN-B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-78/B-04310
BN-68/6753-04
PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177
BN-72/9081-02

PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-90/6744-11

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 681

Inne dokumenty

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki
techniczne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty  ziemne  budowlane.
wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykty.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Beton zwykly.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Badania. Oznaczenie nasiagkliwo$ci.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cementy. Terminy i okre$lenia.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik smotowy stosowany na goraco.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania.

Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu.
ultradzwigkowa badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

betonu. Wymagania

Wymagania ~w  zakresie

Metoda

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.
Uszczelnienia z elastomerow.

84. Katalogi Producentow rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej.

85. Warunki Techniczne - wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
86. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.
87. Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe. KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne

przelotowe.
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KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

88. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewng¢trzne sieci
kanalizacyjne z rur PP.

89. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

90. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST-05 Szczegétowa specyfikacja techniczna
Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej dla osiedla Magdalena w Gorlicach
CPV 45233124-4 Drogi dojazdowe
Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej

1. WSTEP.

1.1 .Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem - odtworzeniem nawierzchni objetej Projektem Wykonawczym kanalizacji sanitarnej i
deszczowej jw.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odtwarzaniem
nawierzchni na wjezdzie z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowej,

1.4.2. Nawierzchnia - jedna lub wigcej warstw konstrukcyjnych drogi po ktorej przebiega ruch
pojazdow.

1.4.3. Pozostate okres§lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w SST S-00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2 Wszystkie
materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2 Materialy na nawierzchnie.

2.2.1 Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

Materiat bedzie pochodzit w 100% z rozbidrki. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej brukowej, wedlug zasad niniejszej SST, s3:

- betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm,

- piasek na podsypke,

cement,

kruszywo,

- woda.

2.4.3.1 Betonowa kostka brukowa.

2.4.3.1.1 Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

24.3.1.2 Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Zgodnie
z wymaganiami DIN 18501 wkle$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80
mm.

2.4.3.1.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;.

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Zgodnie z norma DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynoszg:

- nadlugosci = 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,
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- na grubos$ci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.4.3.1.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.4.3.1.5. Nasigkliwos¢.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.4.3.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].0dporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prdobek jest
wystarczajaca, jezeli: probka nie wykazuje pegknig¢, strata masy nie przekracza 5%, obnizenie
wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wicksze niz
20%.

2.4.3.1.7. Scieralno$¢.

Scieralnos¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.4.4. Piasek.

Piasek na podsypk¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Piasek na podsypke
cementowo-piaskowsg do ustawienia kraweznika powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712.
2.4.5. Cement.

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢é wymagania normy PN-B-
19701.

2.4.6. Kruszywo do betonu.

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-62250 i PN- 86/B-06712.
2.4.8. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet nie zaakceptowanych przez IN i1 powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow.

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta§ma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow.

4.2.2.1 Transport kruszywa winien si¢ odbywac¢ samochodami samowytadowczymi bezposrednio na
miejsce wbudowania.

4.2.2.2. Transport mieszanki betonowe;j.

Transport mieszanki z centralnej betoniarni Wykonawcy winien si¢ odbywa¢ samochodami
specjalistycznymi takze bezposredni w miejsce utozenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne".
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5.2. Podloze.

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ptyt drogowych i betonu moze
stanowi¢ grunt piaszczysty, rodzimy lub nasypowy o WP > 35 zageszczony do 98% wg skali
Proctora.

5.3. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 3 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby
nie bylo widocznych $ladow urzadzenia zageszczajacego.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Nalezy dobra¢ kolor i ksztalt kostki identyczny z istniejaca nawierzchnia. Kostke uktada si¢ na
podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily 2 - 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypehnié
piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez IN, a nast¢gpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetlieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do
badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.3.2 2.3.4. 1 wyniki badan
przedstawia IN do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z DP i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z DP oraz pkt 5.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z DP oraz wymaganiami wg pkt 5.6. niniejszej SST: pomierzenie
szeroko$ci spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidlowos$ci
wypehienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sa tata zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DPz tolerancja = 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +
1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiardéw.

Czestotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4. powinna
wynosi¢ nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci IN.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, wykonanie
podbudowy i wykonanie podsypki..

9. PODSTAWY PEATNOSCIL.

9.1. Wymagania ogolne.

Placi si¢ za liczbe m® wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robét, przygotowanie poditoza (ewentualnie podbudowy), dostarczenie
materiatow, wykonanie podsypki, utozenie i ubicie kostki, ptyt lub betonu, pielegnacje nawierzchni
betonowej przez polewanie woda, wypetnienie spoin w nawierzchni z kostki, przeprowadzenie badan i
pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betonow i zapraw.
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci hawierzchni planografem i tata.
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