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IR.271.3.12.2024 Zatacznik nr 3D
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............ 2024 r. w Warce, pomiedzy:

Gming Warka z siedzibg Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezentowang przez:
Pana Tomasza Rawskiego — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

------------------------------------------------

--------------------------------------------

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: ,,Rozbudowa pumptracku”
zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkow zamowienia i ofercie z dnia ...............

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa:
BUDOWA ROWEROWEGO PLACU ZABAW — ZESPOLU TOROW ROWEROWYCH TYPU
~PUMPTRACK” Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W WARCE, przedmiarem robot,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym, w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania.

Przedmiotem umowy jest: realizacja robdt budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji
projektowej : etap III przy ul. Mostowej w Warce na dziatkach nr ew 1885/18 1 1885/209 - obreb
0002 Warka.

Zadanie bedzie wspofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski fad: Programu Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2848/PolskiLad z przeznaczeniem na realizacj¢ Inwestycji:
Rozwdj bazy Sportowej w gminie Warka.

§2

1. Materialy 1 urzadzenia niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Musza one odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakoS$ci, spetniajace
wymagania Polskich Norm i przepiséw dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z PN, itp.).

2. Prace jak 1 materialy nieprzewidziane lub pomini¢te w przedmiarach lub projekcie, a pozostajace
w bezposrednim zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajace na czas wykonania zamowienia
nie majg wptywu na termin wykonania zadania, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania
bez dodatkowej zaptaty.

§3
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
1.1) przejgcie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy
1.2) rozpoczecie robét, po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu, przy temp. powyzej +5°C.
1.3) zakonczenie: 3 miesiecy od podpisania umowy.
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2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, okreslajacy kolejno$¢ 1 wartos¢ poszczegolnych elementow zadania,
w rozbiciu na ulice, odrebnie dla kazdej czgsci, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia stanowi
zalgcznik Nr 1do niniejszej umowy. Harmonogram uwzgledniat begdzie zapisy umowy o ktérych
mowa w §4 ustep 2.36 oraz § 13.

§4

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1.1 Przekazanie dokumentacji projektowej

1.2 Przekazanie dziennika budowy

1.3 Przekazanie placu budowy.

1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.

1.5 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego.

2. Obowigzki Wykonawcy

2.1 Prawidtowe wytyczenie w terenie wszystkich czesci robdt zgodnie z dokumentacja techniczng

przez uprawnionego geodete, wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, oraz z aktualnie obowigzujacymi Polskimi normami, Polskim Prawem budowlany wraz z
aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujagcymi przepisami jak rowniez realizacji
warunkow okreslonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.

2.2 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

2.3 Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentow odbiorowych (2 egzemplarze)
do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcja konserwacji wykonanych
obiektow budowlanych na wlasny koszt. Dokumenty odbiorowe winny by¢ skompletowane ,
ponumerowane kolejne strony, spigte oraz sporzadzone spisy dokumentow. Przekazanie
dokumentow odbiorowych Zamawiajgcemu winno nastapi¢ przed odbiorem koncowym, po
wczesniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego

2.4 Zglaszanie robot do odbioru i uczestnictwo w odbiorach.

2.5 Utrzymanie terenu robot w nalezytym porzadku (mi¢dzy innymi utrzymywanie terenu robot
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych — usuwanie gruzu, ziemi i odpadow),
zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisow BHP.

2.6 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osob¢ posiadajagca odpowiednie uprawnienia

zawodowe. Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy wraz z kopia uprawnien i zaswiadczen
z izby , Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu wprowadzenia na budowe.

2.7 Zapewnienie sprz¢tu spelniajagcego wymagania norm technicznych.

2.8 Likwidacja na wilasny koszt placu budowy 1 zaplecza wilasnego Wykonawcy
bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie poézniej niz do daty dokonania odbioru
koncowego.

2.9 Zapewnienia wlasnym staraniem i na swdj koszt, na czas budowy, wszelkich mediéw

1 ponoszenie kosztow tych mediéw oraz usunigcia odpadow.

2.10 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas
realizacji zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub
ich czesci badz kradziezy urzadzen i materiatOw naprawia je niezwltocznie
i doprowadza do stanu poprzedniego.

2.11 Skutki kradziezy 1 wandalizmu w okresie od dnia przejecia placu budowy do odbioru

koncowego, usuwa i ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.
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2.12 Odpowiedzialno§¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji 1 regkojmi.

2.13 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu
budowy.

2.14 Ponoszenia odpowiedzialnos$ci w stosunku do oséb trzecich, za szkody powstate w zwigzku
z realizacja prac.

2.15 Zapewnienie na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia robot polis

ubezpieczeniowych obejmujacych co najmnie;:

- ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do os6b upowaznionych
do przebywania na terenie robot oraz osob trzecich, ktore nie sa upowaznione
do przebywania na terenie robot,

- ubezpieczenie od zniszczen robot objetych umowa, materiatow i sprzetu oraz
innego mienia podczas robot.

2.16 Obstuga geodezyjna niezbedna do zrealizowania zadania wiacznie ze szkicami tyczenia
1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza, na wlasny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach
papierowych oraz na plycie CD (pdf'i tiff) dla kazdej cze¢sci.

Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w terminie do 60 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2.17 Materiaty 1 urzadzenia nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca na swoj koszt
usuwa z terenu budowy.
2.18 Kolorystyke kostki 1 proponowane elementy do wbudowania Wykonawca winien uzgodni¢
z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem.

2.19 Prowadzenie Dziennika Budowy 1 wudostgpnianie go Zamawiajagcemu celem
dokonywania wpisOw oraz innym osobom upowaznionym np. Organom Nadzoru
Budowlanego.

2.20 Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

2.21 Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzgledniajacej zmiany
(wraz z uzgodnieniami zmian w ZUD oraz zgodg projektanta - w razie potrzeby) w trzech
egzemplarzach na wiasny koszt.

2.22 Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest na witasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

2.23 Umozliwienie wstepu na teren wykonywanych robot pracownikom organdow Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawa Prawo
Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg.

2.24 Umozliwienie wstgpu na teren prowadzonych robot upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego 1 Projektanta

2.25 Przywrocenia do stanu pierwotnego terenu robot budowlanych. W przypadku naruszenia

nawierzchni jezdni, chodnikow, terenow zielonych, terendOw prywatnych itp., terenow
sasiednich nalezy je odtworzy¢.

2.26 Przekazania niezwtocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich przedmiotow, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, badz tez przedstawiajacych wartosc,



ma POLSKI
tAD

odkrytych na terenie budowy.

2.27 Do realizacji przedstawionego wyzej zakresu robot nalezy zastosowacé normy okreslone
w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, wszelkie obowigzujace normy i przepisy
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

2.28 Po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe— m?, mb, szt.), Wykaz winien by¢ podpisany przez
uprawnionego geodete, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.29 Wspotpraca miedzy Wykonawcami czesci (w przypadku gdy realizacja réznych czesci bedzie

powierzona innemu Wykonawcy) w zakresie warunkow wyplaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w

§ 13, ustalona w oparciu o wytyczne Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 .

(zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. , nr 87/2022 z 26

kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r) w sprawie ustanowienia Rzagdowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych zwanej dalej ,,Uchwala RM” i Regulaminu

Naboru Wnioskow o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad : Programu Inwestycji

Strategicznych , zwanego dalej Regulaminem wraz z zatacznikiem do tej uchwaly pn.: Szczegolowe

zasady 1 tryb dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych oraz Uchwaly nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajacej

uchwate w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych, zwanych dalej ,,Programem”.

§5

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokolem odbioru koncowego.

2. Odbiorom cz¢sciowym beda podlegaly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu oraz
poszczegblne etapy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finansowym ,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy z tym, ze odbior tych robot przez Zamawiajgcego nastapi
niezwtocznie po zgloszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 14 dni
z zastrzezeniem § 17, ust.36 oraz § 13.

3. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci §wiadectwa jakos$ci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych
prob i atesty, szkice tyczenia, dotyczace odbieranego elementu robot.

4. Celem dokonania odbioru koncowego, Zamawiajacy powota komisje. Rozpoczecie

czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru z zastrzezeniem § 17, ust.36 oraz § 13.

5. W czasie odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy,
jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy

6. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca sporzadza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze). Podstawa do sporzadzenia
rozliczenia koncowego jest wymieniony wyzej operat. Inspektor nadzoru obowigzany jest
sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie,
protokoét odbioru wykonanych robot oraz podpisany bezusterkowy protokot odbioru koncowego
jest podstawa do wystawienia faktury koncowe;.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentow umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot tj.: zestawienie przekazanych
dokumentéw, oryginal dziennika budowy wraz z kopig, szkice tyczenia, o$wiadczenia
kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym
1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
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w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty
badan i1 sprawdzen, w razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu technicznego , z naniesionymi zmianami
podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w razie potrzeby
uzupetniajacy opis, zestawienie rodzajow 1 iloSci wykonanych robot podpisane przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i geodete - stanowiacych podstawe odbioru koncowego
odrebnie dla kazdej czesci 1 ulicy.

Potwierdzong inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza dla Wykonawca dostarczy w terminie
60 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego ( w 4 egz. oraz na ptycie CD). Do operatu
kolaudacyjnego Wykonawca zalaczy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
podpisany przez uprawnionego geodete.

7. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieral bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1 Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad

zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuni¢cia wad okreslony w protokole usunigcia wad.

9.2 Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy

zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczajac Wykonawcy kary umowne.

9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy  moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9.4 W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy  warto$§¢ naprawy potracajac
z wystawionych faktur, badz korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
z zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

10. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan lub sprawdzen, ktore nie byly
przewidziane niniejszg umowa to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wilasny
koszt.

§6
1. Wynagrodzenie (ryczalt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wynosi:
zaceng netto ................. +vat o Zb= zt brutto,
(sfownie: ..o, )

2. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
odpowiadajagcym zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot, kosztorysach
ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zawiera ono mi¢dzy innymi koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, projekt organizacji placu budowy i1 czasowej organizacji ruchu,
przywrocenie do stanu pierwotnego dziatek, na ktorych realizowano zadanie oraz dziatek sgsiednich,
wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstuge geodezyjna, geologiczng, archeologiczng,
ubezpieczenie oraz inne jakie moga powsta¢ w okresie realizacji niniejszej umowy.
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§7
Wykonawca informuje Zamawiajacego pisemnie o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
w celu uzyskania jego zgody.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U.z2023 r., poz. 1605 ze zm.).
2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 6 niniejszej] umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej co stanowi kwote: ........................ 7t
(stownie: . ... )

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ust.l ustawy Pzp moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci porgczenia lub gwarancji Zamawiajacy
wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie bezwarunkowe;,
niezwtocznej 1 na pierwsze zadanie zaplaty sumy pieni¢znej do kwoty wynikajacej ze zobowigzania
umownego.

6) Zamawiajacy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 5 posiadalo termin
waznosci co najmniej o jeden miesigc dtuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na wydtuzony
okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia o ktorym mowa
w punkcie 7) lub nie zlozy nowego zabezpieczenia na wydluzony termin wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze zlozonej, za wykonanag robotg, faktury.

9) Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegolnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zakonczenia robdt 1 uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Natomiast 30%  wysokos$ci zabezpieczenia okreSlonego w p.punkcie 2) pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.
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Kary umowne

Strony ustanowig odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwiki liczony od dnia
uptywu terminu na usunig¢cie wad,

¢) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozonag
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

1) za przystapienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowe] organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci 5 %
ceny ofertowej brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannos$cig 500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci;

1) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 2 dni
w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot, za wyjatkiem przerwy w okresie zimowym, uniemozliwiajagcym
realizacje robot.

m)w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto odpowiedniej czesci ktorej dotyczy, o ktorej mowa w §6 Umowy



ma POLSKI
tAD

n) za zwloke w przedltozeniu Zamawiajagcemu umoéw zawartych z podwykonawcami w
wysokosci 0,2% warto$ci robot za kazdy dzien zwloki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej, czynnos$ci okre§lone
w §16 ustep 1- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ za kazdy przypadek
1 kazdy rozpoczgty miesige utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentéw stuzacych kontroli zatrudnienia, a okreslonych
Ww niniejszej umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien;

q) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci

100,00 zt za kazdy dzien;

r) za zwloke we wprowadzaniu do ksigzki drogi danych, o ktorych mowa w §4 ustep 2.35 —w

wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien.

s) z tytutu braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w §19 ust. 2.15
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien braku zaptaty

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
b) za zwloke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla platnosci nieterminowych

— publikowane w organie rzagdowym ,,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien

zwloki 1 jest wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek
innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony — do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego i pieszego oraz
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsc, w ktorych prowadzone beda roboty budowlane, a takze
pokryje ewentualne szkody o0sob trzecich spowodowane prowadzeniem tych robot.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materialy dobrej jakosci, spetniajace wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, certyfikaty
itp.).

§12
1. Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.
Termin gwarancji 1 regkojmi wnosi 60 miesiecy liczac od daty podpisania protokolu koncowego
odbioru robot
2. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamowienia wad ukrytych Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktéra Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pi§mie w
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ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umdwionym terminie
oznacza zgod¢ na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy dla

danego elementu.

3. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli przedmiot zamodwienia lub jego cze$¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz
wystapig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania r¢kojmi Zamawiajacy moze :

zazada¢ od Wykonawcy usunigcia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§13
Warunki platnos$ci
1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami cze$ciowymi, za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i faktura koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu 1 odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego elementu (etapu) roboét, a regulowane beda w terminie do 35 dni od daty
protokotu odbioru wykonanego elementu robdt i do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury w czesci dotyczacej srodkéw z dotacji, z zastrzezeniem §17 ust. 35 1 36.

3. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy, ze $rodkéw wiasnych, bedzie platna po wykonaniu i

odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego danego elementu (etapu) robdt, a regulowane

beda w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokolu odbioru

wykonanego elementu robot z zastrzezeniem §17 ust. 351 36.

4. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, z dotacji, bedzie zgodna z warunkami wyplat

dofinansowania z Programu, o ktorym mowa w §4 ustep 2.29 tj.:

4.1 W przypadku inwestycji realizowanej na podstawie jednej umowy — wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy w dwoch transzach, - pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- terminowo- finansowym, o ktorym
mowa w §3 ustep 2, druga po zakonczeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia

2) druga transza w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia *

4.2 W przypadku inwestycji realizowanej na podstawie wigcej niz jednej umowy, wyplata
wynagrodzenia w trzech transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- terminowo-
finansowym, o ktorym mowa w §3 ustep 2, trzecia po zakonczeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 20 % wynagrodzenia,

2) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % wynagrodzenia,

3) trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia*.

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czg¢sci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptatg/wyptaty z Promesy, o ktorej mowa w Programie,
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6.

8.

o ktérym mowa w §4 ustep 2.40, na zasadach wskazanych w ustgpie 4.1 i 4.2 niniejszego
paragrafu.

Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie do 35 dni od daty bezusterkowego protokotu odbioru i do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego faktury z zastrzezeniem §17 ust. 351 36.

W przypadku wystapienia zwltoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej moze zosta¢ pomniejszona
o wysoko$§¢ kar umownych, wustalona w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 9 umowy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wskazanych w zwiazku z realizacja
niniejszej uMowy:

a) jest numerem wlasciwym do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment),

b) jest rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym
od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorej mowa w ustawie
o podatku od towar6éw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.)

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej,
opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem , nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek
/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§ 15

SWZ i oferta przetargowa z dnia .........2024r. stanowi integralng cz¢s¢ umowy

1.

1)
a)
2)
3)
4)
2.

3.
1
P

§ 16

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych nastgpujace czynnosci wchodzace w zakres robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:
prace ziemne, w tym:
prace zwigzane z wykonaniem korytowania pod utwardzenie oraz fundamentow pod lampy;
prace brukarskie
obstuga maszyn budowlanych
wykonanie czynno$ci z zakresu montazu matej architektury oraz montazu lam fotowoltaicznych.
Okres zatrudnienia osob wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajacy z przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, o
ktorym mowa w §3 ust. 2. W przypadku zmiany termindow wynikajacych z harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania postanowien umow o prace do tych
zmienionych warunkow.
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem wykonywania robdt budowlanych przekazac
nspektorowi nadzoru inwestorskiego liste pracownikéw zaangazowanych w realizacje
rzedmiotu Umowy i dokonywac statej jej aktualizacji, a takze zapewni¢ identyfikacje swoich

10
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pracownikow. Niedopelnienie powyzszego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem robdt do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z nalozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrécenie si¢ do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych spelienie powyzszego obowigzku, w  szczegodlnosci
przedstawienie po§wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem:

a) kopii umow o prac¢ z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgloszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrbcenie si¢ do Wykonawcy o zlozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych o$wiadczen lub dokumentdéw lub ich uzupehienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wilasne stuzby lub Panstwowa Inspekcije
Pracy.

5. Obowigzki opisane w ustepach poprzedzajacych, jak réwniez odpowiadajgce im uprawnienia
Zamawiajacego dotycza rowniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak
1 Podwykonawca zobowigzany jest =zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio
z Podwykonawca lub Dalszym podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oséb na
podstawie umowy o praceg.

§17

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .................. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$§wiadczenia Wykonawca powolywat si¢ sktadajac
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ................. (W jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ................ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawcg warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, Z¢ ........... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawceg z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do

11
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przekazania Wykonawcy $rodkdw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ............ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ............... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajagcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo
wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktoére $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czgsciach, na podstawie odbiorow czg¢sciowych robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,
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g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robot i ich wyceng nawigzujacga do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg$cia dokumentacji
dotyczacej] wykonania robot, ktéore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢sci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

15. Zamawiajacy zglosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej cze$ci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powolywat
si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,
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f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

16. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustgpie
15.

19. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

22. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji
lub wskaze dostepnos¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi bezptatnych i ogélnodostgpnych baz danych.

24. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ustepach 13-19.
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25. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.

24, stosuje si¢ zasady okreslone w ustepach 13-19.

26. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta umowa.

27. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustlug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

28. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

29.Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajagcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zast¢pujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

30. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych

31.

mowa w ust 29 nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 nie
wymaga zmiany Umowy.

32. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

33. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

34. Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag,

zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby,
sposroéd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
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d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcow i dokonanie cesji praw
1 obowigzkéw z tej umowy na Zamawiajacego w terminie 14 dni od rozpoczgcia robdt
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku i stwierdzenia
niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien terminéw zaplaty na roboty powierzone
podwykonawcom 1 przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do nalozenia na
Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartych migdzy Wykonawca i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawiaja, ze zaptata kar umownych nastgpowa¢ bedzie z kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okre§lonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowigcej nalezyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka si¢ w tej czgsci swojego wynagrodzenia
umownego 1 oswiadcza, Ze niniejsze postanowienie majace na celu ochrong wynagrodzenia
dla podwykonawcéw, zgodne jest z zamiarem i1 wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi.

§18

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach (bez ponoszenia kar umownych wg § 9 niniejszej
umowy).
1.2. Gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajecie jego
wierzytelnosci u Zamawiajacego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej
niz jeden miesiac.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje nalezno$ci za wykonane prace podwykonawcom.
1.7 Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajgcego, wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy

1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzujg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
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4.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§19

Zmiana umowy

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

1.2 Gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.3 Gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.4 Gdy mozliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dzialania organow
administracji, w szczego6lnosci budowlanych lub wojewodzkiego konserwatora zabytkow, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

1.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Konieczno$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nastgpi konieczno$¢ usunigcia bltedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle
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dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robot ze wzglgdu na wprowadzanie zmian w dokumentacji
projektowej;

1.7 Gdy wystapia klgski zywiotowe np. pozar, powodz, traba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalno$¢ majaca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile trwala kleska zywiolowa lub usuwanie jej skutkow wpltywajace na mozliwo$¢ prowadzenia
prac przez Wykonawcg;

1.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajacych wstrzymania robot. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile
konieczne bylo wstrzymanie robot ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usunigcie urzadzen,
instalacji lub obiektéw albo tez zmiang sposobu wykonania umowy z uwagi na wystapienie takich
urzadzen, instalacji lub obiektow;

1.9 Dziataniem os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron

1.10 Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robodt ze
wzgledu na okoliczno$ci wymienione w niniejszym ustepie lub w ustepach nastgpnych.

2. W zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznos$ci:
1)  zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1 1572)
5) zmiany cen materiatdéw 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia, w przypadku
poziomu zmiany cen materiatow i kosztoéw o 30 %
- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2.2 — 2.12, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
2.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wyltgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
2.4 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku zwejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w
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zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
2.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwickszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow $wiadczacych prace do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie
do czeSci wynagrodzenia Pracownikoéw $wiadczacych pracg, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajagca zmianie Kkosztu
Wykonawcy bedzie odnosié sie wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow Swiadczacych
Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w
oparciu o wskaznik zmiany cen materiatéw lub kosztow ogloszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, badz przedstawienia wykazu rodzajow materiatow lub kosztow,
wraz z analiza poréwnawcza, ktore mialy wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zaistnienia niniejszej
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty okreslonej w § 6 ustep 1 Umowy
2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajagcym w szczeg6olnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
2.9 W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczeg6lnos$ci:
1)  pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) Pracownikoéw
swiadczacych Ustugi, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikoéw
swiadczacych prace, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjag przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3.
2.10 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych begdzie wynika¢ w jakim
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zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2.9 pkt 2.
2.11 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt5, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktéorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie cen materiatow i1 kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
w przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatow i kosztow (zardwno przed jak i po
zmianie) , wraz z analizg porOwnawczg na koszt wykonania zamowienia.
2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2.9 1 2.11,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
2.13 W przypadku otrzymania przez Strone¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2.8.
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraz 2.14 stosuje si¢ odpowiednio.
2.14 Zawarcie aneksu nastapi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustgpem 2, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

3.1 Koniecznos$¢ zrealizowania ~ robot  przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu technicznego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w §wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.6 Wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3.7 Wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Konieczno$¢ wykonania prac na istniejacych sieciach wod-kan, w celu usunigcia awarii lub
zabezpieczenia przed wystapieniem awarii w przysztosci badz koniecznosci wykonania przylaczy.
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4. Zmiana sposobu ptatnosci:

4.1 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajacego, jak 1 przez Wykonawce.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy moze nastagpi¢ w sytuacji, gdy osoba wskazana w
ofercie przestanie by¢ pracownikiem/wspoipracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do
realizacji innych umow lub tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ nowa osobe spetniajaca wymagania SWZ, co
nastepuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujagcym wykazanie speiniania
warunkow SWZ przez nowo wskazywang osobg. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj
sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniajagc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7
dni od przedstawienia pelnych informacji dot. nowej osoby uznaje si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegbdlnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktow migdzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy na inng legitymujaca si¢ wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztatceniem,;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca
w wyniku potaczenia podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowg, zmiany tre$ci umowy wymagaja pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ.

§20
Nalezno$ci wynikajace z tresci niniejszej] umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§21
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy obowigzuja takze nastgpcoOw prawnych Wykonawcy.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy: Prawa zamowien
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.
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§ 22
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego zalatwiania sporoOw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, tj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu,
a w razie nie doj$cia do porozumienia sprawy sporne rozstrzyga Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 24
Zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 25

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden
egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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