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Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerow oraz
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedice) do km 4+548
(zjazd na ul. Wspélna) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki

A. Przedmiot zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wymaganych przepisami decyzji,
opinii, uzgodnien, a w szczegdInosci:

- zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana)
dla przebudowy drogi wojewodzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw
oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km
4+548 (zjazd na ul. Wspdlng) na terenie gminy SiedIce, powiat siedlecki.

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot niniejszego zaméwienia bedzie stuzyt Zamawiajgcemu
do opisu zamoéwienia na roboty budowlane i powinien byé kompletny z punktu widzenia tego
celu, oraz zgodny z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.

2022 poz. 1710 ze zm.).
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Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548

(zjazd na ul. Wspé6ina) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki

B. Stan istniejacy drogi i jej otoczenie

Droga wojewodzka nr 698 od km 2+761 do km 4+548
klasa drogi: G, 100 kN/o$

ruch drogowy (stan wg GPR 2020)

Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych
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przebieg: poczatek trasy przyjeto w km 2+761 (granica miasta Siedice)
a koniec trasy w km 4+548 (zjazd na ul. WspéIna). Tereny przylegajace do
drogi na przedmiotowym odcinku to zabudowa jednorodzinna, wystepujg
rowniez zaklady ustugowe, sktady budowlane, szkota podstawowa
i przedszkole. Na odcinku od km 2+761 do km 4+150 zlokalizowana jest
zabudowa wsi Stok Lacki -Folwark, a na odcinku od km 4+150 do km 4+548
wsi Stok Lacki.

rodzaj konstrukcja i stan nawierzchni, chodnikéw i poboczy: nawierzchnia
jezdni bitumiczna, chodnik szer. 1,5 m.b. z kostki brukowej po lewej i prawe;j
stronie jezdni, oddzielony od jezdni rowami odprowadzajacymi wody opadowe
w kierunku rz. Helenka, chodniki lokalnie zlokalizowane bezposrednio przy
jezdni. Pobocze z mieszanki kruszywa 0-31,5. Ogélny stan nawierzchni jezdni
dobry, pobocza — stan $redni.

odwodnienie: rowy drogowe wystepujg na catej diugosci odcinka, po czesci
zamulone, miejscami wystepujg przewezenia ze wzgledu na sieé
elektroenergetyczng zlokalizowang w pasie drogowym. Inne urzadzenia
odwadniajgce to rowy kryte wraz ze studniami rewizyjnymi pod zatokami
autobusowymi i skrzyzowaniami z drogami podporzadkowanymi.

w km 4+277 znajduje sie czterowylotowe skrzyzowanie DW 698 (ul.
Siedlecka) z drogg gminng 360814W str. L ul. Szkolna, str. P ul. Praga
(w trakcie realizacji sygnalizacja swietina na w/w skrzyzowaniu).

Punkty charakterystyczne:

Lp. | Pikietaz Charakterystyka -
1 2+761 Stok Lacki, gmina Siedlce, powiat siedlecki

2 2+765 przepust rurowy 2x1,5 dt. 15 m

3 2+796 D42, D43 teren zabudowany Stok Lacki

4 2+955 L przystanek PKS

5 2+984 L skrzyzowanie z dr. o naw. bitumicznej ul. Dolina
Helenki droga gminna 360825W Stok Lacki -Folwark

6 3+015 P przystanek PKS

7 3+160 P zjazd na dr. o naw. bitumicznej ul. R6zana

8 3+255 L wiata PKS

9 3+300 L zjazd na dr. o naw. bitumicznej ul. Lesna;
P przystanek I

10 3+357 P skrzyzowanie z dr. gruntowa, droga gminna

| 360810W Stok Lacki- Ujrzanéw
11 3+480 L stacja LPG - -
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| 12 | 3+480 L zjazd na dr. gruntowa
13 | 3+765 L przystanek PKS -
14 | 3+855 P wiata PKS
15 3+941 P skrzyzowanie z dr. o naw. bitumicznej Olszanka
/36380W/ dr. powiatowa/Stok Lacki -Tarcze-Radzikow
Wielki-Szydtéwka-Olszanka/ ul. Majowa
16 3+949 L zjazd na dr. gruntowa ul. Zenona Stefaniuka
A7 | 4+275 | przepust ramowy 1,0x0,6 dt. 10,2 JNI15511104
18 4+277 L Skrzyzowanie z dr. o naw. bitumicznej, droga
gminna 360814W ul. Szkolna, P ul. Praga
19 | 4+358 L bariera dtugosci 2 m koto szkoty
20 4+310 L przystanek PKS + zatoka o
21 4+395 P przystanek z wiatg + zatoka ]
22 | 4+548 P zjazd na dr. gruntowg ul. Wspélna

Na terenie miasta Siedice po prawej stronie jezdni zlokalizowana jest droga dla
pieszych i roweréw o szerokosci 3,0 m, a po lewej stronie $ciezka rowerowa
0 szeroko$ci 1,5 m. Na odcinku od ok 4+418 do km 6+483 po oddaniu do
uzytkowania czesci drogi dla pieszych i roweréw wraz z kanalizacjg deszczows,
z ktérego wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg w kierunku rz. Helenka
poprzez rowy, na terenie opracowania w okrasach duzych opadow i roztopéw
nastepuje podtapianie chodnika po stronie lewej i zalewanie pasa jezdni ze wzgledu
na mata przepustowos$¢ istniejgcego systemu odprowadzania (mata $rednica rur pod
zjazdami oraz przewezenia w rejonie istniejacej infrastruktury energetycznej).
Sytuacja wptywa negatywnie na korpus drogi, nawierzchnie jedni i chodnika,
a zwlaszcza na bezpieczenstwo pieszych i zmotoryzowanych uczestnikéw ruchu.
Realizacja przedmiotowego zadania umozliwi potgczenie istniejgcych drog dla
pieszych i roweréw oraz pozwoli na zachowanie ciggto$ci ruchu rowerowego poza
jezdnig podnoszac jednoczesnie poziom bezpieczerstwa.

C. Zalozenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowa winna przewidywaé przebudowe drogi wojewodzkiej
nr 698 w dotychczasowym przekroju jednojezdniowym. Przebudowa drogi powinna
obejmowac:

- budowe drogi dla pieszych i roweréw na wskazanym odcinku (proponowana strona
prawa),

- budowe kanalizacji deszczowe;j,

- budowe przej$¢ dla pieszych i rowerdw w okolicy szkoty: na skrzyzowaniu DW 698
z drogg gming 360814W str. L ul. Szkolna, str. P ul. Praga — na istniejgcym
przejsciu dla pieszych oraz na istniejgcym przejsciu dla pieszych za szkotg
w kierunku miasta Mordy

- przebudowe drogi dla pieszych (proponowana strona lewa),

- jesli zajdzie potrzeba przebudowe zatok autobusowych, a takze rozbidrke
i budowe istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z elementami planowanej
przebudowy.

2. Konstrukcje nawierzchni drogi wojewoOdzkiej nalezy zaprojektowaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), oraz
ponizszymi zatozeniami:
projektujgc  konstrukcje nawierzchni nalezy uwzgledni¢ Katalog konstrukcii,
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego www.mzdw.pl.
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Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni
drogi wojewddzkiej (w szczegblnosci jezdni, zjazddw, drogi dla pieszych i rowerdw,
zatoki autobusowej, nawierzchni na obiektach inzynierskich).
o wymianie konstrukciji nawierzchni na katalogowa decyduje Zamawiajgcy.

3. Skrzyzowania

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac¢ skrzyzowania realizujac je w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacje skrzyzowan drogi
wojewddzkKiej z istniejacym ukiadem drég publicznych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania nowych skrzyzowan,
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyzowania po uprzednich ustaleniach
z Zamawiajgcym co do zasadnosci ich budowy oraz parametréw.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu i formy
przebudowy istniejacych skrzyzowan, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym
etapie projektowania.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wykaz projektowanych i istniejgcych
skrzyzowan wraz ze skrzyzowaniami poprzedzajacymi z kazdej strony zakres
inwestyciji.

. Pola widocznoéci

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi
polami widocznosci zgodnie z Dziatem Il Rozdziatem 6 rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) oraz
zgodnie z wytycznymi (WR-D) rekomendowanymi przez ministra wtasciwego ds.
transportu.

. Drogowe obiekty inzynierskie

Dokumentacja projekiowa winna przewidywaé: remont, przebudowe, rozbudowe,
rozbiérke badz budowe nowych obiektéw, z uwzglednieniem oceny ich stanu
technicznego, =zaleceh przeglagdow obiektdw oraz uwarunkowan terenowych
i projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy
obcigzenia odpowiedniej dla klasy drogi.

Swiatto obiektu inzynierskiego nalezy uzgodnié z zarzadca cieku wodnego,
zarzadca linii kolejowej, zarzadca drogi badz innym witasciwym zarzadcg oraz
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ wojskowg klase obcigzenia (klasy MLC)
dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdéw kotowych i ggsienicowych oraz dla
ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdéw kotowych i gasienicowych zgodnie z
Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej
klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drég
publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.).

. Obstuga teren6w przylegtych

Sposdb obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowaé zgodnie z przepisami.

Kazda z dziatek, ktdéra bedzie potozona w bezposrednim sgsiedztwie drog
wojewodzkich musi zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem obecnej
i docelowej obstugi komunikacyjne;j.

Analizg winny zostaé objete: uktad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziatowe (w szczegdélnosci decyzje
wydane na podstawie obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
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(zjazd na ul. Wspdina) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki
przestrzennego). Analiza winna uwzglednia¢ wyniki przeprowadzonej komisyjnej
inwentaryzacji istniejacych zjazdéw.
Analiza wina zosta¢ wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadkg ewidencyjna
obejmujgcej caly obszar (powierzchnie) dziatek ewidencyjnych, na ktérych
przewiduje si¢ realizacje drég wojewodzkich oraz dziatek przylegtych do
projektowanego pasa drogowego.
Analiza winna zawieraé jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnosnie do obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do drég wojewoddzkich z uwzglednieniem
obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

7. Zastosowanie ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu wypisy i wyrysy z miejscowych
planébw zagospodarowania przestrzennego dla terenu drég wojewoddzkich oraz
terendw przylegtych, wydane przez witasciwe organy. Granice pasa drogowego
ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidocznié na rysunkach
przedstawiajgcych rozwigzania projektowe.
Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzglednia¢c w maksymalnym stopniu
ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne
odstepstwa od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajacym.

8. Kolizje z infrastrukturg
Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane do
warunkéw terenowych i istniejacego zagospodarowania terenu.
Rozwigzania projektowe powinny minimalizowa¢ ingerencie w istniejace
zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki,
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.
W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywaé
usunigcie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.
Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustalié
z Zamawiajgcym przed wystgpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiorki
i budowy w nowej lokalizacii).
Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzah projektowych
ewentualnej przebudowy urzadzen i obiektéw kolidujacych z drogg wojewodzkag
nalezy kierowac si¢ zasadg optymalizaciji kosztéw i minimalizacji zakresu.
Dla sporzadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest okresli¢
szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbiérki i budowy) urzadzen i obiektéw
kolidujacych z projektowang droga.
W projektach usunigcia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢é zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe
i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku obcych sieci
Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do Gestorow sieci o doktadng inwentaryzacje
z podziatem na elementy wykonane przed i po roku 2003.

9. Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyja¢ jako powierzchniowe

z ewentualnym podczyszczaniem s$ciekéw deszczowych, ewentualnie kanalizacje

deszczowa w uzasadnionych przypadkach i kierujgc sie ponizszymi zasadami:

- optymalizacjg kosztéw budowy projektowanych urzadzen;

- nalezy dobiera¢ urzadzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym
zabronione jest stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni;

- ksztatt zbiornika nalezy dostosowaé¢ do granic dziatek ewidencyjnych, przy
zastosowaniu  zasady minimalizacji zajetosci terenu i uzgodni¢
z Zamawiajgcym;
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- nalezy dazy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do
potrzeb odwodnienia drogi wojewddzkiej, ograniczajgc korzystanie z obcych
urzgdzen podczas zrzutu wod do odbiornikéw.

Sposob odwodnienia drogi nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed wystgpieniem

o warunki zrzutu wéd do odbiornikédw badz przed innymi wystgpieniami do

podmiotéw zewnetrznych.

Odwodnienie nalezy zaprojektowaé w oparciu o plany warstwicowe drog

i skrzyzowan.

10. Urzadzenia ochrony $rodowiska i zieleh
Dokumentacja projektowa winna przewidywac¢ zastosowanie urzadzen ochrony
Srodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania
Zamawiajgcy zostanie zobowigzany przez wtasciwe organy.
Nalezy dgzyé do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu
na kolizje z projektowang drogg oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu.
W przypadku natozenia przez wiasciwy organ koniecznosci wykonania nowych
nasadzen drzew i krzewéw — nalezy dodatkowo oprécz opinii Zamawiajgcego
uzyskac¢ opinie odpowiednich gmin.
Nalezy unikaé projektowania waskich pasow zieleni trudnych do utrzymania.
Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrona.
Lokalizacje tych obiektéw nalezy wskazaé w opracowaniach projektowych.

11. Rozwiazania zwigzane z utrzymaniem statej organizaciji ruchu.
Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazddw w tym narazone na kolizje z pojazdami
0 nienormatywnych gabarytach nalezy wyposazy¢ w gniazda uniwersalne. Typ
— rodzaj przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Gniazdo powinno posiadaé komore mocujgcg oraz $ruby dokrecajgce stupek
w gniezdzie.

12. Sygnalizacja swietlna
Dokumentacja projektowa winna przewidywaé budowe sygnalizacji $wietlnej, jezeli
taka koniecznos¢ wynikaé bedzie z analizy warunkoéw i bezpieczenstwa ruchu.
Program sygnalizacji swietinej jest elementem statej organizaciji ruchu.
Warunki techniczne do budowy sygnalizacji swietlnej:

- Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi
lub podwdjnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy
wykonaé z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych Ilub
zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 5 letni okres
gwarantowanej wytrzymato$ci.

- Konstrukcje wsporcze nalezy lokalizowaé w gniazdach uniwersalnych
umozliwiajgcych tatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury.

- Stosowa¢ typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS
lub MSt. Nie dopuszcza sie mocowania latarh na konstrukcjach obcych
uzytkownikébw  (np. stupach  energetycznych, telefonicznych lub
oswietleniowych).

- Potaczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami
wykonaé w formie jednej lub wiecej petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min.
20% zapasem zyt. Wprowadzenie kabli do latarin sygnalizacyjnych na
masztach przy uzyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnekach
masztow. Kable uktada¢ w kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilosci rur
$rednicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod
jezdniami, studzienki kablowe zastosowaé réwniez przy mufach petli
indukcyjnych.
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Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktadaé na gtebokosci 0.7m w
trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz z
uwagi na kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych miekkich $rednicy
110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych ér. 110 mm w przeciskach pod
jezdniami i wjazdami. Kable nalezy uktadaé¢ w trasach wytyczonych przez
stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 00 C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego $rednica. Kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody
i przed ich zamuleniem. Nie zaleca sie wcigganie do jednego przepustu wiecej
niz dwoch kabli sterowniczych. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi
drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw
kablowych metodg wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy
masztach i sterowniku pozostawienie zapaséw eksploatacyjnych kabla
dtugosci 3,5 m na kazdym podejsciu. Kabel sygnalizacyjny powinien
zapewnia¢ dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajacg i konczaca sie na sterowniku. Po utozeniu nalezy pomierzyé
rezystancje izolacji poszczegdinych odcinkéw kabli energetycznych
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢é mniejsza niz 20 Momoéw/m.

Stosowaé sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po
przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i mozliwosci ich zastosowania,
detekcja dla pieszych i rowerzystéw przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym,
w uktadzie stykéw normalnie zwartych, z podswietlanym potwierdzeniem
przyjgcia zgtoszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych
i rowerzystow za pomocg detektorow termowizyjnych. Roboty zwigzane
z detekcja pieszych i rowerzystbw wykonaé zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujgcym m.in.
wymagania techniczne dla sygnalizatorédw akustycznych dla pieszych oraz
sygnalizatoréw wibracyjnych.

Dla akomodac;ji kotowej stosowaé¢ wideodetekcje lub petle indukcyjne zgodnie
z algorytmami sterowania.

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencjalizacje konstrukcji i oston
urzadzen. Jako przewdd wyrdwnawczy nalezy utozyé wzdiuz kabli
sygnalizacyjnych na catej diugosci przewéd DY 10 mm2 tgczac go ze
wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji $wietinej, punktami PE
szafki rozdzielczej i sterownika.

Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodnic¢
w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewo6dztwa Mazowieckiego.

Projekt instalacji elekirycznej sygnalizacji $wietinej wraz z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym w DNil UM WM nalezy ziozy¢ do
zaopiniowania w MZDW.

13. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inzynierskich usytuowanych w ciggu
drég wojewddzkich zarzadzanych przez MZDW w Warszawie.
Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikaé z warunkow
okreslonych w przepisach dotyczacych organizacji ruchu drogowego. Jezeli
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystapi¢ do organu administracji architektoniczno-budowlane;j
o odstgpstwo od warunkéw technicznych dotyczacych drogowych obiektow
inzynierskich.
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W procesie projektowym nalezy dgzy¢ do rozwigzan, ktére nie bedg wymagaly lub
bedg ograniczaly stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy uwzgledniaé
podstawowg zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach,
w ktérych przewidywane skutki wypadkéw bedg powazniejsze niz skutki najechania
pojazdu na bariere.
Przepusty powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby ich gtowice byty
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno by¢
jak najmniejsze.
Bariery ochronne nalezy stosowa¢, gdy w otoczeniu obiektéw inzynierskich znajdujg
sie obiekty lub przeszkody state, zagrazajgce uczestnikom ruchu oraz gdy réznica
wysokos$ci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem przylegtego terenu, w tym
poziomem dna cieku wodnego jest wieksza niz 3,50 m i nachylenie skarpy jest
wieksze niz 1:3. Informacje o otoczeniu obiektdw inzynierskich, na temat réznicy
wysokos$ci, nachylenia skarpy powinny byé podane w projekcie statej organizacii
ruchu.

W przypadku koniecznosci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okresli¢ cechy funkcjonalne wspomnianych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w oparciu 0 przeprowadzong analize drogi wojewodzkiej i jej otoczenia.
Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetniaé wymagania normy EN 1317
i byé zgodne z warunkami technicznymi dotyczacymi drogowych obiektéw
inzynierskich. Dane dotyczace zastosowanych barier ochronnych (cechy
funkcjonalne, dtugosci odcinkédw poczatkowych, koncowych, przejsciowych)
powinny by¢ podane na planie sytuacyjnym projektu statej organizaciji ruchu.

14. Oswietlenie

15.

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe i/lub przebudowe oswietlenia
drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu. Zakres i parametry oSwietlenia nalezy
ustali¢ z Zamawiajagcym oraz z Gming, na terenie ktérej oswietlenie bedzie
wykonywane. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowe/przebudowe
o$wietlenia.

Kanaty technologiczne w drogach zarzadzanych przez MZDW
Dokumentacja projektowa winna przewidywaé budowe, o ile istnieje taka
koniecznos¢, kanatéw technologicznych wg ponizszych wytycznych:

i. Kanat technologiczny nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) na caltym odcinku drogi objetym
projektem  budowy/przebudowy w profilu podstawowym  opisanym
w Rozporzadzeniu.

ii. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub
linia Swiattowodowa, posiadajgca wolne zasoby, lub w innych przypadkach
uwzgledniajgcych rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gestosé zaludnienia
oraz plany zagospodarowania na danym obszarze, dopuszcza sie wykonanie
profilu minimalnego.

iii.  Przekrdj kanatu technologicznego KTu:

- trzy rury $wiattowodowe
- jedna rura mikrokanalizacji
- jedna rura ostonowa (na potrzeby linii energetycznych)

iv. W przypadku przekroczeni kanalizacji przez przeszkode (skrzyzowania drég,
zjazdy, cieki wodne, rowy) nalezy zastosowaé przekréj KTp:

- dwie rury ostonowe, w tym w jednej nalezy zainstalowaé trzy rury swiattowodowe
i jedng rure mikrokanalizac;ji.

v.  Profil minimalny KTu:
- jedna rura $wiattowodowa
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- jedna rura mikrokanalizacji
- jedna rura ostonowa.
vi. W ciggach kanalizacji nalezy zastosowac studnie kablowe.
vii.  Minimalna gteboko$¢ posadowienia:
- 0,5m pod warstwa konstrukcyjng drogi (dla gérnej powierzchni rury ochronnej)
i jednoczesnie nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej niwelety,
- 0,8m ponizej najnizszej rzednej dna przy przej$ciu przez réw lub ciek wodny
- 1m ponizej nawierzchni pozostatych elementéw pasa drogowego.
Wytyczne szczegbtowe wykonania:

1. Rury ostonowe
W przekroju KTu nalezy zastosowaé rury HDPE 125/108.
W przekroju KTp nalezy zastosowaé rury HDPEp 125/7,1mm.
Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego.

2. Mikrokanalizacja
Do budowy mikrokanalizacji nalezy wykorzysta¢ rure HDPE z preinstalowanymi
mikrorurkami (7 sztuk) do bezposredniego uktadania w ziemi. Z obu stron mikrorurki
nalezy zas$lepi¢ zatyczkami.
Co ok. 1km lub w miejscu, gdzie mozna spodziewa¢ sie dotgczenia innych kanatow
technologicznych oraz w miejscach o czestych zatamaniach trasy nalezy, wytacznie
w studniach, wykona¢ igczenie mikrorurek. Nalezy wykonaé¢ to ztgczkami
wytrzymatymi pneumatycznie do min. 15 bar.

3. Rury swiattowodowe
Nalezy zastosowaé rury HDPE 40 /3,7mm.
Potgczenie rurociaggdbw wykonaé¢ ztgczkami skrecanymi, wykonaé wytgcznie
w studniach.
Po zakoriczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg kazdej z rur.
Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci >= 940 kg/m3
- Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2
- Wspétczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla
rur z warstwg poslizgowa.
- Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego

4. Studnie teletechniczne
Nalezy wybudowaé studnie teletechniczne, betonowe, prefabrykowane SKO-2
zabezpieczone pokrywa z zamkiem zasuwowo-ryglowym.
WejScie kanalizacji do studni nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5. Ulozenie:
Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomarafnczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad ciggiem
kanatu technologicznego w polowie gtebokosci ich utozenia, za$ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £+ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomarafnczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm,
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad ciggiem kanatu
technologicznego. Taéme ostrzegawczo — lokalizacyjng nalezy tgczy¢ i konczyé
w studniach kablowych.
Zamiast taSmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej mozna utozy¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm.

6. Zabezpieczenie skrzyzowan kanatu z inng infrastrukturg techniczng
Skrzyzowania z kablami niskiego i $redniego napiecia nalezy zabezpieczyé poprzez
natozenie na kable energetyczne rur dwudzielnych o diugosci 3m.
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Skrzyzowania z gazociggami, kanalizacjg $ciekowsg, wodociggami oraz rurami
drenazowymi nalezy wykona¢ poprzez utozenie nowego ciggu w rurach
zabezpieczajgcych typu HDPEp 125mm. Zabezpieczenia skrzyzowan wykonaé
zgodnie z normami branzowymi.

D. Przebieg procesu projektowego
1. Zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do =zebrania wszelkich niezbednych danych,
informacji, materiatdbw umozliwiajagcych prawidiowe przeprowadzenie procesu
projektowego i finalizacje umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu:

- wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
wydane przez wiaciwy organ;

- wypisy z rejestru gruntow dla wszystkich dziatek w granicach przedsiewziecia;

- informacje na temat stanu prawnego nieruchomos$ci zajetych pod drogi
publiczne, wymagajagcych podjecia dziatan zmierzajgcych do regulacji stanu
prawnego zgodnie z ustawg z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczna;

- informacje na temat klasy i kategorii drog wigczajacych sie do projektowane;j
drogi wojewodzkie;j;

- informacje na temat obiektéw objetych ochrong wystepujgcych w rejonie
projektowanej drog;i;

- wstepne warunki zarzadcow drég, kolei i ciekéw powigzanych z projektowang
drogg wojewodzka;

- wnioski samorzadéw lokalnych oraz witasciwych instytucji, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy;

2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu
technicznego istniejagcych obiektéw, gruntéw i uwarunkowan terenowych oraz
inwentaryzacje stanu istniejacego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego weryfikowania sporzadzonych
opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne zmiany stanu istniejacego
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;.

W szczegdblnosci Wykonawca wykona:

2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego

2.1.1. Inwentaryzacja urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz
bezposrednim jego otoczeniu inwentaryzacje urzadzen infrastruktury,
obiektow budowlanych i innych. Wykonawca zobowigzany jest
wskazaé¢ réwniez lokalizacje punktéw uzytecznosci publicznej (np.
placowek oswiatowych, szpitali, kapielisk, ko$ciotéw, cmentarzy,
skupisk handlu i ustug).
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢c w formie opisowej wraz
z dokumentacjg fotograficzng i  zatgcznikiem  mapowym
z zaznaczeniem miejsc wystepowania zinwentaryzowanych obiektéw.
W ramach inwentaryzacji nalezy dokona¢ oceny wizualnej wraz
z dokumentacji fotograficzng takich elementéw jak: stupy
teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji
teletechnicznej i elektrycznej, hydrantéw, wiazéw studni kanalizacji
deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu no$nosci.
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Wykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowa¢ Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewoédzkich o koniecznosci zgloszenia Gestorom sieci
wymiany uszkodzonych elementow.

Inwentaryzacje sieci nalezy dokona¢ w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy
o drogach publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003
roku.

Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystapi¢ o warunki
przebudowy istniejacych sieci do Gestoréw tych sieci. Kopie warunkéw
nalezy umiesci¢ w Tomie IB — Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunkow
przebudowy, kopie nalezy bezzwlocznie przekaza¢ Mazowieckiemu
Zarzadowi Drog.

Wykonawca ma obowigzek wystgpié do Rejonu Drogowego
o informacje na temat stanu przepustéw i obiektéw mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek
dokonania przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej
i sanitarnej w obrebie inwestycji

. Inwentaryzacja istniejacych zjazddw i dojs¢ do dziatek

Wykonawca z udziatem przedstawicieli wiasciwej Gminy i MZDW
zobowigzany jest wykonaé komisyjng inwentaryzacje istniejgcych
zjazdow i dojsé do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi.
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ na formularzu nr 1, do ktérego
nalezy zatgczy¢ dokumentacje fotograficzng oraz zatgcznik mapowy
w skali zapewniajacej czytelno$¢, na ktérym nalezy zaznaczyé
lokalizacje zjazdow i dojsé.

Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi,
w osi zjazdu, obejmujgc caly zjazd i brame jesli istnieje, otoczenie
zjazdu oraz pas drogowy.

Szerokos¢ zjazdu powinna by¢ mierzona na granicy dziatek,
w przypadku bram — w ich $wietle. W ramach inwentaryzacji zjazdoéw
nalezy dokonaé pomiaru wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna
istniejaca w osi zjazdu musi zosta¢ umieszczona na mapie do celéw
projektowych.

. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje zieleni
w projektowanym pasie drogowym oraz bezposrednim jego otoczeniu.
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢é w formie opisowej wraz
z dokumentacjg fotograficzng |  zatacznikiem  mapowym
z zaznaczeniem miejsc wystepowania zieleni wysokiej i krzewoéw,
z wyszczegolnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych

i kulturowych.

Ponumerowane drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli (formularz
nr 6).

W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy zweryfikowaé¢ wystepowanie
karp po usunietych drzewach. W projekcie wykonawczym nalezy
uwzglednié ich usuniecie.

. Stan techniczny istniejagcych urzadzen i obiektéw

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ oceny stanu technicznego
istniejgcych urzgdzen i obiektow w projektowanym pasie drogowym.

W przypadku wystepowania w bezposrednim otoczeniu pasa
drogowego urzadzen i obiektéw majacych wptyw na dobdr rozwigzan
projektowych drogi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
stosownej informacji na temat tych urzgdzen i obiektdw.

Ocene stanu technicznego i inne informacje nalezy przedstawic
w formie opisowej wraz z dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem
mapowym z zaznaczeniem lokalizaciji.
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2.2.

2.3.

2.4.

(zjazd na ul. Wsp6ing) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki
Ocene stanu technicznego urzadzen i obiektéw nalezy aktualizowaé
w trakcie realizacji umowy.

Badania geotechniczne i ocena gruntow podtoza

2.2.1 Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podtoza
Dokumentacje geotechniczng oraz ocene nawierzchni i gruntéw podtoza
Wykonawca winien opracowaé w zakresie wystarczajgcym do
prawidtowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca
wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania tej
dokumentacji w oparciu o wszelkie obowigzujace w okresie realizac;ji
umowy przepisy.

2.2.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich sg
niezbednym elementem dokumentacji projektowej w przypadku budowy
nowych badz przebudowy istniejgcych obiektéw inzynierskich.

Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé charakterystyke: wod stojgcych

i ptynacych, istniejgcych sieci rowdéw otwartych, sieci drenarskich i kanalizaciji

deszczowej na obszarach przylegtych do projektowanej drogi.

Charakterystyka powinna by¢ sporzadzona w formie opisowej i graficznej

i zawiera¢:

- lokalizacje zbiornikbéw, ciekéw, sieci i urzadzen wraz z dokumentacjg

fotograficzna;

- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu waéd;

- lokalizacje zlewni;

- wskazanie wiasciciela urzadzenia;

- opis stanu technicznego urzadzen;

- wnioski z wywiadu Srodowiskowego odnosnie do funkcjonowania

urzadzenia;

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzgdzen do celéw odwodnienia

drogi;

- informacje nt. zagrozen mogacych powsta¢ po rozbudowie drogi.

Istniejgce rowy przydrozne muszg zostaé naniesione na mape do celéw

projektowych wraz z naniesieniem kierunku sptywu wod i rzednymi na

skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy wykonaé¢ w rozstawie 20 m.

Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ miejsce zrzutu wod z pasa drogowego

i w tym zakresie ma obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych.

Mapa do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ mape do celéw projektowych

w poczgtkowym okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany

w ramach umowy do aktualizacji mapy do celéw projektowych w ciggu trwania

catego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celéw projektowych:

- mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500, wszelkie
odstepstwa od tej skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

- pomiary nalezy wykona¢ w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej;

- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejacych zjazdow w osi bramy
W granicy wtasnosci;

- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgce dojs¢;

- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce infrastruktury obcej — studni
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd.;

- na mapie nanies¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie
granice muszag by¢ prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic,
Wykonawca ma obowigzek dokonania prawnego ustalenia granic;

- W ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy dokonac
wznowienia granic pasa drogowego;
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Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedice) do km 4+548
(zjazd na ul. Wspdlna) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki

w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mape zasadniczg w postaci
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektéw na mapie
i przekazanie jej do MZDW w uktadzie 2000;

w przypadku, gdy PODGIK prowadzi dla danego obszaru mape w postaci
hybrydowej, nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji wszystkich obiektow;

na mapie nalezy nanie$¢ pomiary wysoko$ciowe w przekroju drogi,
odlegto$é miedzy przekrojami nie wieksza niz 20 m. Przekroje nalezy
dogescié w miejscach charakterystycznych — takich jak przechyiki, zmiany
pochylen poprzecznych, wierzchotki tukéw pionowych;

na mapie nalezy nanies¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajgce wode,
w przypadku rowdéw nalezy pomierzy¢ dno rowu, przeciwskarpy oraz
wrysowagé kierunki sptywu;

na mapie nalezy nanie$¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod
zjazdami i dojsciami wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i kohca
rury przepustu;

na mapie nalezy umiescic¢ catg zielen wysoka;

na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia;

na mapie nalezy umiescié cate uzbrojenie terenu z doktadnym okresleniem
kierunkdéw zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych,
w tym sieci drenarskich i melioracyjnych;

na mapie nalezy umiesci¢ linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, droég itp., jezeli zostaty
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu;

na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji
nalezy wyrdzni¢ linia przerywang w kolorze brgzowym grunty obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz
umiesci¢ skrotowy opis tresci lub sposobu wykonywania tych stuzebnosci;
w przypadku braku czytelnosci mapy Zamawiajgcy zezwoli na czeSciowe
pominiecie jej elementéow takich jak rzedne wysokosciowe Ilub linie
rozgraniczajgce z MPZP;

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu mape numeryczng przyjeta do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie
danych .dwg na nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej;
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do celow
projektowych ztozong do formatu A-4;

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu mape do
celéw projektowych oraz kazdg jej zaktualizowana wersje niezwlocznie po
sporzadzeniu;

Wykonawca ma obowigzek wykonaé mape do celéw projektowych
w zakresie pozwalajgcym na odprowadzenie wéd do istniejgcych ciekdw
wodnych;

mapa powinna obejmowaé swym zakresem obszar otaczajgcy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa
drogowego, a w przypadku dziatek ktérych wielko$é/ksztatt wykracza poza
wskazany wyzej pas, mapg do celéw projektowych nalezy objaé cata
powierzchnie tych dziatek;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do
wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie
danych .dwg na nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zaréwno
wersja papierowa ztozona do formatu A-4 jak i w formacie danych .dwg na
nosniku CD lub DVD powinny posiadaé potwierdzenie przyjecia do zasobu
przez wtasciwy osrodek.
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3. Wstepne rozwigzania projektowe

W terminie nie pdzniej niz 2 _miesiace od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ na wstepnej mapie do celdw projektowych (mapie
zasadniczej uzupetnionej o aktualne pomiary wysokosciowe i elementy aktualnego
zagospodarowania drogi i jej otoczenia) wstepne propozycie projektowe drogi
i _branz towarzyszgcych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatozeniami
i wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatéw wyjsciowych,
danych i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przeanalizowania warunkéw zarzadcéw drég, kolei, ciekdw powigzanych
z projektowang drogg wojewddzkg oraz wnioskdéw lokalnych samorzaddéw
i wiasciwych instytucji, ktérych stanowisko jest niezbedne do prawidtowej realizacii
umowy, i przedstawi¢ Zamawiajgcemu swojg opinie odnosnie do mozliwosci ich
uwzglednienia.
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badz uzyskania
materiatdbw niezbednych do sporzadzenia wstepnych propozycji projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ niezwtocznie ten fakt Zamawiajgcemu w celu
podjecia dalszych ustalen.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wszelkich obliczen,
ktére sg niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwiazan projektowych.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest réwniez
przedtozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu
uzasadnienia koniecznosci dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiazan.
Wstepne rozwigzania projektowe Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu na spotkaniu roboczym, ktére odbedzie sie nie pézniej niz
2 miesigce od dnia zawarcia umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie
rozwigzan projektowych umozliwia Wykonawcy dalsza realizacje umowy (i zwolanie
| Rady Technicznej).

4. Udziat spoteczenstwa w procesie projektowym

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie spotkan ze spoteczenstwem, o ile zajdzie
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane beda po uprzednim dokonaniu
stosownych ustalen z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do
uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporzadzenia protokotu z tych
spotkan.

W przypadku wptynigcia wnioskéw spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na
temat mozliwosci ich uwzglednienia. Zmiany moga byé dokonane po ich uprzednim
ustaleniu z Zamawiajgcym.

5. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne

W celu omawiania i biezacego przedstawiania rozwigzan projektowych
Zamawiajgcy bedzie organizowat Rady Techniczne i Spotkania koordynacyijne,
w ktorych udziat braé bedg przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiajgcego, Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego, Urzedéw Gmin i Powiatow, na
ktérych terenie znajduje sie planowana inwestycja, zarzadcow kolei, zarzadcow
drég publicznych powigzanych bezposrednio z projektowang droga, Komendy
Wojewddzkiej Policji i Wojewoddzkiej Inspekciji Transportu Drogowego, ewentualnie
gestorow sieci uzbrojenia terenu. Skfad uczestnikow zebran bedzie kazdorazowo
ustalany w zaleznos$ci od potrzeb.

Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Radach Technicznych
bedzie sporzadzat Zamawiajacy i przesylat je wszystkim obecnym na naradzie.

Przed kazda Radg Techniczng Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom Rady rozwigzania projektowe, ktére bedg na Radzie prezentowane.
Ww. materialy nalezy przedtozy¢ w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji
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(zjazd na ul. Wspdlna) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki
elektronicznej) w skali i formie umozliwiajacej czytelno$é, najpézniej 10 dni
przed terminem Rady. Nie nalezy przekazywa¢ uczestnikom Rady materiatéw nie
oméwionych uprzednio z Zamawiajgcym.
Rady Techniczne zwotywane beda przez Zamawiajacego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawca. Przewiduje sie co najmniej jedno posiedzenie
Rady Technicznej.
5.1. Spotkania koordynacyjne
Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbedzie sie w terminie — do 21 dni od
dnia podpisania umowy. Celem spotkania bedzie omoéwienie spraw
organizacyjnych i istotnych kwestii dotyczgcych realizacji umowy oraz
przedstawienie wstepnych propozycji projektowych przez Wykonawce, tj.:
o dokumentac;ji fotograficznej drogi i jej otoczenia;
¢ informacji o przeznaczeniu terenu w mpzp oraz innych
dokumentach planistycznych;
e innych materialtbw uzyskanych do momentu spotkania
koordynacyjnego;
e przekazanie przez Zamawiajgcego istotnych dodatkowych
informacji badZ materiatow, ewentualna korekta zatozen przyjetych
W niniejszej specyfikaciji.
5.2. Rada Techniczna
Pierwsza Rada Techniczna odbedzie sie w terminie — do 4 miesigecy od daty
podpisania umowy. Celem Spotkania bedzie przedstawienie przez
Wykonawce przyjetych rozwigzan projektowych, zgodnych z zapisami umowy
oraz ustaleniami ze spotkan z Zamawiajgcym.
Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlega¢ beds analizie przez
uczestnikbw Spotkania, w wyniku ktérej mogg zosta¢ przedstawione
ewentualne wnioski i sugestie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i omoéwienia na | Radzie
Technicznej zgromadzonych danych i materiatdbw wyjsciowych do
projektowania, a takze wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzaciji, o ile zajdzie w trakcie Rady taka potrzeba.
Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz
niekompletnych materiatow.
Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajacym na
kilka dni przed Rads.
5.3. Dodatkowe rady techniczne i kolejne spotkania koordynacyjne/robocze
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie dodatkowe Rady
Techniczne, ktdérych cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat
bedzie z ustale pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy przewiduje spotkania z Wykonawcg
w ilosci wynikajgcej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowiazek
stawienia si¢ w ciggu 5 dni od poinformowania go (réwniez telefonicznie)
o koniecznosci spotkania.
Cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat bedzie z ustalen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Na spotkania robocze bedg
zapraszane osoby, ktérych obecnos¢ jest niezbedna do oméwienia
zagadnienia bedacego przedmiotem spotkania.

6. Zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno
— budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢é dokumentacje projektowg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku braku mozliwosci wykonania dokumentacji projektowej zgodnie
z przepisami lub uzasadnionej konieczno$ci wykonania dokumentaciji projektowej

16
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budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedice) do km 4+548
(zjazd na ul. Wspdlna) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki
niezgodnie z przepisami, Zamawiajgcy dopuszcza wystapienie o odstepstwo od
przepisow techniczno — budowlanych.
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystapienia z wnioskiem o odstepstwo
od przepiséw techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
rozwigzania projektowe wymagajace odstepstwa oraz wskazac¢ przepis, dla ktérego
nalezy wystgpié¢ o odstepstwo.
W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg co do
zasadnosci zfozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze
wystapi¢ z wnioskiem do wtasciwego organu.

7. Uzgodnienia i opinie
Dla sporzadzanej dokumentac;ji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli lub
zarzadcow drég, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektéw,
samorzadow lokalnych, Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego, a takze opinie wynikajace z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.
Wszelkie stanowiska instytucji i organéw zewnetrznych uzyskane w toku realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé Zamawiajgcemu
wraz z wlasng opinig odnosnie ich tresci i skutkéw w dalszej realizacji umowy.
W przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego (odwotanie, skarga,
zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé stosowne wystgpienie,
ktérego tres¢ zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawic¢ je
niezwlocznie Zamawiajgcemu wraz z wilasng opinig w celu podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunkéw
i uzgodnien w toku procesu projektowego. Dokumenty te musza byé wazne co
najmniej przez okres 3 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji
projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest ponie$é wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkéw, decyzji.

Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego:

7.1 uzgodnienie dla przyjetych rozwigzan projektowych; X

7.2 uzgodnienie dla rozwigzan projektowych obiektéw inzynierskich - o uzgodnienie
nalezy wystgpi¢ rownolegle z wystgpieniem o uzgodnienie Zamawiajgcego dla
przyjetych rozwigzan projektowych; ) ™)

7.3 uzgodnienie w zakresie konstrukcji nawierzchni i szczegotow konstrukcyjnych
- 0 uzgodnienie nalezy wystagpi¢ po uzyskaniu uzgodnien o ktérych mowa
w punktach 7.1i7.20

7.4 zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu statej organizaciji ruchu

— o zatwierdzenie nalezy wystgpi¢ po uzyskaniu wszystkich innych
wymaganych uzgodnien i opinii Zamawiajacego.

(*)— uzgodnienia i opinie, o ktére Wykonawca zobowigzany jest wystapic¢
rownolegle, sktadajac odrebne wnioski i zataczajac do kazdego
z wniosku stosowne opracowania projektowe

(**)— =zatgczniki przedstawiajace rozwigzania projektowe podlegajgce
uzgodnieniu muszg obejmowaé wszystkie elementy projektu
zagospodarowania terenu
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(zjazd na ul. Wspéina) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki
(***) — zatgczniki powinny obejmowac rozwigzania projektowe obiektow
inzynierskich wraz z projektem zagospodarowania terenu w czesci
dotyczacej tych obiektéw oraz przekroje poprzeczne i podtuzne

8. Decyzje administracyjne

Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne, ktére
sg niezbedne do prawidtowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.

Whioski do poszczegdlnych organéw o wydanie decyzji administracyjnych mogg
zostaé zlozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajgcego na ztozenie poszczegdlnych wnioskéw. Wykonawca
jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na ziozenie
kazdego wniosku odrebnie, zatgczajgc projekt wniosku i materiaty, ktére stanowié
bedg zatgczniki do wniosku, wskazujac planowany termin zfozenia wniosku.
Powyzsze wystapienie do Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
skierowa¢ w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym ztozeniem
wniosku do wilasciwego organu. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie
z otrzymanymi zatgcznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko
w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjne;j.

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do projektu
wniosku i przekazanych materiatbw stanowigcych zatgczniki do wniosku,
Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ sie do nich w sposéb wyczerpujgcy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen
czy uwag Zamawiajgcego planujgc date ztozenia wniosku o poszczegéine
decyzje administracyjne.

Whioski do poszczegdlnych organéw o wydanie decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany sktada¢ w kolejnosci zapewniajgcej prawidtowa
realizacje procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.
Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest monitorowaé

przebieg postepowan administracyjnych prowadzonych przez poszczegdine
organy, bra¢ czynny udziat w kazdym stadium tych postepowan i na biezaco
informowaé Zamawiajacego o ich przebiegu.

W przypadku koniecznos$ci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym

zatgcznikbw do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym w formie
pisemnej, przed ztozeniem do organu, zakres uzupetnien i zmian.

Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu kazda z wydanych
przez wiasciwy organ decyzji administracyjnych niezwtocznie, jednak nie
pézniej niz w ciagu 4_dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca
zobowigzany jest jednoczesnie przedstawi¢ Zamawiajgcemu wiasng opinie
odnos$nie do zgodnosci wydanej decyzji z zatozeniami umowy, przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi, przepisami prawa, koniecznoSci wniesienia
odwotania czy skargi.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o koniecznosci ziozenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
ztozy¢ odwotanie lub skarge do wtasciwego organu w imieniu Zamawiajgcego, po
uprzednim przedstawieniu projektu wystgpienia Zamawiajgcemu i uzyskaniu jego
stanowiska odnosnie do akceptacji tresci wystapienia.

E. Skiad dokumentacji projektowej

1.

Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntéw podtoza

Dokumentacje geotechniczng i ocene gruntéw poditoza nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena
gruntéw podtoza bedzie stanowié cze$¢ dokumentaciji projektowej.
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Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedice) do km 4+548
(zjazd na ul. Wsp6lna) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

Przy sporzadzaniu tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zapisy odrebnych punktow
niniejszej Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé Dokumentacje geotechniczng i ocene
gruntdw podtoza w ilosci niezbednej do zlozenia we wiasciwych instytucjach i
organach. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng
tre$¢ zatgcznikow w wersji papierowej i elektronicznej, obejmujacg wszelkie
uzupetienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej, po
zakonczeniu tej procedury.

2. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji o ile bedzie ona
wymagana. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach  Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej Specyfikacii.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki
i materiaty niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
w tym miedzy innymi nizej wymienione.

2.1. Karta informacyjna przedsiewziecia

Karte informacyjna przedsigewziecia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé w zakresie wynikajacym z przepisow.

Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko powinna by¢é wykonana w skali umozliwiajace;j
czytelnos¢, zas linie ograniczajgce teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigewzigcie oraz teren, na ktoére przedsiewziecie bedzie oddziatywaé
powinny zosta¢ naniesione w sposéb nie budzacy watpliwosci co do ich
pofozenia.

2.2. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko winien byé
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Raport nalezy
sporzgdzi¢ w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku przez organ
wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
i w zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko réwniez na wskazanie Zamawiajgcego.
Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce $rodowisko winny obejmowac
wariantowe sposoby zabezpieczen z uwzglednieniem optymalizacji kosztéw
realizacji inwestyciji.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu raport
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w celu zapoznania sie z nim,
na co najmniej 14 dni przed zlozeniem do wiasciwego organu (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do raportu,
Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ sie do nich w sposéb wyczerpujgcy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci,
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedice) do km 4+548
(zjazd na ul. Wspolng) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki
zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujgc date ztozenia raportu do
organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien zosta¢
omowiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych
instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej po 1 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany
przekazaé Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikow do decyzji, obejmujaca
wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

3. Zatgczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego zgode
wodnoprawng dla planowanej inwestycji. Zatagczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej  Wykonawca  jest  zobowigzany  przygotowa¢ = zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt wniosku
o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu
w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego
w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok
postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajacego zostat wskazany
w odrebnych punktach niniejszej Specyfikaciji.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zataczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej w iloSci niezbednej do ztozenia we witasciwych instytucjach
i organach oraz przekazaé Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po
1 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatacznikéw, obejmujacg wszelkie uzupetnienia
i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

4. Zgtoszenie robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ ze zgloszeniem robdt budowlanych oraz
uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenie o braku sprzeciwu. Zatgczniki do
zgtoszenia inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt zgtoszenia robét
budowlanych wraz z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej
i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie
mozliwosci ztozenia zgtoszenia. Tok postepowania w zakresie uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej
Specyfikacii.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przekaza¢é Zamawiajacemu wypetnione
Formularze nr 2, 3 i 4 stanowigce zatgczniki do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié i przygotowaé wszelkie zatgczniki
i materiaty niezbedne do zgtoszenia, w tym miedzy innymi nizej wymienione.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zatgczniki do zgtoszenia w ilosci
niezbednej do zlozenia we wiasciwych instytucjach i organach. Wykonawca jest
zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikdw,
obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjne;.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do zaprojektowania i wykonania w szczegdlnosci nastepujacych prac:

 opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewddzkiej nr 698
w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerdw oraz budowy kanalizacji
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Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedice) do km 4+548
(zjazd na ul. Wspélna) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedice) do km 4+548 (zjazd na ul.
WspédlIna) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki
* uzyskania wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania,
decyzji administracyjnych i uzgodnien pozwalajacych wykona¢ roboty budowlane;
* przygotowania w niezbednym zakresie dokumentacji geotechnicznej i oceny
gruntéw podtoza;
* przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno—prawnych koniecznych dla
rozpoczecia i prowadzenia robot w oparciu o obowigzujgce przepisy (ustawa Prawo
budowlane);
» opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) na wszystkie elementy realizowanych robét;
* opracowanie zbiorczego przedmiaru robét;
* opracowanie projektu statej organizacji ruchu (zatwierdzonej przez Marszatka
Wojewddztwa Mazowieckiego).

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

a. Dokumentacja budowlano-wykonawcza 4 egz.,

b. pozostate opracowania projektowe 4 egz.

Zapis elektroniczny catej dokumentacji — ptyta CD (3 szt.) odpowiednio w formatach:
rysunki — format .dwg, dxf i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format ,xls, .ath i pdf

projekty statej organizacji ruchu — w formacie A3

inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym

coo oo

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

Dokumentacja projektowa winna zawieraé co najmnie;:
|.Czes¢ opisowa: opis techniczny

II.  Czes¢ graficzna:

a. orientacja w skali 1:10 000 lub 1:25 000

b sytuacja w skali 1:500 na mapie zasadniczej

C. profil podtuzny w skali 1:500/50

d. przekroje normalne w skali 1:50

e. przekroje poprzeczne w skali 1:100

f.szczegbtly rozwigzan.

5. Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietlnej
Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Projekt statej organizaciji ruchu i sygnalizacji $wietlnej nalezy wykona¢ dla rozwigzan
projektowych drogi zatwierdzonych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej i przediozyé Marszatkowi Wojewodztwa Mazowieckiego celem
zatwierdzenia po uzyskaniu ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu projekt statej organizaciji
ruchu i sygnalizacji $Swietlnej zatwierdzony przez Marszatka Wojewoddztwa
Mazowieckiego.
Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej nalezy wykona¢ na arkuszach
w formacie A3.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ projekt statej organizacji ruchu
i sygnalizacji $wietlnej w ilosci niezbednej do ztozenia we witasciwych instytucjach
i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 6
egzemplarzy kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
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Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedice) do km 4+548
(zjazd na ul. Wspdlna) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki
Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikéw, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia
i poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

6. Projekt techniczny

Projekt techniczny powinien zostaé¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i stanowi¢ uszczegdtowienie rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt techniczny odrebnie dla kazdej
z branz.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbioérki elementéw drogi,
w tym:

- nawierzchni bitumicznych i podbudowy z kruszyw,

- chodnikéw z ptyt betonowych i kostki,

- kraweznikdw i obrzezy betonowych,

- elementéw odwodnienia i Sciekéw, studzienek kanalizacyjnych i przepustéw

drogowych,

- barier stalowych, znakéw drogowych i tablic.

- ogrodzen,

- elementéw przeznaczonych do rozbidérek poszczegodlnych branz.
Wykonawca winien umiescié w opisie zapis, ze projekt rozbiérek ma charakter
pomochniczy.

Projekt techniczny kazdej branzy nalezy przekaza¢é Zamawiajacemu w 6
egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykonaé bez
trwatego zszycia (z mozliwo$cig swobodnego wypinania rysunkdéw).

Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania przebiegu realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.
Zamawiajacy w ciagu 14 dni zobowiazany jest zatwierdzi¢ przedstawiony
harmonogram lub ustosunkowaé¢ si¢ do przedstawionego harmonogramu
w przypadku zastrzezen lub watpliwosci.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ harmonogram z uwzglednieniem zapiséw
umowy.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

1. nastepujaca kolejno$¢ wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

- zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania, o ktérych mowa
W niniejszej specyfikacji;

- dokonanie pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacii;

- wykonanie charakterystyki wod, o ktérej mowa w niniejszej specyfikacii;

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntéw podtoza;

- sporzgdzenie mapy do celéw projektowych;

- wykonanie zatgcznikbw do wniosku o decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana) z wyszczegdlnieniem wykonania
karty informacyjnej przedsiewziecia oraz ewentualnego raportu oddziatywania
inwestycji na Srodowisko;

- ztozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

- wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

- wykonanie zatgcznikéw do wniosku o zgode wodnoprawna;

- ztozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej;

- wydanie zgody wodnoprawnej;

- wykonanie dokumentacji projektowe;j;

- wykonanie projektu rozbiorki;

- przygotowanie materiatéw do zgtoszenia;
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548
(zjazd na ul. Wspélna) na terenie gminy Siedice, powiat siedlecki
- dokonanie zgtoszenia dokumentacji projektowej do organu administracii
architektoniczno-budowalnej;
- wydanie zaswiadczenia o braku zgtoszenia sprzeciwu;
- wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej
Zz wyszczegolnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojewo6dztwa Mazowieckiego;
- wykonanie projektu technicznego;
- wykonanie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
2. terminy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych i zdarzen,
o ktérych mowa w punkcie 1;
3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczace
poszczegodinych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1
— dotyczy instytucji zewnetrznych i Zamawiajgcego;
4. terminy postepowan administracyjnych oraz przewidywane terminy na
uprawomocnienie/ostatecznosé decyzji administracyjnych;
5. terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajgcym;
6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczeristwem.
Terminy wskazane w harmonogramie nalezy poda¢ z doktadnoscig do 1 dnia. Bez
wzgledu na date ztozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do terminu umowy, a nie
terminu ztozenia harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o aktualnosci
harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizaciji
harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ zweryfikowany
harmonogram.
W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé harmonogram, w tym
réwniez na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram obejmujacy
zarbwno terminy zaktualizowane jak réwniez terminy wskazane w pierwszym
zatwierdzonym harmonogramie.

G. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w okresie 18 miesiecy
od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé umowe zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem.
3. Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegdine
organy administracyjne w nizej podanych okresach:
- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana)
— 90 dni od dnia zlozenia wniosku do organu
- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu
- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia zlozenia wniosku do
organu.
4. W przypadku niewydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym
terminie, termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierajacy stosowne uzasadnienie.

H. Forma opracowan projektowych i sposéb ich przekazywania

1. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie sporzadzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska
poszczegolnych instytucji, niezbedne do sporzadzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zaréwno w wersji
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papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiazany przekazaé wersje
jednobrzmigce.

2. Opracowania i materiaty nalezy przekazywac¢ w formie i ilo$ci wskazanej w niniejszej
Specyfikaciji. Dane i materiaty wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest
przekazywa¢ Zamawiajacemu na biezgco wraz z niezbednym witasnym
stanowiskiem (opinig).

3. Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé¢ Zamawiajgcemu na biezgco aktualne
rozwigzania projektowe w celach pogladowych i informacyjnych.

4. Opracowania i materiaty w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

- rysunki — format .dwg i .pdf

- opisy - format .doc i .pdf

- tabele — format .xIs i .pdf

- kosztorysy — format .xls. i pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ bedg kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajacych w szczegolnosci podpisy autordw,
pieczecie organdw, wszelkie adnotacje.

6. Bez wzgledu na biezace przekazywanie poszczegéinych elementéw sporzadzane;j
dokumentagcji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ przy protokole przekazania elementy dokumentacji projektowej oraz
ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania odbioru
koricowego przedmiotu zaméwienia. Przed przekazaniem dokumentacii
i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnié¢
Z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystapienia przez
Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robét i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotem
przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

- o$wiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych;

- oSwiadczenie o wzajemnej zgodnosci specyfikacji technicznych i rozwigzan
projektowych;

- oSwiadczenie o0 wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwigzan
projektowych;

- o$wiadczenie odnosnie do zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej
dokumentacji z wersjg papierows;

- oswiadczenie odnosnie do zgodnosci dokumentacji projektowej z decyzjg
o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska
te zostaty wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji;

- osSwiadczenie o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Wymagania odnosnie do formy opracowan projektowych

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach niniejszej
Specyfikacii;

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajgcych odbiorowi;

- przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwiazania projektowe,
dokumentacja projektowa, powyzsze dotyczy stron tytutowych opracowan,
metryk itp.;
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- data opracowania poszczegdlnych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowe] i w metrykach rysunkéw winna by¢ powigzana z dokumentacjg
formalno-prawna niezbedna do jej zakonczenia.

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci sporzadzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych czesci dokumentacji oraz watpliwosci
odnosnie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiajgcy
moze powofaé konsultanta lub zespdt konsultantdéw w celu zweryfikowania
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku
potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
stosownych zmian i poprawek w sporzgdzonej dokumentacji na wtasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ je ponownie i w razie potrzeby dokonaé
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez
Wykonawce, Zamawiajagcy moze zleci¢é przeprowadzenie pomiaréw, badan,
ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wyzej
wskazanych elementéw dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan,
kontroli i badan pokrywa Wykonawca.

.  Odbiér przedmiotu umowy

1. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega¢ bedzie na ocenie opracowania projektowego, ktére podlega
odbiorowi cze$ciowemu, w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz ocenie
spetnienia innych wymogow przewidzianych umowa. Jezeli Zamawiajgcy bedzie miat
zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy
i spetnienia pozostatych wymagan umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt,
jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przediozonych opracowan
projektowych i spetnienia pozostatych wymagan umowy, dokona odbioru czesciowego.
Potwierdzeniem dokonania tego odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru czesciowego (sporzadzonego wg wzoru formularza nr 9).

2. Odbiér przedmiotu umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokumentacji
projektowej oraz protokotu przekazania podpisanego przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.
Odbiér przedmiotu umowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzadzonej
dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej
integralnych czesci.
Po zakonczeniu czynnoéci odbiorowych Zamawiajacy zobowigzany jest przygotowac
protokét odbioru przedmiotu umowy. Protokét odbioru bedzie okreslat stanowisko
odno$nie do odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy.
Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej.

J. Platnosci
Zamawiajgcy przewiduje ptatno$¢ za wykonang i odebrang dokumentacje projektowa
w dwéch etapach:
* 40% wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej na
podstawie podpisanego obustronnie protokotu czesciowego odbioru przedmiotu
umowy;
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* 60% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy fakturg
koncowa wystawiong przez Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

K. Ogoélne wymagania dla Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki
sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowsa;
przestrzeganie przepiséw prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowe;;
dziatania i zaniechania 0so6b, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak
rowniez oso6b, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie;

zastosowanie  wilasciwych  materiatbw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzaciji), ocen
stanu technicznego i prac projektowych;

za wady i btedy w dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci za btedy
wynikajagce z niewlasciwie wykonanej oceny stanu technicznego,
inwentaryzacji stanu istniejgcego wszelkich obiektéw, urzadzen budowlanych,
inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen z tego tytutu.

2. Wykonawca zobowigzany jest:

wykona¢ dokumentacje projektowag zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, regulaminami i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi;

przestrzega¢ obowigzkéw projektanta w zakresie odpowiedzialnosci
zawodowej wynikajacych z obowigzujacych przepiséw;

zaprojektowaé obiekty budowlane zapewniajac optymalng ekonomiczno$é
budowy i eksploataciji;

zaprojektowaé obiekty budowlane =z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robot i materiatéw;

przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie do znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw,
sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych;

pokry¢é wszelkie straty i koszty wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce;

do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

dotozyé najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy;

do niezwlocznego usuniecia na wiasny koszt ujawnionych wad dokumentac;ji
projektowe] poprzez opracowanie witasciwych projektéw i opracowan oraz
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i decyzji administracyjnych
(dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania
robé6t budowlanych);

zastosowaé w projekcie budowalnym materiaty budowlane, ktére spetniaja
wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm
i z zasadami wiedzy technicznej;

do bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wplyngé na jakos¢ lub termin zakonczenia
opracowan projektowych;

do bezzwlocznego wyrazenia stanowiska w odniesieniu do przesytanych
przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji sieci w pasie drogi
wojewddzkiej i lokalizacji zjazdéw z drogi wojewddzkiej w zakresie
wystgpienia ew. kolizji wnioskowanych elementéw z rozwigzaniami
projektowymi dla rozbudowy drogi wojewddzkiej.
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3. Pojecie wad w dokumentacji projektowej
Przez pojecie bteddw projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta,
ktérych skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,
wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant
powinien si¢ zastosowa¢ podczas opracowywania dokumentacji projektowej, czy tez
wprowadzenie rozwigzan niezgodnych 2z zasadami sztuki budowlanej (np.
niewtadciwe spadki odprowadzenie wod deszczowych na dziatki sgsiednie). Wadg
projektowg jest réwniez odstepstwo dokumentacji projektowej od parametrow
inwestycji uzgodnionych miedzy inwestorem
a projektantem lub braki w dokumentacji uniemozliwiajgce realizacje obiektu
w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiazek dotaczy¢ do
dokumentacji projektowej oswiadczenie o sporzadzeniu jej zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w
przypadku uzyskiwania zgloszenia robét. Pomimo cigzacego na organie
administracji architektoniczno-budowlanej obowigzku sprawdzenia dokumentaciji
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami powszechnie obowigzujacymi,
to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone
w dokumentaciji projektowej rozwigzania techniczne.

4. Naprawa wad projektowych
Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennej
dokumentaciji projektowej i wprowadzenia rozwiazan zgodnych z zasadami techniki
budowlanej pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowej.
Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej na zasadzie rekojmi (art.
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez
niego terminie oraz ma prawo do zadania zaptaty przez projektanta odszkodowania
(art. 471 k.c), obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje zwigzane z pojawieniem
sie btedu projektowego. W przypadku diuzszego okresu wstrzymania prac
budowlanych wynikajgcych z btedéw projektowych i zwigzanych
z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostang
przeniesione przez Inwestora na Wykonawce dokumentacii.

5. Raporty z przebiegu realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania raportéw z przebiegu realizacji umowy,
ktére obejmowaé¢ beda informacje nt.. przebiegu i zaawansowania prac
projektowych, probleméw pojawiajgcych sie w trakcie realizacji umowy, aktualnosci
harmonogramu oraz czynnosci planowanych do wykonania w okresie najblizszych 3
miesiecy od daty sporzadzenia raportu.
Raport winien réwniez zawiera¢ tabele z wyszczegdlnieniem postepdw w uzyskaniu
opinii i uzgodnien sporzadzong na podstawie formularza nr 5 odrebnie dla kazdej
branzy (br. drogowa, br. srodowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.).
Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ raporty co miesiac, nie pézniej niz
do 5 dnia kazdego miesigca. Do raportéw nalezy zataczaé¢ kopie wszystkich
wystapien do poszczegolnych instytucji i oséb oraz wszystkich odpowiedzi
i stanowisk.
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