UMOWA nr IR.ZP.272.14.2022

zawarta W dniu ....ceeeeeverineenene 2022 roku w Grybowie pomiedzy:

Gming Grybow

majgcay swoja siedzibe w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybdw
posiadajaca NIP: 734-35-15-546 oraz REGON 491892268

reprezentowang przez:

Pana Jacka Migacza - Wéjta Gminy Grybow

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Chronowskiej — Skarbnika Gminy Grybdéw

zwang dalej Zamawiajacym,

siedziba: ................
NIP: e , REGON: ..ot
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Gmine Grybdw postepowania o zamdwienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
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Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Remont mostu na rzece Biata Tarnowska
na dziatkach nr 1186/2, 83, 1187/1 w miejscowosci Kaclowa.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ztozong
oferty, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnienieniami, poleceniami Zamawiajgcego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2

Przedmiotem zamodwienia jest budowa mostu drogowego wraz z budowg drogi gminnej ,Do Szkoty”

w miejscowosci Grodek. Szczegdtowy zakres przedmiotowych robét budowlanych zostat okreslony za pomoca

dokumentacji technicznej tj.: Projekt Budowlany, STWIOR oraz Przedmiar robaét.

Zakres robdt obejmuje m.in.:
- prace rozbiorkowe,
- wykonanie warstwy naprawczej konstrukcji mostu,
- reparacja spodu mostu, filaréw, przyczétkdéw, dwuteownikéw.

3. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnosé¢ do robdét. Wykonawca jest zobowigzany
informowaé Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania
i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Wykonawca ustanawia kierownik budowy w o0sobie .........iiiiininn, — posiadajgcego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalnosci .......ccceceveeeeicececeecenenene (nr ewidencyjny)....ceieececececenas



Zmiana przez Wykonawce kadry, o ktdrej mowa w ust. 3 wymaga uzasadnienia na piSmie oraz zaakceptowania
przez Zamawiajgcego osoby zastepujace;j.
Dokonanie zmiany osoby kierownika budowy bez wiedzy i akceptacji zamawiajgcego powoduje naliczenie kar
umownych zgodnie z § 13 ust. 2.13.
Nadzor nad realizacjg robot sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami/ dotyczace inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a. ze strony WYKONQWCY: ...cccovueeevereneeie et

b. ze strony Zamawiajgcego: ......cueverererunnne e

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
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Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. przekazanie placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
1.2. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatow,

2.2. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktdrych
obecnosc¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowga i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

3.3. informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonywania rob6t dodatkowych i zamiennych w terminie
okreslonym w protokole koniecznosci ich wykonania,

3.4. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajacych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia,

3.5. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdét,

3.6. utrzymywanie w czystoSci miejsca wykonywania robot i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie,
a kosztami obcigzy Wykonawce,

3.7. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkéw na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.8. dbatos¢ o przestrzeganie przepisbw dotyczacych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robot
i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadow,
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

3.9. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.10.po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowa¢ zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowaé teren prowadzonych robdét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem o0s6b niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ ochrone znajdujacego sie na terenie
budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczefstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,

3.11. odpowiedzialnosc¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robét i na terenie przylegtym
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,



3.12.ochrona i odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzgdzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

3.13.uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robaét.

3.14.przerwanie robét, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

4. Ponadto Wykonawca:

4.1. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu prawa
budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnié¢ staty nadzoér
techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

4.2. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$é¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze e-mail i faksowej.

6. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
innych  zaproszonych o0séb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne beda
organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

7. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw  dotyczacych  wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

8. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

9. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

9.1. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

9.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$s¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

9.3. z okolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w réwnych czesciach.

9.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajgce we wiasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakorczenia robét: do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Za termin zakonczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez uprawnionego pracownika zamawiajgcego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystapienia szczegdlnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na Wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.




Materiaty o ktorych mowa w ust.1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz
Polskim Normom.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego materiaty te zostang poddane kontroli - badaniom
w miejscu produkgcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania
jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na kazde zgdanie
inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE
§7

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:

Cena UMOWY Brutto: .......ccinennnnennnnninnninnnssssnssssnssessnes zt

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamédwienia, z
zastrzezeniem ust. 5i 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdéw robdt nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdét zostanie ustalona wedtug
Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdow cenotwérczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznosé wykonania robdét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwieri publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé
tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ srednich stawek, narzutow i innych czynnikéw cenotwérczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robét dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowa po zakonczeniu
catosci robét i ich odbiorze.




Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowe;j.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ........ccueveeevecevecceinenneee e
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest
rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug oraz
zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

7.1. Nabywca tj.: Gmina Grybdw, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow, NIP: 734-35-15-546;

7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grybdw, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1666
z pozn. zm.) istnieje mozliwos$¢ wystawiania i przekazania Zamawiajgcemu faktury VAT drogg elektroniczng za
posrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania  https://brokerperfexpert.efaktura.gov.pl,
NIP: 7343515546.

W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy, ktére nie
znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikéw” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto podane na dzien
wystawienia faktury na , Biatej liscie podatnikéw”.

§9
Ptatnos$¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone w zestawieniu wartosci wykonanych robdt, zgodnie
z protokotem odbioru robét.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie
wraz z faktura dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajagcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawecy nie przystugujag od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajacego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy
zgodnie os$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
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umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajagce inny sposodb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza,
Ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, jest
zobowiagzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zapfaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rdwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu roboét.

PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamédwienia podwykonawcy/-om.

Strony ustalajg zakres robot, ktéore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca

podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do umowy (jezeli dotyczy).

Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy/umoéw z podwykonawca/-ami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca nie moze zawieraé umoéw z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody Wykonawcy

i Zamawiajacego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak

gdyby byty one dziataniami, uchybieniami luz zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub
pracownikow.

Z zastrzezeniem art. 647'§5 Kodeksu cywilnego - Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystaé z wszelkich praw nabytych w stosunku do nich

przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego
za zlecone do podwykonania czesci robot.

Pracownicy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw pracujgcy na terenie budowy

zaopatrzeni bedg w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych

podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych prze podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedfozenia Zamawiajacemu

projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

1) Przedtozenie projektu kazdej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 9, nastgpi
rownoczesnie ze zgtoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedtozenie projektu zmian umowy o
podwykonawstwo nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

2) Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 9.1) winno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) wskazanie czesci dokumentacji dotyczacej robdt planowanych do wykonania przez
podwykonawce,

c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robdt planowanych do wykonania przez podwykonawce,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamdwienia publicznego
zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawcg (jezeli dotyczy).

3) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w ust. 9, a takze do projektu jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
Zamawiajacemu, w przypadku, gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b) umowa przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy
Pzp,

c) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 436 ustawy Pzp.

4) Niezgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 9.3), uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
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6) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust.
9.5) a takie do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, badz jej zmiany
Zamawiajgcemu.

7) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9.6), uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

8) Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego na zgloszenie sprzeciwu przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 9.6), podwykonawca nie moze rozpocza¢ jakichkolwiek robot.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo , ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotaczong zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2) Do zawarcia uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w ust. 9.1) — 9.4) oraz ust. 9.6) - 9.8).

3) Postanowienia ust. 9, 10.1) oraz 10.2) niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem

sq dostawy lub ustugi.

1) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W takim przypadku podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

2) Obowigzek o ktérym mowa w ust. 11 oraz 11.1 nie dotyczy:

a) Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, oraz

b) Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zaméwienia.
- jezeli wartosé tych umow nie przekracza kwoty 50 000 ztotych.

3) W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 oraz 11.1) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

4) postanowienia ust. 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia wykonawcy od przedstawienia przez niego

dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktdrych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieé¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce/éw

i/lub dalszego/-ych podwykonawce/-0w nalezytego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne

oswiadczenie  przedstawiciela podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy) uprawnionego do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce

(podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce

rozliczenie sie Wykonawcy (podwykonawcy) z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) w zakresie

wszelkich zobowigzan wynikajgcych w udziatu podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) w realizacji
robot objetych faktura.

Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszg byé zgodne

z terminem okreslonym w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, a jednoczesnie muszg umozliwia¢ terminowg wyptate

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych w ust. 12-14 niniejszego

paragrafu.



WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

§11

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t). bz u. 22020 . poz. 13202 pézn. zm.).

. Wymagania powyzsze dotyczg pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia —

bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji

przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, kierowcy, operatorzy maszyn i urzadzen).

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania

wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

1) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,

4) lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcdw zawierajacych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkdéw pracownika

Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic

podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy

wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych

osobowych oraz bedy posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im

obowigzkow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych roboty oraz

za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i

oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkdéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkdédw konsorcjum.
Powyisze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz
za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktdre zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore beda

naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

2.1. zwitoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,



2.4. odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.7. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z
§10 ust. 11 pkt 3) , w wysokosci 500,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1
czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowodow.

2.12. za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.13. za dokonanie zamiany osoby kierownika budowy bez wiedzy i akceptacji zamawiajacego — w wysokosci
0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdg dokonang zmiane.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot

umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysoko$¢ kar umownych nie

pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz

30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢

z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez

podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréow robot:

1.1. odbidr robdt korncowy

1.2. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru kocowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: przedstawiciele Wykonawcy, a takze przedstawiciele
Zamawiajacego, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy,

3.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:



4.

10.

a. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty
itd.,

b. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementéw, ich
ilodci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),

3.4. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pisSmie, faksem lub drogg elektroniczng.

3.5. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

4.1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.

4.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru.

Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem

Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce

zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny

pogwarancyjny odbidér robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi

i gwarancji.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... M-cy

(zgodnie ze ztozong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztoZong ofertg).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt 8.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 7 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu
i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 i 8.
Niezaleznie od termindw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenistwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we witasnym zakresie, lub przez podmiot
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg
umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwaranciji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1
i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robat,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i szczegétowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefdstwa panistwa lub
bezpieczerstwu publicznemu
e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 4 pkt 4.2 lit. b.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,
3.2. Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetnic¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia
o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
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wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty
odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie aneksow sporzadzanych za zgodg obydwu Stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkdw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkéow  atmosferycznych (opady deszczu, S$niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidziec
W momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

e. zawieszeniem roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robot przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

g. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

k. zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na
realizacje zamdwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka

techniczna realizacje prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych

na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robat,

12



2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu

realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisdw prawa lub obowigzujgcych norm powodujacych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiarow, pofozenia lub wysokosci czesci robdét budowlanych, zmiany ilosci i dtugosci

poszczegdlnych elementéw linii o$wietlania z zachowaniem podstawowych parametréw technicznych

linii oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze zmiany
muszg wynika¢ z warunkdéw terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub

z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze

w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okreslonych w pkt 2.2.

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego

wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢
niewykonanych robét w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego;
niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie os6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowied umowy w sytuacji wystgpienia zaméwierr dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych

do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesSci zamdwienia, ktdorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérag Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamdwienia,
ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktdrych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zamoéwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych

w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji

zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta s$rodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,
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10.

11.

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawne;j,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.10. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiern umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkdéw losowych);

2.11. zmiany postanowiern umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta s$rodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych i umoéw z instytucjami wspoffinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpic¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

Tytutem nalezytego wykonania umowy Strony ustalajg zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego w wysokosci
5 % wynagrodzenia catkowitego podanej w ofercie, co stanowi kwote ......cceeee.. PLN (stownie: ...............).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyzej wniesione zostato przez Wykonawce w dniu podpisania

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje
w szczegolnosci prawo do pokrycia kar oraz odszkodowania uzupetniajgcego, o ktérych mowa odpowiednio
w §13 ust. 3.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 3 na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od daty podpisania przez Strony
protokofu odbioru koricowego robdt, pozostawiajgc 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie terminu, o ktérym
mowa w §15 ust. 1.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy (jezeli dotyczy).

Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej bgdz bankowej moggcej stanowic¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
Wtasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129), Ustawy z dnia 7 lipca 1994
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r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1740 z p6in. zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§22
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL
OSOBISCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres wykonanych robot
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