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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru
robo6t drogowych w ramach zadanigPrzebudowa drogi powiatowej nr 1659 N dr. kraj. nr 58 (Janowo) — S edansk —
Siédmakw km 8+377 - 9+144

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi olmwjica podstaw stosowas jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych zwizanych z budow
- jezdni drég klasy Z,
- chodnikow,
- urzzdzen odwadniajcych,
- urzzdzen bezpieczastwa ruchu drogowego (BRD),
- przebudowy istnigpej infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zgodnie z dokumentagprojektovs.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty drogowe wraz z robotami towarzysgcymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-iaytkows (droga)
albo jego czs¢ stanowqca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mor#@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugtia po jego zakaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronappiatrzony piecgxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pauiy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym &lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystionami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligge szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeeyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robét.
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1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentagiojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzstych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beedoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st migdzy warstvg $cieraly a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napkzen W nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjoa do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podi@. Podbudowa mie sktada

sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada
sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni

przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podiga. Maze zawieréd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub
odcinajca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gltownyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanaitaizia mrozu.

h) Warstwa odcingpa - warstwa stosowana w celu uniefivienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedosgtej sk do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldkl dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowarmagowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy imoréwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugglzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22.Pobocze - ox¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.24.Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa peatdezgca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyda autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrainia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geouomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemefriodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmktad
droga, kolej, rurogig, kanatl, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢s¢z dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu hdacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
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1.4.34.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee cz$¢ terenu budowy.

1.4.35.Zadanie budowlane - e& przedsiwziccia budowlanego, stanoygda odebrg calds¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mi@ polega na
wykonywaniu robét zwjzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robdt, bezpiearstwo wszelkich czynnimi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspéhrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekiatji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili oubi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakngzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazepndanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwadiagcym podziat na dokumentggprojektows:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektowy oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2.1. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawc

Wykonawca w wilasnym zakresie opracuje i uzgodnWmatlzi z zainteresowanymi organami projekty wykeoae
wyszczegodlnione w Szczegdtowych Specyfikacjach Tieamych, zgodnie z okénymi przepisami prawa m.in. naptjace
dokumenty:

1 Projekty technologiczne i organizacyjne robdét.

2 Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlapgcistniegcej sieci drég oraz ewentualnych drég technologichn
3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy wrazez;dnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

4. Projekty objazdéw tymczasowych wraz z nigltiymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

5. Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych gfekéw drogowych wg statej organizaciji ruchu.

6 Projekty szczegotowe tablic drogowskazowych ptatganizacji ruchu.

7 Projekty ogrodzenia.

8 Zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopow fundamenth.

9 Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z opdw.

10. Projekt wykonaniacianek szczelnych

11. Wykonanie i prowadzenie dokumentaciji geodezyphéktow irkynierskich

12. Projekty dreng/ roboczych

13. Projekt iniekcji podstaw pali wielkeednicowych

14. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z PrawBodowlanym.

15. Projekty elementéw matej architektury.

16. Projekt roboczy technologii rob6t rozbidrkowymidynkéw i obiektdw inynierskich.
17. Projekt zabezpieczenieian wykopdw (grodzice i ksztattowniki).

18. Projekt organizacji i harmonogram rob6t ziemnych

19. Projekt technologiczny i organizacji palowania.

20. Projekt technologiczny i organizaciji wykona#igan szczelinowych.

21. Projekt prébnego okgieniascian szczelinowych.

22. Projekt technologiczny wykopu i rozparéi@an szczelinowych z uwzglnieniem wptywu faz wykonania rob6t na sity

wewretrzne i przemieszczenia konstrukcii.
23. Projekt prébnego olgienia pali.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalkumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika
projektu stanows czes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbimnosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpuje kolejné¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach og6lnych” (,0gdinych wakath umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wgimi
natychmiast powiadorailnzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieosci, wymiary podane na finie $ wazniejsze od wymiardw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warkxi docelowe, od ktérych dopuszczalrge s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow budowli muszwykazywa zgodngé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie megzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentacprojektowy lub SST i wplynie to na
niezadowalajcg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,pruchem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektdw (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkreésvania
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gadniony
z odpowiednim zaggdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eohot w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniencébya biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczape takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajv ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocZaiow dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jestieodzowne ze
wzgledéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezdyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tehbedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneds
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboeéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa tymczasowe ukgzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wgeehnesrodki niezigdne do ochrony rob6t, wygody spotecécio
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzdw i maszyn pracgych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzyiterem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tehbedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneds
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboedy zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zng i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesto przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszaztm innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymagsa bedzie miat szczeg6lny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.
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1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazg@ach.

Materiaty tatwopalne ¢tla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsém oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowporem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bdg mialy aprobag techniczg wydary przez uprawniop jednostk,
jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaiczeniu rob6t ich szkodliwg zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzg¢nmyod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organéw administracji
panstwowe.

Jezeli Wykonawca @yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamagyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgpmstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgdficych widgcicielami tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przeéknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamai rozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz lgdzie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca ¢dzie odpowiadé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidudmwy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawg a
wihascicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wkasika i drdg wewntrznych. Jednade, ani Irtynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedd{ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposgenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszetiéztzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéwngrnormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly
usuntte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprgwwszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawcgdbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegéinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn odzie:
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieazswa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigimmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.
5
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe me przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami itizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikigymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spgtu, materiatéw lub urgzen
uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéhgty bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wygkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@diji dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R4wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageksnkretne normy i przepisy, ktore spethiaag materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowizywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypagély powotane normy i
przepisy § pastwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasgizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Raice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamni
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawiqrzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowggduwazane za whasnié Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty
ilub wystypia op&nienia w robotach, ktynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysékdwoty, o ktdg nalezry zwigkszyt cere kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgijrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirztransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B&plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongchrobét,
Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cgegétowe informacje dotygze proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak réwnig odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegmdta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danegaodta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegita w
sposob cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviotel wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow zédet
miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpegm eksploatacjtrodia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentagj zawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracjifswowe]j i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dziemwy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskaniatematow miejscowych ¢t
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utghvaciji terenu po ukieczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢blg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie édzie prowadzi zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne
w dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisemizgod; Inzyniera/Kierownika projektu.
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Eksploatacjarodet materiatow gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu
wskazanym przez kyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow
do innych robdt, ni te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtematow zostanie odpowiednio przewdrdimwany
(skorygowany) przez hyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczic sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigunaozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@y 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Waga/maganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangdzaj materiatu nie nme by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu gdyedla one uyte do rob6t, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty syakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez hiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aulabzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglov miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Protlaterialbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kedg stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjbt,

c) Jereli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyiniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekisfida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptw, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieojé
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien tyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robét, zaakceptowanym przezyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustaler wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie sgim do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawidé lub wymienig& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybdrwzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacii layniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakid
wykonywanych robdt i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametrow technicznycrodki transportu nie spetnigje tych warunkow
mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywroie stanu pierwotnegozytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bkdzie usuwé na bigaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, dtaagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&konawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceew planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamisungte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowes SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwazamn kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny lBywykonywane przez Wykonawaov czasie okrdonym
przez Imyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytyoniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowitany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okég¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gadupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai powinien zawieré
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadaembot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- spos6b oraz forem gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesighriologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,waytania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

- sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli rob6t ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatwom
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakéci materialtdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia nieztdne
do pobierania probek i baflanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge zagdad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadgajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedociagnigcia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek edy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przéeNykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Ilgyniera/Kierownika projektu Wykonawcagetizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezziniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaav
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak
najszybciej, nie pgniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane lkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedy
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwanea\Wykonawca i producent materialdw powinien udzi@fiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodndé¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z
dokumentagj projektovy i SST. Mae réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgszowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamwa wydany przed 1 maja 2004, ang do czasu wydaiecia dokumentu,
wykazupcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci wyrobéw na podstawie zgod§w z Polsk Norma (nie majgca statusu normy wycofane;
(badz aprobata techniczp,
3. oznakowanie znakiem B (wyréb oznakowany w opaockuajowy deklaracg zgodndci wyrobu z PN lub AT

wydana przez producenta) lub znakiem CE (oznakavanioparciu o deklaragjzgodndci z PN-EN lub EAT,
wystawiona przez producenta lub updawi@nego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ugtaw wyrobach
budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
be¢dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dfac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthoza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stubowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezp@ednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaof@k i harmonogramow

robét,

- terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczegoinych elementéw robét,

- przebieg robét, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanigych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
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Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb eiglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badd@/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie lryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsmatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiéniu Ireyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robét dalzie przeprowadzony z eztdicia wymagag do celu miesicznej platnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olltnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawd
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako ditugdé
pomnaona przezredni przekrad.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

11



D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnédnym wymaganiom SST dalzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,akzé w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dokhczone w formie oddzielnego
zalkcznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lzyniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwdi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentacj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztpgo wykonania robdt w odniesieniu do ichédlio jakasci | wartgici.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakigzenia robdét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecnai Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbieegia roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozgazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdpetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub rob6t uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czydoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentsielznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagrojektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséno ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporgdzona w trakcie
ealizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekamentéw umowy i ew. uzupetnigg lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opink technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do dokumentdw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

S

Nogkrwd

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsepgych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzugeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowe| ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawiujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naijewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instifjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu dgnierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

)] tymczasowy przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
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D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier
i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, maontai
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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