Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu .......ccceeuueeee. 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majacy swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

A HIIMNIG e e e e e e
ZSIEAZIDG W ceeeiieee e
dziatajgcq na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nraeeeeeeeeeeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pozn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele
zwigzane z funkcja oswiatowa w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie”, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamdwienia, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane]j oraz ofertg
przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:

e Przygotowanie placu budowy (w tym urzadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania
zaplecza budowy wraz z kosztami podtaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej).

e Wykonanie robdét ogdlnobudowlanych przebudowy poddasza poprzez wykonanie m.in.
nastepujgcych prac budowlanych:
— wykonanie rozbidrki scian celem wykonania nowych otwordw,
— przebudowa istniejgcej klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe polegajgca na

rozbidrce istniejgcych schoddw w konstrukcji stalowej na biegi o konstrukcji zelbetowej,

— wyciecie otworéw w pokryciu dachu na montaz naswietli dachowych,
— montaz naswietli dachowych,



— montaz rusztu sufitu pomieszczen,

— zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe elementéw konstrukcyjnych rusztu

drewnianego,

— montaz rusztu Scian,

— montaz izolacji termicznej Scian i sufitow,

— wykonanie $cian warstwowych z ptyt kartonowo - gipsowych,

— zamurowanie otworoéw,

— wykonanie tynkéw,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podifogi w projektowanych

pomieszczeniach,

— wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych,

— malowanie $cian i sufitdow pomieszczen,

— wykonanie posadzki w projektowanych pomieszczeniach,

— montaz stolarki drzwiowej,

— wykonanie instalacji wod.-kan.,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonanie instalacji elektroenergetycznej w projektowanych pomieszczeniach.

Wykonanie placu manewrowego i parkingu.

Wykonanie drogi pozarowej.

Niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg.
Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw stanowigcych dowéd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty z badan,
prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania
i konserwacji itp.) — 2 kpl.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatagczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz oferta
przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje réowniez:

a) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezacg konserwacje maszyn i urzgdzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych wynikajgcych z organizacji robodt, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbidrke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w szczegdélnosci
przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania budowy,



e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéow lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego organy
oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakdéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na terenie
realizowanych robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym i Powiatowym Osrodkiem
Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagana przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,

i) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa inwestycji,

j) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakoniczeniu robdét oraz uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposdb zgodny
z wymogami Zamawiajgcego,

k) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie z przepisami
i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu inwestycji oraz posiada aktualne
pozwolenie na wykonanie robdt budowlanych.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i
za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku
oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacija
projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i ust.
2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami.

Przez , konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumiec¢ prace (roboty), o ktérych mowa w art.
630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie
wystepujgce (ujete) w przedmiarach robdt bedgcych podstawg do obliczenia ceny oferty,
czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktdrych nie mozna wykonaé i oddaé do
uzytkowania przedmiotu zamowienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4
ust. 9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumiec roboty bedgce nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonywanie
elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdb
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie
,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji projektowej
w ramach nadzoru autorskiego. ,,Roboty zamienne” bedg rozliczane zgodnie z zasadami
podanymi w § 4 ust. 10.



10.

11.

12.

13.

14.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich
wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe
z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy
rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Przewiduje sie
takze mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji
z wykonywania robét, ktore byly przewidziane w przedmiarach robdét stanowigcych zatgczniki
do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonywanie danych robét bedzie
zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode zardwno na ograniczenie zakresu
robét z powyzszych powoddw. Roboty te w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru zestawienia materiatow, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni

od daty podpisania umowy kosztorysdw opracowanych metodg kalkulacji szczegdtowej

(w umowie wystepuja pod pojeciem , kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach

ceny poszczegdlnych elementdw, jak réwniez cena catkowita musi byé zgodna z cenami

przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotwédrczych

(R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych

z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do rozliczania:

a) robdt wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robét, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastgpic tylko w sytuacji gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodnic¢ zZamawiajgcym w terminie nie dtuzszym

niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-terminowo - finansowy.

Harmonogram musi byé opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego ztozonego przez
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Wykonawce w jego ofercie i musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy,
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego po zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego, polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdlnych etapow
lub prac, w tym terminu koncowego, zmianie termindw odbioréw prac, zmianie zakresu
prac do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 4 ust. 9 i 10 Umowy majacej wptyw na
harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze
zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nienalezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie z zakresem

przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

. Zamawiajacy Wszystkim wskazaniom znakdéw towarowych, patentéow lub pochodzenia

wystepujgcym w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanym
w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne ijakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry
zdecyduje sie stosowac urzgdzenia i materialty rownowazine opisywane w dokumentac;ji,
obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty iurzadzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.
§2
Termin wykonania
Termin wykonania i odbioru catego przedmiotu zamdwienia zgodnie z ofertg przetargowa
Wykonawcy wynosi do 120 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy.
Terminy wykonania poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié
osobny element odbioru cze$ciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementdw okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:
a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;



c) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia robot ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o ile
realizacja robét budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opdinienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,,a” oraz lit. ,,d” rowny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

§3

Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)
3)

4)
5)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy
placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowiagzki Wykonawcy.

1)
2)

3)

4)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
rozruchdw technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.

Wytyczenie geodezyjne obiektdw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakoniczeniu robot;

Odtworzenie stanu pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem robét;



5) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosé¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robdt budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposéb dostep do prywatnych
obszaréow potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢
za teren budowy oraz osoby na nim przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy,
z wytaczeniem innych Wykonawcéw, realizujacych zlecenia na rzecz Zamawiajacego.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajagce z tego
konsekwencje.

7) Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnié jego stosowanie.

8) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru kofncowego przedmiotu umowy.

9) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika
budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw, rozruchéw technologicznych,
ktorych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

10) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacjg powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwaciji
obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzadzen.

11) Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

12) Zgtaszanie obiektu i robot do odbioru.

13) Przestrzeganie przepiséw BHP.

14) Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

15) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

16) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych itp.;

17) Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzadek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

18) Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
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20)
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24)

wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartos¢ kosztow z tym zwigzanych
zostanie potracona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach
ogolnych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos$é oraz bezpieczenstwo
robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw witasnych zgodnie
z oferta. Materiaty te muszg posiadac aktualne swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyskad kazdorazowo, przed wbudowaniem pisemna
akceptacje Inspektora Nadzoru;
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkdéd wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do zakonczenia
kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa.
Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw.
Wykonanie robdét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajgcych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych.
§4

Wynagrodzenie
Zgodnie z oferta Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
(01] 4 (o L ZE (STOWNIE: v )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
brutto: .o ZE (STOWNIE: v )
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robét, ktére
byty zatagczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie zawiera koszty wynikajgce z projektéw budowlanych, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej bedacej podstawg do
zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robdt przygotowawczych pdziniejszej, porzgdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), zajecia pasa
drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (w tym opracowanie i wdrozenie
projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy), wywozu odpaddéw zterenu



budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji robdt budowlanych
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.

Rozliczanie robét, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu bedzie sie odbywato na podstawie faktury korcowej. Podstawg wystawienia
faktury bedzie podpisany przez Kierownika Robét i Inspektora Nadzoru protokét korncowy
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

Rozliczenie poszczegdlnych robdét nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robdét na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robot potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie = powykonawczym  (réznicowym) powinny  by¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w porédwnaniu
z przedmiarem robét ilosci robaét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktédrych mowa w § 1 ust.
8 umowy oraz ,,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do wykonania i
oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotéw
koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robét
lub zrezygnowac z robét ,,zaniechanych”.

Rozliczanie robdét ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury koricowej, o ktérej
mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robdt bedzie protokét
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét beda przyjmowane z kosztorysdw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach roboét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamédwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw ofertowych
ztozonych przez wykonawce,
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2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w p.pkt
1, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakfaddéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Rozliczanie ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
bedzie odbywato sie na podstawie faktury korncowej o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokét odbioru wykonanych robét oraz
kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamiennej”;
c) nalezy wyliczyé réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjac¢ z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
»,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjac¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysow

opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;

d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjaé z ksigzki obmiardw.
Wyliczenie ,,robdt zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny
,roboty pierwotnej” opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i réznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzoér
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
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VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos¢
z ustalong miedzy stronami kwota zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.

taczna warto$é faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie
zUmowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej
ptatnoscig korncowsa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala

sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Nadzér
Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b) rozliczanie robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdwienia, czyli na podstawie zapiséw
zawartych w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

§5
Rozliczanie

Rozliczanie robdt wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato faktura

wystawiong na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na

podstawie protokotu odbioru korncowego.

Faktura koncowa pfatna bedzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajgcego.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie

przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody

podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséw na rachunek

Wykonawcy prowadzony przez Bank .........c.ue....

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

11
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1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Do faktury korcowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik) dokument
o nazwie: ,,Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, tj. faktury nr .............. z dnia .......... ”. Wykaz ten musi zawiera¢ nazwy
podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczanych dostaw
oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy.
Ogodlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym takze
Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi, musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu
oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcdw, o ktérym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktédrymi zawarli
umowy bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzér
Inwestorski. Dopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy) zamiast wpiséw w ,Wykazie” ztozg (przes$lg) pisemne oswiadczenia
potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie
jest im nalezna. Brak podpisanego ,wykazu” spetniajgcego powyzisze wymagania lub
powyzszych o$wiadczen bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy
muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce Iub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z uzasadnionym zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos$é bezposredniej
zapfaty, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$é fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru koricowego robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktdérego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewédw bankowych potwierdzajacych pfatnosci i ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
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Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia
Wykonawcy do zagdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 11
zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 11 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 11 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepiséw lub umowy
naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub  umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowac
kwot zatrzymanych okre$lonych w umowach o podwykonawstwo tytutem zabezpieczenia
roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem bgadz nienalezytym
wykonaniem roboét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od



24,

25.

26.

27.

28.

29.

1.

Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
pfatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadnionag.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robdét budowlanych, wynikajacej z Umowy okreslonej na podstawie , kosztorysow
ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzied poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§6

Kierownictwo budowy

Kierownikiem DUAOWY JEST: .ottt e e e e e e e e e s r e e eeeeeeeeeas ,

posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

N T U] o =YY o 11T o PP

Kierownikiem robdt elektrycznych Jest: .......covveie it

posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

N T U] o =YY o 11T o PP
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Kierownikiem robdt sanitarnych JeSt: ......uccvveii it

posiadajacy(-a) uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w specjalnosci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
N U o] 1YY o 1= o O EPRRSTR

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemna
zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
§7
Nadzor inwestorski
strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.
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§8
Zatrudnienie
Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymadg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robat, czyli pracownikdéw fizycznych. Wymadg ten nie dotyczy wiec,
miedzy innymi oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw
materiatow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje te
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spotki
cywilnej).
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych mogg to byé w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace lub



3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub
4) inne dokumenty

- zawierajace informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pracodawca
tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych podwykonaweca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace nie bedg mogty wykonywacé pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o
prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opuscié teren budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare
umowng zgodnie z §14 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez inspektora nadzoru
lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego

przedstawicieli.

§9
Podwykonawcy
1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia:

firmie oo, ZSIEdZIDG W e
Wartos$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoOWi ...eeeveeerennnnn. % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie czeSCi dOtYCZGCE] ..ccovvvrurriiriiieeeeeieee e

firmie oo, ZSIEdZIDG W eeiieeeeeeeeiee e
Wartos$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoWi ...eeeeeeeeeeennnn. % wartosci catego zamoéwienia.

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu

do umowy.
1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czeSci zamdwienia*.

1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia, jednak
zawierajgc niniejszg umowe nie posiada szczegétowej wiedzy w tym zakresie. *
* niepotrzebne skresli¢
2. Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:
1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.
2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, ktéra
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
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warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu
o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamdwien publicznych, wymaga zawarcia aneksu
do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umdw oraz

zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich

wartosé. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos$¢ jest mniejsza niz

0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych

dostaw lub ustug. Wytaczenie o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektdw umoéw, kopii uméw wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedtozenie zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz
z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Iub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,
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4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa
w ust. 8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku gdy w przekazanej

Zamawiajgcemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca niezwfocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzajg prawo osob
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 — 15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust. 9—15i ust. 19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa, ktdre nie moga
by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkdéd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikédw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sgdem — sad Polski.
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W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawca stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.
§10

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢é do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdét Protokotem odbioru robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli w
tych protokotach zawarte bedga zastrzezenia co do jako$ci wykonanych robdt Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robodt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakornczenia robdt, zgtosi gotowosc do
Odbioru korncowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow
korcowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
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jakosci wykonanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.
W celu dokonania Odbioru kohcowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych
jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentdéw, (a w szczegdlnosci: Dziennika budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, protokotéw odbioréow technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu
gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktérych dotaczenie do zawiadomienia
o zakoniczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru koricowego robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentac;i
powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowe;.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Odbidér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robdt do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:
1) ich niezakonczenia,
2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

Zamawiajacy przerywa Odbiér koricowy, do czasu odpowiednio:
- catkowitego zakonczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

- przeprowadzenia prob i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez

Wykonawce, po wczeséniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww.

przyczyn uniemozliwiajgcych odbiodr robét.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, ktore umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do
uzytkowania i:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
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protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne, o ktdrych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,,j” niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztédw na zasadach ogdlnych;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Wartosé, o ktéra
zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja

uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zadac¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie s mozliwe do usuniecia Zamawiajacy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji do rozebrania obiektu na swdj koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia wraz
z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdzZnienie liczonymi od dnia otrzymania
wynagrodzenia do dnia ich zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane

niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robdét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdt uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét. Protokét

odbioru koficowego robét stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokét przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
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Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po usunieciu
Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy
przerywa Odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny)
termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgoda Zamawiajacego dokonac zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zaméwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
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§12
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

UMOWY WYNOSi ......... lat liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Gwarancja obejmuje:
e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;
e koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
e dziatania sity wyiszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci;
e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$é usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktorych mozina byto unikngé, gdyby
w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
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Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§13
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujgcych okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejsza umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem listu

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie

Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz
innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztéow za zakupione przez

Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz

kosztow budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem

i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt

i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy

ponosi Wykonawca.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw



1.

SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym wykonywane sg roboty)
dla kwartatu poprzedzajacego wykonanie tych robot;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majgcych wptyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych
w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze
postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg miec jakikolwiek wptyw na realizacje
niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie na rzecz
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcow, ustugobiorcow lub wszelkich
innych oséb majacych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyziszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy
z wykonawca.
§14

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢

b

ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

) za zwtoke w oddaniu okres$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

d

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

f)

podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;
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g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w

h

j)

zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;
za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

taczna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez

potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej

z wystawione] przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,

lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdét Iub

jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

§15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac

przepisdw ustawy Prawo zamodwien publicznych, a w szczegélnosci art. 454 i art. 455.

§16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz

podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo

do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
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§17
Postanowienia korncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy
w Piotrkowie Trybunalskim.
§18
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:

Zatacznik:

1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestycji.
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