Zalacznik Nr 4
do Umowy Nr 272/..../ZP/2022
zdnia...........u...e
Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla zadania:
»Zabezpieczenie osuwiska powstalego w obrebie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obreb Nr 1 miasta

Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowosci Orneta”

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotha zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowien zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej
Umowy:

1) Koniecznos¢ przediuzenia terminu umownego zakonczenia przedmiotu zaméwienia z uwagi na:

a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opodzniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zamoéwienia podstawowego objetego Umowg,
majgcych wptyw na uzgodniony termin zakohczenia jego realizacji;

b) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robét, wynikajacych w
szczegollnosci z wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych
decyzji, uzgodnien lub zezwolen;

¢) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktdérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedituzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych,

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z

wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce,




d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,

f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy)

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgca z norm, technologii wykonania
robét, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca;

e) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym - powodujgca koniecznos¢
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis;

f) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi lub terenowymi,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci:

a. wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,
b. natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkoéw geologicznych,
d. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow

budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

g) wystgpienia innych uzasadnionych okolicznosci, nie powstatych z winy bgdz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania

nalezytej starannosci;

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczgcy w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w
terminie do 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do zmiany nie
moga by¢ zawinione przez Wykonawce

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposoéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci (tj o
okres opdzniajacy lub wstrzymujacy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy
moze by¢ wydtuzony tagcznie dla wszystkich w/w okolicznosci maksymalnie do 05.12.2022r.

Uwaga:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy.




2) Przesuniecie terminu bedzie musiafo by¢ szczegéfowo uzasadnione przez Wykonawce

2) Zmiane wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

3)

4)

5)

a) stawki podatku od towardéw i ustug,
b) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 10% wynagrodzenia
ryczattowego netto wg oferty wykonawcy w szczegolnosci :

a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami,

wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane” .

. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zaméwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w

zwigzku z konieczno$cig uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé i dziatan powigzanych
z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, ktére zostang wykonane w ramach innych

zadan lub systemem gospodarczym

c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamowienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w

szczegolnosci na skutek odstgpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robét budowlanych
objetych zaméwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powoduja, ze wykonanie przedmiotu zamodwienia bez ograniczenia zakresu zamowienia,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji

przedmiotu zaméwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych,

W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o wartos¢ ktorej wysokos¢ zostanie
wyliczona na podstawie cen jednostkowych roboét lub cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z,
Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metoda kalkulaciji
szczegotowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w § 14 ust. 16 pkt 2 IDW
Rozdziatu | SWZ stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy i ilosci faktycznie zmniejszonego
zakresu rzeczowego robo6t przedmiotu zamowienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
wnosit roszczen w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku lub innych

korzysci jakie mogt odniesé realizujgc peten zakres robét opisanych Umowa.

c) wystgpienia rob6t zamiennych (zamiennych rozwigzanh technologicznych, zamiennych
materiatéw, urzadzen i wyposazenia)

Zmiane warunkow ptatnosci okreslonych w § 6 ust. 11 Umowy w przypadku posiadania przez

Zamawiajgcego srodkow finansowych w zakresie:

a) zwiekszenia % wynagrodzenia ptatnego na podstawie faktur przej$ciowych max do 90%

b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejsciowym czesciowo wykonanego i odebranego
w czesci elementu robdt przedmiotu Umowy wyszczegdlnionego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (zestawieniu elementéw przedmiotu zaméwienia)

Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7

Umowy

Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,




¢) jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniac

wymagania okreslone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziatu | SWZ dla petnienia danej funkdji.

6) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego.

7) Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,

8) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mys| ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

9) Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisdw przez strony;

10) Koniecznos$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

11) Koniecznosé wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2
marca 2020r.o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

12) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczno$ci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy

Pzp

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian redakcyjnych Umowy,
zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, oraz zmian
bedgcych nastepstwem poprawy oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych znajdujgcych sie w
umowie, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy bgdz zwigkszajgcych uzytecznosé przedmiotu Umowy.
W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci
stron oraz ekwiwalentno$ci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu

Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi




zobowigzania Zamawiajagcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy
roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

8. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiany nie mogg naruszac postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

9.  Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,
2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
W sposob nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci
3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

4) Opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania Umowy.

Orneta, ......ccocevvevvnnrnnnns Orneta, ......ccvevviiviniieieennn

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 24.08.2022r

Ireneusz Popiel

Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)




