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SST-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV- 45000000-7    Wymagania Ogólne                                             

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach 
budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień. 

1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich Norm. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być stosowane 
w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz 
podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią  i wymaganiami tych Norm. 

1.4.2. Określenia podstawowe. 
 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć               w 

każdym przypadku następująco: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami                                

i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz                            
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 

1.4.2.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,                    w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
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1.4.2.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.2.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                          a 
w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydroŜne, figury, posągi, wodotryski i 
inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej                    i 
utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                          
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.2.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.2.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.2.9. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.2.10. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.2.11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.2.13. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.2.14. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                   
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.2.16. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                     
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w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
1.4.2.17. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.18. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

1.4.2.19. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.4.2.20. Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone                      
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.2.21. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.2.22. Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.2.24. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.2.25. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.2.26. Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.2.27. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych                       
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.2.28. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                                     z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

1.4.2.29. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.2.31. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
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1.4.2.32. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                   
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.2.33. Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.2.34. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                           i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.2.35. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                               i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                     z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający 
realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowców oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Projektowana konstrukcja wsporcza, na której planowane jest posadowienie urządzeń 

wentylacji mechanicznej w Sali wykładowej 2.5 w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki 
Warszawskiej w Warszawie . 

 
1.5.2. Przekazanie. 
 Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 

przekaże Wykonawcy: 

• Dokumentacje techniczną, 

• Komplet specyfikacji technicznych, 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 
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sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.                W 
trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie                                z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    

1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                    i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                   i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego.    

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował 
się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 



 

 

s t r o n a | 8 

spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na 
trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 
niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np.  
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musu 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy            w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między 
nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i 
inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            i zarządzającego realizacją 
umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

1.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
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produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonywania prób materiałów otrzymywanych                z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 
na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi               w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                       i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z palcu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
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wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 
i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, 
że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  

3.  SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                           w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest 
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarządzającemu realizacji umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 
wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 
realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez inżyniera 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                     
i graficznej. 
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

• projekt organizacji budowy. 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu             i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

 6.3. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku Budowy  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             w 
Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   i 
ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                      
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                  z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIORY ROBÓT.  

 Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu. 



 

 

s t r o n a | 13 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1. Odbiór częściowy. 

 Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.               wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej punkcie. „Dokumenty do 
odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją techniczną i Dokumentacją 
Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających                               i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 w specyfikacji technicznej i 
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 

• Dzienniki Budowy,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 

• sprawozdanie techniczne,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 

Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  
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Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót po 
wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w 
Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty . 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

11. NORMY I NORMATYWY. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 
2016  ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
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• Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa                 i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.  nr 26 
poz. 313)  

• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.            w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.            w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa                          i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  
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SST-01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod CPV- 45100000-8     Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45113000-2  Roboty na placu budowy 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           i 
mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 

• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 

• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 

• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność                           
z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 

budowy. 
3. SPRZĘT. 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt 
związany z zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT. 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach. 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,                                     a 
w szczególności: 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

• oznakować obszar prac 

• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów               i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi              w tym 
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 
Obszar inwestycji ma dostęp do drogi publicznej Al. Niepodległości poprzez istniejący 

zjazd. Wewnętrzny układ komunikacyjny posiada nawierzchnię utwardzoną. 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 

• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 
obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 

• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to 
wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 

• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 
określone wymagania użytkowe; 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i 
wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych               w nich 
materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz 
środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów                      z 
magazynu. 

5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 

• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 

• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny            z 
aktualnymi przepisami. 

• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
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• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania 
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe: 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 

wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie               w 
wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 

następującymi zasadami: 

• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania, 

• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane 
na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków 
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach 
zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 

5.4. Zakres robót do wykonania. 
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 

• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Jak dla wymagań ogólnych. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz wg 
jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                        
w punkcie 5.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  z 
dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SST-02 
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
Kod CPV- 45262400 – 5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.  

    
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z wznoszeniem konstrukcji ze stali konstrukcyjnej w 
ramach projektu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

• Wykonanie konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej;  

• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich stalowych elementów konstrukcji; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY. 
2.1 Wymagania ogólne.  
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne                               z 

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być 
stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 
2016, z późniejszymi zmianami), 

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 

• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami). 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do 
wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową                       i 
posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań.  

2.2. Wymagania szczegółowe.  
 Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych 

powinna odpowiadać wymaganiom norm:  

• PN-EN 10020:2003  
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• PN-EN 10027-1:1994  

• PN-EN 10027-2:1994  

• PN-EN10021:1997  

• PN-EN10079:1996  

• PN-EN10204+AK:1997  

• PN-90/H-01103  

• PN-87/H-01104  

• PN-88/H-01105  
 
Łączniki  
 Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  

• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  

• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002,                             PN-
ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039  

Wyroby walcowane – blachy  

• blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  

• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325.  
 Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie                     PN-

EN752:2000, a ponadto:  

• elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 ) 

• drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  

• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:                         PN-
73/M69355, PN-67/M-69356.  

 Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe 
ocechowanie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy.  Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do 
stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

Wyroby walcowane – kształtowniki:  

• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, 
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,  

• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,  

• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,  

Zastosowano następujące elementy: zgodnie z projektem konstrukcji.   
 

2.3.1. Preparat do odłuszczania powierzchni ocynkowanych. 
Preparat przeznaczony do odtłuszczania przed malowaniem stali, żeliwa, metali 

kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Oraz do  mycia powierzchni pokrytych 
powłoką malarską przed malowaniem renowacyjnym. 

Dane techniczne: 

• Kolor    bezbarwna  
• Wygląd powłok    lepka ciecz  
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• Gęstość    1,05 g/dm3 
• Wartość pH   7,0 – 8,0 
• Rozpuszczalność w wodzie całkowita 
• Wydajność    0,5 l na 20 – 50 m2 
• Temperatura zapłonu  nie palny 
• Trwałość    12 miesięcy 
• Sposób nanoszenia   pędzel, natrysk 

2.3.2. Farba antykorozyjna poliuretanowa. 
Farba poliuretanowa antykorozyjna służy do bezpośredniego malowania konstrukcji i 

urządzeń stalowych, dla których stawiane są wysokie wymagania odporności chemicznej i 
mechanicznej. 
 
Dane techniczne: 
- Wykończenie:  Połysk 
- Kolor Bezbarwny oraz kolory z palety RAL 
- Gęstość - 1,07 przy 20°C 
- Zawartość substancji stałych 47% 
- Grubość warstwy  Mokrej: 120-135 mikronów 

Suchej: 65-75 mikronów 
 
2.4. Stal. 
 Zastosowano profile ze stali S235.  
2.5. Łączniki. 
 Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  
2.5.1. Materiały do spawania. 
 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 są to elektrody 
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

• zaświadczenie jakości, 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

 
2.5.2. Śruby. 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

1. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 8-
16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

2. własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
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- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
 
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane                          w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. Elektrody składować w magazynie                            w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w 
magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.7. Kontrola jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości stali dostarczanej przez producenta i ich 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
3. rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta, 
4. rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę, 
5. atestu (zaświadczenia o jakości), 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą SST. Wykonawca powinien dysponować 
następujących sprzętem: 

• środkami transportu do przewozu materiałów, 

• spawarkami, 

• żurawiem do transportu pionowego materiałów, 

• sprzętem pomocniczym. 
3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie i środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie 
elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót  i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
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3.3. Sprzęt do robót spawalniczych. 

• stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie                               z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną, 

• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 

• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją, 

• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                           i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                           z 
dostateczną wentylacją, 

- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.4. Sprzęt do połączeń na śruby. 
 Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 
 Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie 

konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak 
nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  Ładowanie i wyładowanie 
odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed 
uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy:  

• tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych 
odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  

• podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów 
linowych z ostrymi krawędziami elementów,  

• przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez 
wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami 
lub dźwigami. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-06200 i postanowieniami umowy. 
5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej. 

Zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji: 

• dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 

• przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów, 

• przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 
elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali                   i 
końcowego spawania. 

5.3. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji. 

• oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 

• wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 

• wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych 
szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących. 
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5.4. Montaż konstrukcji stalowych. 
 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy                PN-

B-06200. Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być 
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna 
cześć konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe 
połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji 
konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal 
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 
zakładkowych szczelina w styku niespreżanym nie powinna przekraczać 2 mm Otwory na śruby 
zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 
przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 
konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 
projektantem. Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być 
czyste, suche i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń 
(pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. Spawany 
element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i 
śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze 
otoczenia poniżej 0°C należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie 
wstępnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w 
stosunku do projektu jest dopuszczalne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  pkt. 6.0.  

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, 
certyfikatów na zastosowane materiały.  W przypadku stosowania materiałów budzących 
wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże 
Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót               

w zakresie i częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres 
robót, oraz asortyment stosowanych materiałów.  Kontrola obejmuje:  

• zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  

• sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi 
przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na 
budowie, 

• roboty montażowe,  

• kontrola zachowania warunków bhp 
6.3. Certyfikaty i deklaracje.  
 Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą  
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją.  
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementów 
konstrukcji stalowej, w zależności od przyjętej jednostki obmiarowej zawartej w  przedmiarze 
robót, zmontowanych konstrukcji stalowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu                   
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych                          
w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 8.0. 
8.2. Odbiór robót.  
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych  dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje 
użytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki 
wymienionych w projekcie technicznym.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  Odbiór 
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                         w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

• dostawę materiałów, 

• montaż elementów konstrukcyjnych, 

• zabezpieczenia antykorozyjne, 
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• badania na budowie i laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  

• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  

• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  

• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  

• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  

• PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  

• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  

• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie                        i 
transport.  

• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
Wymiary.  

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary.  

• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych                                      
i nakrętek. 

• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 


