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WARUNKI OGOLNE DLA UMOW NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Postanowienia wstepne.

Obowiazujgce przepisy prawne.
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede
wszystkim:
— ustawa Prawo zamowien publicznych,
— Kodeks cywilny,
— ustawa Prawo budowlane,
— ustawa Prawo o ruchu drogowym,
— ustawa o drogach publicznych,
— ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
— ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Cesja — przeniesienie praw i obowigzkéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z
tej Umowy na osobe trzecia.

Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcehn wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z
faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Zobowigzania Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogéinych warunkach Umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Odbiér przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogdlnych warunkach Umowy.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Prawa i obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze szczegotowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowa i dostarczy mu wszelkich informaciji, jakich mégtby wymagacé w
zwigzku z petnionymi obowigzkami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co
jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym celu moze
on domagac sie przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

Zobowiagzania Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepiséw prawa, nalezg w

szczegolnosci:
Wykonanie wszelkich robot objetych Umowg zgodnie z postanowieniami dokumentoéw przetargowych,
specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokonanie inwentaryzacji, o ile bedzie zachodzita taka koniecznos¢, wszelkich urzgdzen, instalacji
podziemnych w rejonie robot poprzez wykonanie recznych przekopow kontrolnych, poprzez
urzadzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informaciji, itp.
Sprawdzenie aktualnego usytuowania urzgdzen, instalacji podziemnych, o ile bedzie zachodzita taka
koniecznos¢, poprzez uzyskanie informacji od stosownych instytucji, a takze wiascicieli i gestorow.
Opracowanie projektu (jezeli nie zostat przekazany przez Zamawiajgcego), jego aktualizowanie,
uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu ,na czas trwania realizacji
Zaméwienia” oraz wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu
(w przypadku utraty waznosci jego zatwierdzenia dokonanie jego aktualizaciji).
Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu roboét oraz jego
aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcego.



1.6. Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram robét w terminie 7
dni od dnia przedfozenia harmonogramu przez Wykonawce.

1.8. Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidtowo wystawionych dokumentow
tj.:

1.8.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.8.2. oryginatu odwiadczenia kierownika budowy, stwierdzajgcego sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowsa,

1.8.3. oryginatow os$wiadczeh wszystkich kierownikéw roboét, stwierdzajgcych przyjecie obowigzku
kierowania robotami budowlanymi,

1.8.4. poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy oraz

kierownikdw robot, a takze zaswiadczen, iz sg oni czionkami wiasciwej izby inzynieréw
budownictwa.
Zamawiajagcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o
ktéorych mowa w pkt 1.10. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w
terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentéw. Jezeli opdznienie w przedtozeniu
dokumentow nastapi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub
zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu robét.

1.9. Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w ksigzce robdt. W
przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robét.

1.10. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do ksigzki robét oraz sporzgdzanie wymaganej przez
przepisy prawa w zakresie wykonanych robét dokumentacji powykonawczej.

1.11. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu Umowy dla wszystkich branz wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg.

1.12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.13. Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
powinna by¢ sporzgdzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 zarejestrowang w
PODGIK w wersiji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej
w formacie dwg. dxf, shp, Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.14. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z ustawa
Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego. W
przypadku kolizji punktu/6w osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym, przeniesienie ich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy.

1.15. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie
Umowy oraz osobom trzecim.

1.16. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

1.17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkdéw natozonych na niego w
warunkach ogdlnych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa.

1.18. Wykonawca od dnia podpisania protokotu wprowadzenia na budowe ma obowigzek:

1.18.1. utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia bezpieczenhstwa
uzytkownikoéw ruchu kotowego i pieszego (zapewnienie prawidtowego sptywu wéd, itp.),

1.18.2. utrzymywac prawidtowe oznakowanie pionowe (wymiana zniszczonych znakéw, itp.),

1.18.3. usuwac zanieczyszczenia zalegajgce w pasie drogowym.

2. Rekojmia.

2.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 24 miesiecy.

2.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizaciji
przedmiotu umowy.



23.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesiecy. W czasie trwania rekojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 2.9 oraz 2.12.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungc¢ wszelkie wady nadajgce sie do
usuniecia, ktére ujawniag sie w okresie rekojmi.
Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér zwigzany z
uptywem terminu rekojmi dotyczgcej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu technicznego
zrealizowanej inwestycji.
W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony,
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnosc¢ przedstawicieli Wykonawcy
nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie
stosownego protokotu.
W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usunigcie
wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni liczge od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia .
W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w okresie
rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.
W okresie rekojmi dla rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w corocznych
przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie zamowienia.
Przeglady bedg zwotywane minimum raz w roku przez Rejon Drogowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt. 2.1. jezeli
zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie usunat.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie.
W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie przesytanych
przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzgdzeh niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub
przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych
odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie przez Wykonawce
zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane przez Wykonawce roboty.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej, w okresie trwania rekojmi, prac zwigzanych z
umieszczeniem urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejgcej
infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.
Bezpieczenstwo i ochrona robét.
Wykonawca ma obowigzek:
Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robdt objetych Umowg na podstawie projektu organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zaméwienia” przekazanego przez Zamawiajgcego lub sporzgdzonego przez i na koszt
Wykonawcy.
Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbedne dla
realizacji kontraktu.
Nalezytego zabezpieczenia terenu robot.
Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu awarii
(miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).
Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
robét, wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Dostarczenia i utrzymywania na wiasny koszt na terenie robét wszelkich urzadzen bezpieczehstwa
ruchu tj. oston, ogrodzen, swiatet, znakéw ostrzegawczych itp. wynikajgcych z organizacji ruchu na
czas niezbedny do wykonania robaot.
Utrzymywania czystos$ci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.
Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.
Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drog i urzgdzen drogowych oraz
innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub maszynami
Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu budowy.

Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi realizacji zaméwienia tj.
kierownika budowy oraz kierownikow robét we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji
przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét
na czas ich wykonywania. Kierownik budowy ma byé w petni dyspozycyjny w trakcie wykonywania
robot.
Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, a takze posiadac
doswiadczenie okreslone w warunkach postepowania.
Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamowienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawce,
dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg spetniaC wymagania
okreslone w ogtoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do
Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizaciji
niniejszego zamowienia.
Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowac proponowanej przez Wykonawce zmiany kierowniczej
kadry osobowej, pomimo spetniania przez kandydata wymagan okre$lonych w ogtoszeniu. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ inng osobe do akceptaciji.
Wykonawca zabezpieczy potencijat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt,
a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do
wykonywania robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu robét, ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdot i w jego otoczeniu i
odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.

Realizacja przedmiotu Umowy.
Wprowadzenie na plac budowy.
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:

1. przekazaniem Wykonawcy ksiazki robot,

2. wyznaczeniem inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wstrzymanie robot.

1. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizacje robét
w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét ponosi Wykonawca.

2. Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, termin
wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy
stronami.

Termin zakohczenia.

1. Po wykonaniu robét objetych umowa Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru.



6.3.3. Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie dzien otrzymania zawiadomienia, o ktorym

mowa w pkt 6.3.1, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia zostanie dokonany odbiér koncowy
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

6.3.4. W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostang wady

przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

6.3.5. Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,

7.

7.1.

7.2.

Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien zwioki w
wysokosci okreslonej w Umowie.
Odstapienie od Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy w
przypadku, gdy:

7.2.1.  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowe,
7.2.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dluzej niz 14

kolejnych dni,

7.2.3. Biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w

terminie umownym,

7.2.4. Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane w ofercie bez

7.3.
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uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do przeprowadzenia procedury
odbioru robé6t wykonanych do dnia odstgpienia.
W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru,
w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
strony sporzadzg protokot, w ktérym okre$lg stan zaawansowania robdt, zabezpieczenia terenu
budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi za
wady majg zastosowanie do robot odebranych przez Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.

Odpowiedzialnos¢ za szkode.
Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzar umownych.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, a cigzgcych
na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych
tytuty i wysoko$¢ ustala projekt Umowy.
Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zakonhczenia robot.

Materiaty i Wykonanie.

Kontrola jakosci robot i wymagania w zakresie wykonawstwa:
Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniaé wymagania okreslone w specyfikacji
techniczne;.
Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktére przed wbudowaniem
uzyskajg akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodno$ci lub deklarac;ji
zgodnosci, atestéw, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtadciwg jakosc
materiatéw i nienalezyte wykonanie robot.
Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia, instrumenty, robocizne
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i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi stosowne badania
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez
niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét.
Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli
placu budowy, realizowanych robé6t budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wlasnemu laboratorium. W takim przypadku Wykonawca
bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, iz jako$¢ materiatéw i robdt nie jest
zgodna ze specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé wykonywane roboty, a o
wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do
ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwlocznie.
Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robét bedag stosowane:
Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w ksigzce robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robot ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego
koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaty
odebrane.
Odbiory robét bedg dokonywane na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o niezgodno$ci wykonania obiektu z
dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru
koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Datg stwierdzenia usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego Zamdwienia.

. Odbiér kohcowy przedmiotu Umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru koricowego

moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.: wykonanie robdét
budowlanych, wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu oraz przekazanie dokumentacji
powykonawcze;j.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robét budowlanych, ksigzke robét w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, wtasciwe oswiadczenia kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, potwierdzenie
odbioru wykonanych przytgczy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, recepty,
wyniki badan laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczgce dopuszczenia wyrobow do stosowania w
budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow i
wykonanych robét, oswiadczenie kierownika budowy, kierownikéw robét oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, iz jest ona kompletna. Zawarto$¢ catej dokumentacji powykonawczej nalezy
ostemplowac pieczatka: ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisac przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawcza nalezy przygotowac takze w wersji
elektronicznej. Dokumentacja w wersiji elektronicznej winna by¢ spdjna z wersjg papierowa.

. Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokédt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w czasie odbioru.

. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie

7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad wykonawcy
zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na pismie. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
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Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z oferty
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych i warunkéw Umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, ktdérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji, ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej, oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamowienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamoéwienia podstawowego,
Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych temu
samemu Wykonawcy.

Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 13.6 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13.10.Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni od dnia

zgtoszenie roszczenia.

13.11.Wynagrodzenie Wykonawcy:
13.11.1.Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po

dostarczeniu przez Wykonawce dowododw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

13.11.2.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa

14.
14.1.

w pkt. 13.11.1 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.
Zamiana sposobu spetnienia swiadczenia.
Niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen.
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14.3.

Pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzgdzenn nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy.

Pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy.

Zamiany, o ktéorych mowa w pkt. 14.2 oraz 14.3 nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia. W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzenia lub materiatéw na ktére
wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatébw lub innych podobnych
zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec
urzadzen i materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie.



