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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Smolarki  w Potrzanowie" 

1.2 Zakres stosowania ST   

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych 
w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST  

       1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej     
  wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi : 
 

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 

2. ST 02 SIEĆ WODOCIAGOWA   - ROBOTY MONTAŻOWE 

3. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  

 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do 
użytkowania sieci wodociągowej  w ulicy Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki. 

W skład sieci wodociągowej wchodzą:   
a) odcinek z rur PVC 110*4,2 mm o długości 723,50 m, 
b) hydranty przeciwpożarowe nadziemne o średnicy 80 mm w ilości:  5 szt. 
c)  zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione o średnicy  100 mm PN 10/16 w ilości:  
3 szt.  
d) przejścia w poprzek ulicy Smolarki w rurze osłonowej PVC 200 *5,9 mm o łącznej 
długości: 4,50 m + 5,00 m = 9,50 m 
e) przejście pod dnem przepustu drogowego w rurze osłonowej PVC 200 *5,9 mm o 
długości: 3,00 m,  
f) roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe, w miejscu włączenia 
projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej. 
 
Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 
-  45000000-7   - Wymagania ogólne   
-  45111 200-0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
                   ziemne    
-  45231300-8   - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  
                   rurociągów  do odprowadzenia ścieków;  
-  45233140-2   - Roboty drogowe 
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1.4 Niektóre określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  

1.4.1 Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z   
zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i 
obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.                                        
1.4.2 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.                                                                                               
1.4.3 Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.4 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.                                               
1.4.5  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.                                                                                                                   
1.4.6  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej budowy.                                                                                
1.4.7 Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane 
następująco:  

 
   ST - Specyfikacja Techniczna, 
   PN - Polska Norma, 
   PN-EN       - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
   PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 
   ITB - Instytut Techniki Budowlanej, 
   WO - Warunki Ogólne. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy  
Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 
stanowią:  
a) Projekty budowlano-wykonawcze wraz z pozwoleniem na budowę, będące  w 

posiadaniu Zamawiającego 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

c)  Dziennik budowy, 

d)  Projekt organizacji ruchu dla robót prowadzonych w  pasie drogowym,  
e) Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub     

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
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f)  Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z  załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych.   
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:   
a) obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów 
i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych 
robót;  
b) projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione  
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z 
uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,             
c) organizację i zabezpieczenie placu budowy,  
d) nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych.  
 
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy  i specyfikacjami.  
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 
następująca kolejność ważności dokumentów:  
Akt Umowy;  
  
(a) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz   
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);   
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);  
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;   
(e) Dokumentacja projektowa;   
(f) Wyceniony Przedmiar Robót;   
(g) inne dokumenty będące częścią Kontraktu:   
 (h1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 
(h2) Karta Gwarancyjna. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych  
dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z    
dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w 
dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.        
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać   
bliską zgodność z określonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą   
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
Roboty nie będą w pełni  zgodne z dokumentacją projektową budowy lub 
specyfikacjami technicznymi i  wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementów 
budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt wykonawcy. 
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1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu  
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 
istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót 
uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 
wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz 
policją. 
 
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.  Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia  zabezpieczające będą 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich 

jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. 

W cenę  kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 

trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń 

po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 

za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:  
 - utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na:                                                                                                               

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.                                                                                                                           

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:                                                                                     

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,                                            

- możliwością powstania pożaru.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie zamawiający. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 

nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w 

okresie prowadzenia robót.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora  

nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.  
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i 
organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, 
stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu 
budowlanego.  

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 
sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, 
wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace związane z budową sieci i wodociągowej i przyłączy wodociągowych  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
1.5.13 Prace wykonywane w pasie drogowym.   
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie 
drogowym urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie 
drogowym i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód 
mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami.  
 Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca   

 zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem   

 przekazania terenu.  
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić   
do stanu pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać 
pozytywną opinię odbioru.  
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
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1.5.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. 
 
1.5.15 Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 

tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła szukania materiałów   
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
 Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 

inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT   
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.  
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji    
projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w   
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor   
nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na 
piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność.  
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,  
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane   

przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on  
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą:   
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,     

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,   
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością     

wykonywanych robót,             

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium     

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie            

badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis    
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zaplanowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazania tych informacji inspektorowi nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:   
          - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  

         - rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy itp. 

        - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

 w czasie transportu,  

         - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych robót, 

         - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom.    
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6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek   
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że   
-wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
-Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.  
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Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań   
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na 
formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego      
Zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do:   
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z  
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę.    
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń   
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda     

partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób  

jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.                                                         
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Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi 

nadzoru.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty Budowy  
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,   
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,   
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,   
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,   
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,   
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,   
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń wykonawcy robót. 

 
(2) Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,   
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   
d) protokoły odbioru robót,   
e) protokoły z narad i ustaleń,   
f) operaty geodezyjne,   
g) plan „bioz”.  

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach  
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w   
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą   
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój,  
- Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub  
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w   
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia.  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i  zmiany  wykonawcy 

robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w  sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione   
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku  
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
    - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
    - odbiorowi częściowemu,       
    -  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),   
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    -  odbiorowi po upływie okresu rękojmi   
    -  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie    
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość  
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy    
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie  
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  
inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy.   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w   

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz  

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. 

       Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 
 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  

 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,   
• szczegółowe specyfikacje techniczne,      
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów 

częściowych,   
• recepty i ustalenia technologiczne,   
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),   
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ),   
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,   
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego komisja w 
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
I stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez 
zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej budowy. 
       Cena jednostkowa będzie obejmować:  

        -robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,   
   -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,    
   ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
   -wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty pośrednie i      

   -zysk kalkulacyjny, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie. Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro 

projektów, nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie 

objętym dokumentacją projektową.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z 

dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 

(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne 

niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty 

przetargowej. 
 
9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu  
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową 

dokumentację powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, 

aktualizację projektów tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z 

p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót 

zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy :  
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dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.);  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych 

ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego.  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest 
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 

specyfikacjach technicznych. 
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1. WSTĘP   
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach budowy sieci wodociągowej  w ulicy 
Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki. 
 
1.2 Zakres stosowania ST   
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy 
realizacji robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty 
ziemne tymczasowe i stałe związane z budową sieci wodociągowej w ulicy 
Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki. 
Zakres robót obejmuje: 
- wywóz nadmiaru ziemi, w celu poszerzenia pasa drogowego ulicy Smolarki,  
- wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na   
  odkład, 
- umocnienia ścian wykopów szalunkami systemowymi np. typu Podlasie lub     
  wypraskami szalunkowymi,   
- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego,   
- zasypanie z zagęszczaniem wykopów,    
- montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i 

kabli, ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.  
 
1.4 Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

Ponadto:  
- wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 

urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych,  

- zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem,   
- przekopy  –  wykopy  podłużne  otwarte  torów  komunikacyjnych,  spławnych  
i melioracyjnych,  
- ukopy -  pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do 
budowy nasypów lub wykonania zasypki lub wywieziona na składowisko,  

 - wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami, głębsze niż 1 m, 
 -  grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 
którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają sie pod działaniem 
wody destylowanej; wymaga użycie środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 
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- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 
których grunt jest celowo zagęszczony,  
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do 
późniejszego zasypania wykopu, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru:  

Is = Pd / Pds  
gdzie: 

 Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
  Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy    
            wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,   

 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do 
późniejszego zasypania wykopu,   
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru:  

Is = Pd / Pds  
gdzie: 

     Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy    
          wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,   

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami kontraktu. 
 
2.  MATERIAŁY   

 
2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są:  
a) grunt wydobyty z wykopów,   

  b) grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, 
na ewentualną wymianę gruntu,  

  c) materiały do umocnienia wykopów (szalunki), 
      d) materiały do odwodnienia wykopów, materiały do podparć i podwieszeń,  

 
2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą 
zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT   

  Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00.  
                     Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu                         
                     mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z  
                     ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację    
                     inspektora nadzoru,  

        Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów   

        potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego     

        przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT  
     Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych 

należy stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w                  

ST 00.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, 

o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 

przez inspektora nadzoru. 

 
5.  WYKONANIE  ROBÓT                                                                                                       

 

5.1 Wymagania ogólne   
      Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. W zakres    

      niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:  

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-
wysokościowymi, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie 
i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 
istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w 
pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych),   
b) odspojenie i odkład urobku lub wywóz, Przygotowanie podłoża,   

     c) zasypka i zagęszczenie gruntu,   
d) wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna 

wymiana gruntu,  

 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót   
     

5.2.1 Wykopy   
      Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w    

      dokumentacji projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 

 

1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci 

wodociągowej i trwale oznaczy ją w terenie.  
      Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa    
      robót), odłożyć na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić.  
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     Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 

roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 

powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy 

dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji 

robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 

rzędnych ław 

 
2. Odwodnienie wykopów  

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować 
odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm 
wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki 
zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m. Wodę wypompowywać za 
pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego 
odbiornika. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących 

warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem. 

 

3. Roboty ziemne  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m.  
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.  
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia 

przewodu i warunków gruntowych  wypraskami stalowymi. Zamiennie można 

stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i 

zagłębienia. 
  

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na 
odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na 

poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 

warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. 

 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych 
budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać 

przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
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4. Przygotowanie podłoża  
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 

technicznego wykopu. 
 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :  
-   nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,   
- materiał nie może być zmrożony,   
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97.  

 
5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,20 m.  
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:  
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad rurociągami z wyłączeniem 

odcinków na złączach,   
- etap II – po próbie szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,   
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

deskowań i rozpór ścian wykopu.   
       Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z 

zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i 
nawierzchni nad rurociągiem.  
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z 
normą BN-77/8931-12.   

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego 
nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy 
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu 
humusu na terenach nieutwardzonych.   
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:   
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów,               
sprzętu i środków transportu podano w ST 00.  
 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru   

             Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na 
celu:   
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,   
- określenie gruntu i jego uwarstwienia,   
- określenie stanu terenu,   
- ustalenie metod odwodnieniowych.  
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Kontrola w trakcie robót winna obejmować:  
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych na placu   
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,   
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,   
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,   

          -     badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,                                                                                                                                                                                                                                     
      -     badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego     

    -     nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego,   
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,   
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,   
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 
 

m³ 
JedJednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

 

- usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),  

 nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i   

m2 

obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu  

- usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka  

 pomostów dla ruchu pieszego,  

kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów 

w wykopach, studzienki odwodnieniowe,  
m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń 

przydomowych  

m-g - pompowanie wody z wykopu 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
 
8.2. Warunki szczegółowe   
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu: 
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- zdjęcie humusu,   
- wykopy, przekopy,   
- przygotowanie podłoża,   
- podsypki pod rurociągi i obiekty kubaturowe,   
- obsypka rurociągów,   
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu,   
- zagęszczanie ziemi w wykopie,   
- rozścielenie humusu.   

      Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

 
       Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie 

on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 
9.2 Płatności 
  

       Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 
niniejszej specyfikacji.  

       Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robót 
obejmuje: 
a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,   
b) opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji            
ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,  
c) wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

d) zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,   
e) wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, wykonanie kładek przejazdowych i 
kładek dla pieszych, demontaż i montaż ogrodzeń,   

f) ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, zabezpieczenie 
istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,   
g) utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, wykonanie barierek 

zabezpieczających,   
h) wykonanie prac objętych specyfikacją,   
i) opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, koszty 

badań i pomiarów,   
j) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,                                                                             

k) wykonanych prac związanych z uporządkowaniem  miejsc prowadzonych robót.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów.  
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne.  
PN-B-11111:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanki.  
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek.  
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 
pobierania próbek.  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 
PN-B-0248     Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

      BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   
      oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).  
     
    Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest              
    stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz   
    Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP  

 

1.1  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej w 
ulicy Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki. 

 
1.2  Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3  Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu wraz z obiektami 
sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są              

w ST 01.  
- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  
- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi.  
 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  
- Montaż sieci wodociągowej z rur PVC-U o śr. zewn. 110/4,2  mm SDR 26,   
- Montaż armatury na sieci wodociągowej: hydrantów, zasuw,    
- Przejścia w poprzek pasa drogowego ulicy Smolarki w rurze osłonowej PVC 

200/5,9 mm, SN 8, w wykopie otwartym,  
- Przejście pod dnem przepustu drogowego w rurze osłonowej PVC 200/5,9 

mm, w wykopie otwartym,  
- Wykonanie próby szczelności.  

 
1.4 Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z postanowieniami kontraktu. 

 
2. MATERIAŁY  

 
2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
ST są:  
a) rury i kształtki ciśnieniowe z PVC-U o średnicy 110/4,2 mm, PN 10, SDR 26,                       

b)  armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudową, 

c) kształtki żeliwne kołnierzowe o średnicy 100 mm i 80 mm, 

d) rury osłonowe PVC-U o średnicy 200/5,9 mm.   
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Armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych 

tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne należy 

zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala.  
 

Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieci wodociągowej: 
 

Zasuwy kołnierzowe:  
- ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa,   
- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa oraz 

logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,  
- owiercenie kołnierzy wg PN   
- pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, 

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,  
- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu 

zamknięcia,   
- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, 

wyposażone w niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,  
- uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, 

nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,  
- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią- uszczelka 

czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei,  
- zabezpieczenie antykorozyjne- zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą 

epoksydową, grubość warstwy min. 250 mikrona,  
- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem,   
- kolor niebieski.  

 
Skrzynki do zasuw:  
- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne),  
- pokrywa żeliwa szare GG-20,   

 
Obudowy teleskopowe do zasuw:  
- wrzeciono – stal ocynkowana,  
- rura osłonowa – HDPE,   

 
Hydranty nadziemne DN 80   
- ciśnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,  
- połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN,   
- korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie 

oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne, materiał korpusu w postaci odlewu,   

- kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,   
- zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium,   
- wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym,   
- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi,    
- odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w 

położeniach pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być 
suche. 
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- grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową 

dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,    
- kolor czerwony,   
- wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w 

Polsce.  
 

Uzbrojenie na sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do 

poziomu terenu i zabezpieczyć. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza 

nawierzchnią drogową skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć 

obudową betonową klasy min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x 

min. wys. 0,12 m dla każdej skrzynki. 

 

2.2. Dokumentacja  
Rury, kształtki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi 

normami, normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do 

stosowania w budownictwie. 
 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 
związku z czym: 

a) należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 

którym są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i 

metod przeładunku,   
b) rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 

do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 

mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe 

wymagania nie stanowią inaczej);   
c) rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 

jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 

znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 

transportowych,   
d) szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronami,  

e) nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych;  
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Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów;  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona;  

f) zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych 

temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne 

w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną 
temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł 
ciepła. 

 

3. SPRZĘT  
 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie 
realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów.  
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr 
kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności;   
  Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w 

transporcie drogowym.  
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
    5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 

oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa 

budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
 

5.3. Roboty ziemne   
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 

 

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
 

5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku 

zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się 

dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - 

nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów.  
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC.   
Przy opuszczaniu przewodu z PVC na dno wykopu, jak również przy zmianie 

kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 

minimalnego promienia załamania.   
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0 C, należy 

przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.  
 

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do 

pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 
 

5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi 
 
Przejścia przewodu przez drogi, przepusty drogowe i rowy melioracyjne powinny 
być wykonywane w rurach osłonowych.  
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj 

materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu 

zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu 

przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania 

rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 

przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami 

osłonowymi mogą być rury stalowe, PVC, PE  o średnicy umożliwiającej 

umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.  
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Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i 

uzasadniona względami wytrzymałościowymi.  

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 

osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na 

ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory 

przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 

powstawanie ugięć. 

Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych 
producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki 
rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.  
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 
projektowej. 

UWAGA: 

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i 

skrzyżowań wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego 

uzbrojenia.  
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
 

5.4.4. Próba szczelności.  
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami PN-81/B-10725. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
a) zgodności z dokumentacją projektową wykopów otwartych,  

b)szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża,   
c) grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

materiałów,   
d) ułożenia przewodów na podłożu.                          

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.   
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i 
aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
m³ - stabilizacja przekopów,  

m
2
   - podsypka pod przewody wodociągowe,  

kpl, szt - montażu kształtek wodociągowych, studni, uszczelnienie końców rury 

ochronnej,  
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m - montaż wodociągu z rur PVC, montaż rur ochronnych, przełożenie 

istniejącego  uzbrojenia; 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-

92/B-10725. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót,  
b) dane geotechniczne , 

c) dziennik budowy,  
 
      d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
 

8.2.1. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

     a) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy,   
b) podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, 
rzędnych i głębokości ułożenia warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu 
przewodów do powierzchni terenu zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego 
wilgotności,   
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i 

normami przedmiotowymi,   
      d) ułożenia przewodu na podłożu, długości  i  średnicy  przewodów  oraz     
      sposobu  wykonania  połączenia  rur prefabrykatów,  
      e) szczelności przewodów,   

f)  materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia.    

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
 i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 

montażu, szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 
formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy  
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-

92/B-10725. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty:  
a) dokumenty jak przy odbiorze częściowym,   

      b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,   
c) protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,                       



d) świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,  
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e) inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   
a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

projektowej,  
      b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą       
      usunięcia usterek,   
       c) aktualność  dokumentacji  projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie      
       zmiany i uzupełnienia,  
      d)  protokoły badań szczelności całego przewodu  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania 
ogólne”.   

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

      10.1 Normy    
       a) PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   
       b) PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                            
           i kanalizacyjnych.   
       c) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i    
           określenia.   
        d) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania   

przy odbiorze. 
        e) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie    
            wykonania i badania przy odbiorze. 

 
10.2. Inne dokumenty  

 

       a) „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw   

           sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej    

           i Klimatyzacji – Warszawa 1994  

        b)Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych   

           tom. I Budownictwo Ogólne.  

        c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03   

             poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  

             robót budowlanych.  

        d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-  
             Montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
        e) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych –   

             zeszyt 3 wymagań technicznych COBRTI INSTAL.  
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1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

rozbiórki, wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową sieci 

wodociągowej j w ulicy Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej   

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni dróg na trasie sieci wodociągowej.  
Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie  sieci 
wodociągowej:  

          a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa 
kamiennego (ul. Smolarki), 

 
1.4 Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania 
Ogólne”. 

 
1.5 Wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania 
ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Do wykonania robót drogowych należy stosować: 

 
a) piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, tłuczeń kamienny niesortowalny 

gr. 0-40mm, tłuczeń kamienny gruby 16-32,5mm, tłuczeń kamienny średni              

8-16mm, miał kamienny,   
b)  beton asfaltowy,   

           c) inne drobne materiały pomocnicze.  
 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. 
„Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. 

 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami 

samowyładowczymi wyposażonym w pokrowce brezentowe.  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport 

powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez inspektora. 
 
  5.       WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 
    5.2 Wymagania szczególne  

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i 
uprzednio uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty 
związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w 
cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych.  

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez 
wykonawcę robót sieciowych. 

 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe   

    Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, rozbierać poprzez 

mechaniczne lub ręczne wyłamanie, cięcie nawierzchni. Granice rozbiórki 

nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z 

rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz 

wywieźć na wysypisko. 
 
5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża   
          Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i   

zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z 
montażem przewodów sieci wodociągowej. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. 
Zagęszczanie należy kontrolować wg normalnej próby Proktora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik 
zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartość 
zagęszczania : górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is, na głębokości od 20 
do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is   

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym 
korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać 
ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 
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Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który 

uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża.  

 
           Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania 
podbudowy, należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

 
 
5.2.3 Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia   

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą inspektora, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę. 

 
5.2.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.   
          Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu 

styku starej nawierzchni z nową należy ułożyć taśmy kauczukowe. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                           

 

      6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 
 

6.2  Kontrola jakości robót i obmiaru   
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i 

użytych materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami inspektora:  

a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń,  
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b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,  

c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Jednostki obmiaru  
Jednostką obmiaru robót jest: 
m²: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami 

konstrukcyjnymi i korytowaniem, 
mb: cięcie istniejących krawędzi asfaltu,  

m³: wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, 
t:   transport mieszanki mineralno-bitumicznej  

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 

 
9.2.1. Płatności   

Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST.   
           Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi    
normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 

 
10.1. Normy: 
 

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu                            

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego  

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu 

ziarna  

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości  
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PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią  
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

                            PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
siarki metodą bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 
krzemianowego 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

żelazawego  

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w 

bębnie Los Angeles  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw                           
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym                       

 

 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

 
transport  

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  

 

  

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

 
drogowych  

PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe.  Mieszanki  mineralno-bitumiczne. 

 
Badania  

PN-S-96504:1961 Drogi  samochodowe.  Wypełniacz  kamienny  do  mas 

 
bitumicznych  

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni 

 planografem i łatą  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

  PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla 

 wody do betonów i zapraw  

BN-87/6774-04         Piasek do betonów i zapraw.  
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10.2 Inne 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego przyjmuje się konstrukcje 
nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu.   

                 Katalog szczegółów drogowych   
      ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


