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a/ grupy robot

b/ klasy robot

¢/ kategorie robot

Nazwy i kody CPV

45200000-9

71322000-1

45100000-8

71310000-4
45220000-5
45233121-3
45230000-8

45110000-1

71320000-7
45221100-3
45233320-8
45243510-0
45233220-7
45233290-8
45233221-4
45111200-0

45231300-8

45231400-9
45232310-8
45232452-5
45233222-1

45112710-5
71351914-3
45233124-4
45236000-0
45233140-2
45232000-2
45231110-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej

Przygotowanie terenu pod budowe

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
Roboty inzynieryjne i budowlane
Roboty w zakresie drog gtownych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
Fundamentowanie drog

Budowa nasypow

Roboty w zakresie nawierzchni drog
Instalowanie znakow drogowych

Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggow do odprowadzania Sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Roboty odwadniajgce

Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow
i asfaltowania

Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
Ustugi archeologiczne

Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
Wyrownywanie terenu

Roboty drogowe

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Definicje i skroty

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w ramach niniejszego postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.
Zamawiajacy (Inwestor) — PGL Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Brzozow.

Wykonawea — podmiot realizujacy niniejsze zamodwienie publiczne, obejmujacy
wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamowienia, w tym
do projektowania i dostawy wszelkich materiatdw, sprzetu, ekspertyz, konsultantow,

1tp.
Oferta — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest
Umowa na realizacje niniejszego zamowienia publicznego.

Inzynier — Inzynier Kontraktu; podmiot wybrany przez Zamawiajacego
do reprezentowania go w realizacji Zamowienia, upowazniony 1 zobowigzany
w szczegolnosci do kontroli przygotowania dokumentacji projektowej i1 nastepnie
realizacji robot oraz do dokonania ich rozliczen.

Inzynier/Inspektor Nadzoru - jest jednym z uczestnikow procesu budowlanego obok
inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robdt zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane.

Projektant — Zatrudniony przez Wykonawce¢ podmiot dziatajacy w zgodzie z polskim
prawem budowlanym, ktory wykonuje projekt budowlany i projekty wykonawcze
i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i ukonczenia budowy
i oddania trasy rowerowej do Uzytku. Osoba pehigca samodzielng funkcje¢ techniczng
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Kontrakt — Umowa wraz ze wszystkimi zalgcznikami, w tym niniejszym PFU, zawarta
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym na zaprojektowanie i budowe drogi.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktorych wykonanie przez Wykonawce przewiduje
SWZ oraz Kontrakt zawarty migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewzigcie inwestycyjne wchodzgce w sktad Zamowienia.
STWIiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Obiekty inzynierskie — obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.

Obiekt mostowy — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego
ciggu pieszego lub pieszo — rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkoda terenowa, a w szczego6lnosci:
most, wiadukt, estakada, ktadka.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknictym, przeznaczona
do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogi.

Adaptacja — dostosowanie do parametrow wymaganych przez $ciezk¢ rowerowsg
istniejacej drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych 1 innych, poprzez
budowe nowej, przebudowe lub remont istniejacej infrastruktury.

Naprawa — dziatania polegajagce na przywroceniu wlasciwosci uzytkowych
uszkodzonym elementom.
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I.2 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

I.2.1 Informacje ogdlne

1.2.1.1 Zakres inwestycii

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowe drogi lesnej (Sanok ul. Gajowa) w km ok
0+000,00 — 14341,50 polegajaca na budowie i przebudowie istniejacej infrastruktury
drogowej i technicznej oraz obiektéw inzynierskich, a w szczegdlnosci:

—  budowie drogi lesnej (wykonanie nowej konstrukcji jezdni),
— budowie i adaptacji istniejacych skrzyzowan,

— budowie i adaptacji istniejacych zjazdow,

— budowie i adaptacji elementéw odwodnienia drogi,

— wykonaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—  budowie obiektow inzynierskich na terenach inwestycyjnych, w zaleznosci od
uwarunkowan terenowych,

— budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu kolidujacych urzadzen infrastruktury
zewnetrznej,

— wykonaniu innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym,
porzadkujagcym i zabezpieczajagcym, takie jak, budowa/przebudowa zjazdow,
wycinka i nasadzenia zieleni itp.

1.2.1.2 Lokalizacja inwestycji

Projektowany odcinek drogi (wraz =z wszystkimi pracami towarzyszacymi)
zlokalizowany jest w potudniowej czesci wojewodztwa podkarpackiego, na terenie powiatu
sanockiego, gmina Sanok, w miejscowosci Sanok.

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowe drogi lesnej w m. Sanok w km ok.
0+000,00 — 1+341,50.

Poczatek trasy stanowit bedzie kontynuacje juz wybudowanej drogi ,,Sanok ul.
Gajowa”, koniec za$ dochodzi do drogi powiatowe;.

1.2.1.3 Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne

Przedmiotowa droga lesna fragmentami przebiega po istniejagcym $ladzie, na tych
odcinkach droga posiada nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci ok. 2,50-3,00m.

Lokalnie w poprzek przedmiotowej drogi wystepuja urzadzenia infrastruktury
techniczne;.

Stan techniczny istniejacej drogi lesnej utrudnia, niekiedy nawet uniemozliwia,
racjonalng gospodarke lesna — ruch pojazdéw zrywkowych i transportowych jest znacznie
utrudniony. Pozostawienie drogi jak w stanie obecnym skutkowaé bedzie zwigkszong emisja
spalin i1 halasu, zwigkszeniem zuzycia paliw przez poruszajace si¢ pojazdy oraz ich
zwigkszonym zuzyciem technicznym.

Istniejace odwodnienie realizowane jest glownie systemem rowoéw otwartych.
Lokalnie odwodnienie przedmiotowej drogi oraz terenu przyleglego w stanie istniejacym jest
czesciowo nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne swobodne, miejscami jest
nieskuteczne - bezodpltywowe.

Istniejace zjazdy posiadaja nawierzchni¢ nieulepszong. Ze wzglegdu na ich
niezadawalajacy stan techniczny w wiekszosci wymagaja wykonania przebudowy. Zalozono
rowniez wykonanie nowych zjazdow.

Szate roslinng otoczenia drogowego przyleglego do istniejacego pasa drogowego
stanowi gléwnie roslinno$¢ trawiasta i ruderalna. Ponadto skarpy lokalnie sg poro$nicte
krzewami oraz drzewami.
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W strefie projektowanego zamierzenia wystepuja obszary objete prawng forma
ochrony przyrody, zasobow naturalnych, oraz obszary NATURA 2000.

1.2.1.4 Zastosowane rozwiazania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w PFU zostaly opracowane
na podstawie Ustalen z Inwestorem. Rozwigzania zapewniaja optymalng ekonomicznos¢
realizacji ieksploatacji przedsiewzigcia =z zastosowaniem nowoczesnych technologii
1 materiatow.

I.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$S¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

[.2.2.1 OkreS$lenie klasy 1 podstawowych parametrow geometrycznych odcinka drogi

1.2.2.1.1 Wymagania ogolne
Zamawiajacy wymaga, aby projekt odpowiadala warunkom = okreslonym
w szczegolnosci w:

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124) — z pdzniejszymi zmianami [2.3];

— Odpowiednim normom oraz materialom branzowym.
1.2.2.1.2 Geometria trasy drogi

Z uwagi na funkcje, jaka trasa begdzie petni¢ na dtugosci od km 0+000,00 do ok. km
1+341,50 nalezy zachowa¢ klas¢ techniczng jak dla drogi le$ne;.
Przyjeto nastepujace parametry:
— Klasa techniczna drogi — droga le$na

Przekroj jedno jezdniowy: o jednym pasie ruchu

Szerokos¢ pas ruchu: 1 x min. 3,50m, wraz z poszerzeniami na tukach

Pobocza — szerokosci 2 x 0,75m.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa pasa jezdni na drodze lesnej, o jednym pasie ruchu
przeznaczonym dla ruchu w obu kierunkach wynosi, 3,50m.

1.2.2.1.3 Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy tras
Budowa drogi przebiegala begdzie czgsciowo w miejscu drogi istniejacej a czesciowo
po nowym $ladzie.

Calkowity zakres budowy drogi wg kilometraza pomocniczego obejmowat bedzie
odcinek:

- od km 0+000,00 do ok. km 1+341,50.

W zwigzku z powyzszym kilometraz podany w niniejszym opracowaniu nalezy
traktowac¢ jako pomocniczy a nie rzeczywisty, ustalony w celu lokalizowania poszczegdlnych
odcinkow, obiektow 1 kategorii prowadzenia trasy. Rzeczywisty kilometraz okresli
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, pomierzony na podstawie
nastepujacych wspolrzgdnych geograficznych poczatku i konca odcinka drogi lesnej
przeznaczonego do budowy:

Poczatek odcinka: N=49°34°25,05” E=22°1314,07”

Koniec odcinka: N=49°3451,30" E=22°12’33,54”

1.2.2.1.4 Wymagania dotyczqce rozwigzan konstrukcyjnych

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow ruchu zatozono w szczegolnosci:
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— budowe nowej nawierzchni jezdni,

— budowe/przebudowe lub adaptacje skrzyzowan i zjazdow,
— budowe/przebudowe elementéw odwodnienia,

— budowe, przebudowe i adaptacj¢ obiektow inzynierskich,

— ewentualng przebudowe i/lub zabezpieczania istniejacej infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu kolidujacej z projektowanymi zamierzeniami.

1.2.2.1.5 Zatozenia do projektowania i konstruowania nawierzchni

Nawierzchnie mogg stanowi¢ w szczegdlnosci:

— nawierzchnie z kruszywa lamanego(jezdnia, skrzyzowania, zjazdy);
1.2.2.1.6 Elementy wyposazenia

a) Bariery ochronne

Zalozono montaz barier drogowych w obrebie projektowanych obiektow mostowych.
Poza tym, lokalnie mozliwe begdzie zastosowanie barier drogowych przy wyzszych skarpach.

b) Odwodnienie

System odwodnienia nalezy przyja¢ w toku prac projektowych z wykorzystaniem
odwodnienia powierzchniowego.

Przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym rozwigzania dotyczace
odwodnienia przedmiotowej drogi nalezy docelowo dostosowaé do wykonanej w ramach
Projektu Budowlanego i Wykonawczego dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej, jak
réwniez warunkow wynikajacych z oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

W dokumentacji projektowej, Wykonawca winien przeanalizowa¢ i uwzglednic¢
mozliwosci techniczne istniejacych odbiornikow oraz podziemnych/powierzchniowych
systemow odwodnienia drogi, a takze uzgodni¢ warunki ewentualnego przytaczenia i odbioru
z wlascicielem/zarzadca infrastruktury kanalizacyjnej i/lub zarzadca ciekéw wodnych.
W zaleznos$ci od potrzeb dopuszcza si¢ wykonywanie zbiornikéw odparowujacych i studni
chtonnych.

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie za pomocg proj. rowow
otwartych oraz krytych, docelowo wody odprowadzone zostang do istniejacych odbiornikow
tj. rowow, rowdéw melioracyjnych, potokow i rzek — wyjatkowo dopuszcza si¢ stosowanie
zbiornikow odparowujacych i studni chtonnych.

Przed odprowadzeniem wod opadowych/roztopowych do odbiornikdéw, w zaleznoSci
od wielko$ci  zlewni, warunkéw  gruntowo-wodnych, jak rowniez  stopnia
ich zanieczyszczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do analizy oraz ewentualnego
zaprojektowania i wykonania urzadzen oczyszczajacych.

¢) Oswietlenie
Projekt nie zaktada wykonania nowego o$wietlenia przedmiotowej drogi.

1.2.2.1.7 Skrzyzowania, zjazdy i wigczenia do ruchu

a) Skrzyzowania
Na trasie drogi lesnej bedacej przedmiotem opracowania wystepuja skrzyzowania.
W przypadku adaptacji istniejacych skrzyzowan roboty polegaly beda na przebudowie
tych skrzyzowan (min. na wykonaniu nowej nawierzchni).

Pozostate parametry skrzyzowan tj. minimalne promienie tukéw, maksymalne spadki
podhuzne i poprzeczne muszg spetnia¢ warunki Rozporzadzenia [2.3].

Lokalizacj¢ oraz zakres wykonania skrzyzowan i paséw wilaczania i wylaczania
przedstawiono w cze¢$ci rysunkowe;.
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b) Ziazdy

W celu zapewnienia dostgpu do terenow przyleglych z droga lesng przewidziano
wykonanie zjazdow.

Typy zjazdow w poszczegdlnych lokalizacjach, oraz ich gabaryty zostang odtworzone
wg stanu istniejacego zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacja (co nie wyklucza
koniecznosci wykonania dodatkowych zjazdéw publicznych i indywidualnych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej).

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zjazdy w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych
do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdow,
dla ktoérych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie
zjazdu. Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku
od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ciczarowe, autobusy).

c) Zatoki autobusowe

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania zatok autobusowych.

d) Mijanki
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie mijanek (wg cz. rysunkowe;j
opracowania, proj. sktady stanowi¢ beda rowniez mijanki).
e) Sklady drewna
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie sktadow drewna (wg cz. rysunkowe;j
opracowania).
1.2.2.1.8 Sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca, po wykonaniu koncepcji technicznej i zatwierdzeniu jej przez
Zamawiajacego przebuduje lub zabezpieczy istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej
kolidujace z przedmiotowym zadaniem m. in. siec wodociggowa itp. na podstawie map
geodezyjnych, wizji w terenie oraz uzyskanych wlasnym staraniem warunkow technicznych
od Administratorow sieci.

Dokumentacje¢ niezbedna do przebudowy lub zabezpieczenia sieci, nalezy wykonaé
w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora danej sieci.

1.2.2.1.9 Kanat technologiczny

Zamawiajacy nie przewiduje wykonanie kanatu technologicznego dla przedmiotowej
drogi z uwagi na fakt, Ze nie jest ona drogg publiczna.

1.2.2.2 Obiekty inzynierskie -  okreS$lenie  klasy ipodstawowych parametrow
geometrycznych

1.2.2.2.1 Wymagania ogolne

Wymaga si¢, aby obiekty inzynierskie odpowiadaly warunkom okreslonym wr:

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735) [2.4],

Parametry uzytkowe nowych i istniejgcych obiektow inzynierskich powinny by¢
zgodne z obowigzujagcymi przepisami szczegdélowymi. Wymagana przez Zamawiajgcego
klasa obciazenia drogowych obiektow inzynierskich powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami (w tym m. in. polskimi normami).
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1.2.2.2.2 Wymagania dotyczqce rozwigzan konstrukcyjnych i metod wykonania

W celu dostosowania istniejgcych obiektow typu most/przepust do ruchu kotowego
oraz pieszego zatozono:

— ewentualne poszerzenie obiektu (na etapie projektu),
— budowe¢ nowych obiektow,
Remont /przebudowa obiektow obejmowac begdzie w szczegodlnosci:

— rozbiorke catkowita lub czeSciowa istniejacych obiektow,

— przebudowe obiektu na podstawie opracowanego 1 zatwierdzonego projektu,
po uzyskaniu niezb¢dnych decyzji administracyjnych. Budowa realizowana bedzie
w zaleznosci od przyjetej koncepcji ,,pod ruchem” lub przy wylaczeniu odcinka
drogi zruchu kotowego. W razie koniecznos$ci zamknigcia drogi Wykonawca
wykona i zatwierdzi Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,

— remont koryta cieku, wraz z ewentualng korekta przebiegu i niezbednym zakresem
umocnien w obrebie obiektu mostowego (zakres robot zostanie ustalony w trakcie
uzgodnien z Zarzadcg cieku),

— przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z projektowang
budowa obiektu.

Rozwigzania konstrukcyjne nowych i przebudowywanych obiektow inzynierskich
powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm

W trakcie realizacji Zamowienia Wykonawca bedzie tak organizowal prace
budowlane, aby zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu.

1.2.2.2.3 Parametry przepustow

Swiatta nowo projektowanych obiektow beda wynika¢ z obliczen hydrologicznych
i hydraulicznych, warunkéw terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnien w trakcie
opracowywania projektu budowlanego i zgodne z warunkami [2.4]. Rozpieto§¢ nowych
obiektow podyktowana bedzie rodzajem przeszkody oraz uzgodnieniami z zarzadcami
ciekow. Obiekty inzynierskie powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjetym
okresie uzytkowania i poziomie utrzymania byta zapewniona ich trwato§¢ rozumiana jako
zdolno$¢  uzytkowania  obiektu  przy  zachowaniu cech  wytrzymalosciowych
i eksploatacyjnych, ktorych miernikiem s3a stany graniczne nos$nosci i stany graniczne
uzytkowania. Okres uzytkowania jest okreslony w [2.4].

1.2.2.2.4 Podsumowanie

Opisywane obiekty maja spetnia¢ charakter komunikacyjny przeprowadzajacy ruch
pieszy lub samochodowy nad przeszkodami. Obiekty powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane w taki sposob, aby zbytnio nie ingerowaty w otaczajace srodowisko, a zarazem
nawigzywaty swojg forma do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy
architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania
przysztych kosztow przegladow 1iprac utrzymaniowo-naprawczych. Doboér rozstawu
i lokalizacji podpoér bedzie wynikat ze wzgledow konstrukcyjnych oraz z uwarunkowan
terenowych. Obiekty winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [2.4]
na obcigzenie tlumem pieszych w przypadku ktadek rowerowych i pieszo-rowerowych a w
przypadku ktadek pieszo-jezdnych na obcigzenie ttumem i pojazdami samochodowymi
wg obowigzujacych norm.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy
infrastruktury naziemnej lub podziemnej kolidujacej z projektowang inwestycja.
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Inwestor wymaga, aby przedmiot zamowienia byl realizowany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi
stosownymi przepisami. Rozwigzania maja zapewni¢ optymalng ekonomicznos$¢ realizacji
i eksploatacji przedsiewzigcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt 1 materiatow.

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

[.2.3.1 Informacje og6lne

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowia
warunki i wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowigzujace przepisy prawne
regulujace uzyskanie niezbgdnych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdéd i uzgodnien
oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.

Inwestycja  objeta niniejszym ZamoOwieniem nie jest przewidziana do
wspotfinansowania z programow pomocowych. Nie naktada to na Wykonawce obowiazku
stosowania si¢ do przepisow oraz wymagan, jakie wynikaja z procedur wdrazania projektu z
programu pomocowego, ustalonych przez wtasciwa Instytucje Zarzadzajaca.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postgpowania bedzie
zalezalo od Zamawiajacego — albo uzna argumentacj¢ Wykonawcy 1 wyrazi zgode
na ztozenie wniosku do odpowiednich organéw, albo Projektant bedzie zobowigzany
poszukiwac innego rozwigzania projektowego.

1.2.3.2 Dokumentacija techniczna

Przedsigwzigcie powinno by¢ realizowane w trybie: pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetniaé
wymagania niezbe¢dne do uzyskania niezb¢dnych decyzji i pozwolen.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez (niezaleznie od danych zalaczonych
w cze$ci informacyjnej PFU):
— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbgdnych do projektowania,
w tym wynikajacych z dokumentoéw planistycznych gmin, zasobow zarzadcow
i administratoréw obiektow i urzadzen, archiwoéw 1 innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odno$nie terenu przedsiewzigcia,

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzigé
zwigzanych,

— sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
i badan terenu i istniejacych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
dokona¢  analizy  dostgpnosci  komunikacyjnej dziatek  potozonych
przy projektowanej drodze,

— sprawowanie obowigzkowego nadzoru archeologicznego wraz z uzgodnieniem
projektu z konserwatorem zabytkow,

— sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz czasowego korzystania z nieruchomosci, projekty podziatu nieruchomosci,

— ewentualne uzyskanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach — na obecnym
etapie Inwestor uzyskal postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $§rodowisko.

— w przypadku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na §rodowisko sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na §rodowisko;

— uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (uzyskanie ew. zmiany wydanej decyzji
leze¢ bedzie w gestii wykonawcy robot),
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— sporzadzenie Projektu Budowlanego

— uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w tym skompletowanie wszystkich
zatacznikow,

— sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje
obiektéw budowlanych oraz jej uzgodnienie,

— sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

— sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robot i placu budowy
czasowg organizacjg ruchu oraz gospodarki odpadami,

— przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— wykonanie Projektu Wykonawczego wraz z wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi,

— wykonanie Projektu Tymczasowej i Stalej Organizacji Ruchu,

— wykonanie Szczegdétowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

— wykonanie Przedmiaru Robot,
— przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
— sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,
— sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,
— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia
terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK.
[.2.3.3 Roboty budowlane

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:

— respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych
w decyzjach, pozwoleniach, warunkach technicznych,

— prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

— oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania
drog publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych
dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

— oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

— ochrona terenu budowy, materiatéw 1 urzadzen uzywanych do robot,

— dostarczenie, zainstalowanie i obstluga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
oznakowania zwigzanego z czasowa organizacja ruchu oraz tablic informujacych
0 zmianie organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

— utrzymanie przejezdnos$ci drog oraz zapewnienie dostepu do nieruchomosci w okresie
od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drég w utrzymanie,

— instalacja tablic informacyjnych budowy,

— przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzgtu ochrony przeciwpozarowej,
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1.2.4

uzywanie materialow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

ochrona znajdujacych si¢ w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie si¢ przy transporcie materialdow i wyposazenia do obowigzujacych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
i innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dzialanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpocze¢ciem badan i robot terenu budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatow/niewybuchow a w razie potrzeby zapewnienia
nadzoru saperskiego,

znajomo$¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie
zmian), wydanych przez wladze centralne imiejscowe oraz innych przepisow,
regulaminoéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i1 wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,
odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,
oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy robot,

w przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych,
ze wzgledow  technologicznych,  transportu  technologicznego, przebudowy
lub zabezpieczenia urzadzen obcych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem,
dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno— uzytkowe

Wykonanie robot i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia powinno
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami
prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac si¢ wizja terenowg dokonang przez Wykonawce oraz zapisami niniejszego
Programu funkcjonalno — uzytkowego z zalacznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegolnione
w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegodlowe rozwigzania wptywajace na zwickszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ stopnia
ztozonosci, rozmiaré6w 1 wymogoéw przedmiotu zaméwienia i ze wartos¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem
przez Wykonawce warunkow 1 wymogow wynikajacych z umowy.
ZamawiajacyniebedzieponositodpowiedzialnosciwobecWykonawcyza jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie
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przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych
w sktad zaméwienia, jak rowniez zastosuje si¢ do ponizszych wytycznych:

a.

o

Nie wyklucza si¢ w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakresow
robot, jesli beda one niezbedne do prawidlowego wykonania zadania, na skutek
sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia.

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dzialania i zaniechania osob, ktorym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespot wskazany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i swojego zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych
z tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy.

Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom
norm i przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny miec¢
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektow wykonawczych.
Materialty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem. Sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producentéw tych materiatow. Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materialow i wyrob6éw budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstatych
wwyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Przy realizacji
przedmiotowego zamoéwienia odpadami sg materialty pochodzace z rozbiorki
(z wyjatkiem materiatbw kamiennych, elementow stalowych, elementow
zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z rob6t ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez
siebie wysypisko lub usunie na swdj koszt. Koszty transportu odpadow oraz
optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet p. poz., wymagany odpowiednim i przepisami, na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostegpem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajgcych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych
wymogow nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie przedmiotu
zamoOwienia.

m. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow.

n. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé za posrednictwem lub pod
nadzorem wtascicieli lub zarzadcow tych sieci.

0. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢
z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujacych
z inwestycjg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci.
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca niezwtocznie dokona napraw, zgodnie
z wymogami wlascicieli uszkodzonej sieci.

p- W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy.
W  okresie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ dostep do posesji ich
uzytkownikom oraz stuzbom ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach
przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowa¢ kiladki dla pieszych
z podporami, konstrukcja no$ng, pomostem i porgczami.

g- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

L.2.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno— uzytkowe

Wtasciwosci funkcjonalno—uzytkowe przedstawiono w punkcie 1.1.2.2 niniejszego
opracowania.

1.3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostata opracowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami
oraz innymi stosowanymi przepisami. Rozwigzania maja zapewnia¢ wymagang trwalosc,
optymalng ekonomiczno$¢ realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia z zastosowaniem
nowoczesnych technologii i materialow.

I.3.1 Dokumentacja projektowa

1.3.1.1 Wymagania ogdlne

Dokumentacja projektowa, jaka Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé zawiera¢
bedzie:

— uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — w razie potrzeby

— ewentualne wykonanie dodatkowych badan geologicznych,

— koncepcj¢ projektowa,

— operat wodnoprawny wraz z uzyskang decyzja pozwolenia wodnoprawnego,

— ew. projekt budowy kanatu technologicznego/ewentualne uzyskanie odstepstwa,

— projekt statej i czasowej organizacji ruchu,

— projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami itp.
(wszystkie niezbgdne branze),

— dokumentacje geodezyjng i kartograficzng oraz formalnoprawng zwigzang z nabyciem
nieruchomosci oraz z czasowym korzystaniem z nieruchomosci,

— decyzje pozwolenia na budowe,

— ew. projektow wykonawczych (wszystkie niezbe¢dne branze),

-16-



przedmiaru robot,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

ew. projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew,

inne, niewymienione wyzej materialy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/zgloszenia robot budowlanych.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez:

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajacych z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow
i administratorow obiektow i urzadzen, archiwow i innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odno$nie terenu przedsigwzigcia,

sprawowanie obowigzkowego nadzoru archeologicznego wraz z uzgodnieniem
projektu z konserwatorem zabytkow,

pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsigwzie¢ zwigzanych,
sporzadzenie mapy do celow projektowych,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
i badan terenu i istniejacych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

uzyskanie warunkow technicznych od gestoréw sieci uzbrojenia terenu na przebudowe
lub zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii, odstgpstw niezb¢dnych do wydania
decyzji pozwolenie na budowe,

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu
wodnoprawnego,

sporzadzenie wniosku do wydania decyzji pozwolenie na budowe wraz z niezbednymi
zatacznikami, opiniami itp.,

sporzadzenie Projektu Budowlanego

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje
obiektéw budowlanych oraz jej uzgodnienie,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspoétrzednych sytuacyjnych oraz ukladu wysokos$ciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robot i placu budowy
czasowg organizacja ruchu oraz gospodarki odpadami,

przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

wykonanie Projektu  Wykonawczego wraz z wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi (wszystkie niezbedne branze),

wykonanie Projektu Tymczasowej 1 Stalej Organizacji Ruchu,

wykonanie Szczegdétowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

wykonanie Przedmiaru Robét,

przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,
sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia
terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGIK,

1.3.1.2 Mapa do celdw projektowych

Mapa do celéw projektowych lezy w gestii Inwestora.

1.3.1.3 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczeg6élno$ci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej pozyskanej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(PODGIK), planowanego zakresu robot oraz proponowanej technologii robot.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawa do sporzadzenia kolejnych
elementow dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wszystkie
inne dokumenty, schematy wymagane Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego).

[.3.1.4 Dokumentacja geotechniczna

Inwestor posiada dokumentacj¢ geotechniczng. Jesli wykonawca stwierdzi potrzebe
wykonania dodatkowych badan geologicznych — wykona je na wlasny koszt.

1.3.1.5 Pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca sporzadzi operat (operaty) wodnoprawny (ew. zgloszenia wodnoprawne)
o zawarto$ci zgodnej z przepisami, ktory wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji
i wymaganymi zatacznikami przedstawi do akceptacji Zamawiajacego, a po jej uzyskaniu
wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca bedzie niezwlocznie reagowat na
wszelkie wezwania do uzupetniania wniosku i na biezaco informowat o nich Zamawiajacego.

1.3.1.6 Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa
budowlang wszystkich rodzajéw robdt budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne
dla realizacji przedsiewzigcia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz zataczniki projektu
budowlanego.

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektoéw budowlanych i stosownie do
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia
do projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajacego dla
proponowanych sktadowych oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, oraz ktore moga mie¢ wplyw na sytuacyjno-wysoko$ciowe ksztalttowanie
projektowanych obiektow budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajacym na potrzeby
projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na weztach
i skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa budowlang
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczegdélowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorych mowa w Ustawie Prawo
Budowlane.

Stadium Projektu Budowlanego (Stadium PB) — jest to zbior opracowan projektowych,
w ktorych glownym opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W sklad Stadium
Projektu Budowlanego wchodza:

— materialy do pozwolenia na budowe ,
— projekty rozbiorek,

-18-



— materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt
organizacji ruchu,

— mapa do celéw projektowych,

— dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podzialow
nieruchomosci) oraz formalnoprawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

— dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna zwigzana
z czasowym korzystaniem z nieruchomosci,

— projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych,

— dokumentacja  geologiczno-inzynierska /  dokumentacja  geotechniczna
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

— instrukcje eksploatacji,

— analiza ekonomiczna.

Wykonawca sporzadzi minimum 4 egz. stadium projektu budowlanego w wersji
papierowej oraz elektronicznej na nos$nikach CD/DVD oraz ewentualnie dodatkowe
egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc,
* pdf, za$ rysunki — formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs
(Exel). Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca dotaczy oswiadczenie o kompletnosci
opracowania.

1.3.1.7 Pozwolenie na budowe

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane mozna rozpoczaé
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg.

1.3.1.8 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego (jest to uszczegdétowienie projektu budowlanego w stopniu wigkszym niz
wymagany przez Prawo budowlane), ktore wskazuje szczegotowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, dotyczace
wyposazenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem robot budowlanych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami.

Obok typowego uktadu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowigcej
uszczegotowienie dokumentacji projektowej poszczegélnych branz, Wykonawca w
zaleznosci od potrzeb sporzadzi:

— projekty rozbiorek obiektow budowlanych,

— projekty technologii i konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni
istniejacych,

— projekty wzmocnienia podtoza drogowych budowli ziemnych,

— projekty  zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopoéw 1 nasypow
wraz z odprowadzeniem wody w czasie budowy i uzytkowania obiektu.

— projekty statej i czasowej organizacji ruchu, ktére podda procedurze opiniowania
i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami w podziale lokalizacyjno-
asortymentowym poszczeg6lnych kategorii drog,

— projekty wycinki i nasadzen zieleni,
— projekty technologiczne i organizacyjne robot,
— projekty odwodnienia

— projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegdéw ciekéw wodnych,
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— projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot,

— inne dokumenty, ktorych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszym PFU
lub obowiazujacych przepisow prawa.
Poszczegdlne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporzadzi
w ramowych ukladzie: czg$¢ opisowa, czgS¢ rysunkowa, przedmiar robodt, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej
w wersji papierowej oraz elektronicznej na no$nikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy
zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, za$ rysunki — formatach *.pdf, *.dwg, oraz dxf, arkusze
kalkulacyjne w formatach *.pdf, *xIs (Exel). Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca
dotaczy oswiadczenie o kompletnosci opracowania.

1.3.1.9 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych powinny by¢
opracowane w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje Techniczne oraz obowigzujace
przepisy prawne i normy.

Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony do obnizania
zatozonych w OST standardow (tj. obniza¢ wymagania dla materiatdéw i robodt, obnizac
czestotliwosci badan, zwicksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, usuwac lub ogranicza¢
tre$¢ zastrzezen, itp.). Opracowujac STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje
je do zakresu wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB
wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane Roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm i przepisow. W przypadku braku OST dla danego
typu Robot Wykonawca opracuje STWiORB w $cistym porozumieniu z Inzynierem opierajac
si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejagcych wytycznych
i instrukcjach dotyczacych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan.

1.3.1.10 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

Usuniecie drzew bedzie w ramach gospodarki le$nej, ewentualnie zostang do
usunigcia krzewy.

[.3.1.11 Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac projektowych
i harmonogram prac budowlanych nie po6zniej niz 2 tygodnie od daty ostatecznosci
decyzji pozwolenia na budowe, w zalezno$ci od tego co begdzie wezesniej uzyskane.

Harmonogram bedzie wykonany zgodnie z:
—  Wytycznych Zamawiajacego,
— warunkami umowy,
— mozliwosciami Wykonawcy,
— wymaganymi procedurami prawnymi i mozliwosciami do pdzniejszego przerobu,
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegodlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,
— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegolne elementy
dokumentacji projektowe;j i robot budowlanych,
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— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli 1 przedlozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementdow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacj¢ elementéw dokumentacji projektowe;,

— Trezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

1.3.2 Realizacja robot budowlanych

1.3.2.1 Przygotowanie terenu budowy

1.3.2.1.1 Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze

W miejscach, gdzie wystepuje, przed rozpoczgciem rob6t nalezy usung¢ catos¢ humusu.
Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Humus pryzmowany konieczny bg¢dzie do wykonania prac wykonczeniowych majacych na
celu doprowadzenie terenow przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach
zasadniczych.

1.3.2.1.2 Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
STWiORB. W trakcie wykonywania robot nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie
wykopow. Wody opadowe i roztopowe nalezy oprowadzi¢ poza obszar wykopow, aby nie
dopusci¢ do zawilgocenia podtoza gruntowego. Wykonawca dobierze technologie
odwodnienia wykopow ze szczegolnym uwzglednieniem wynikow badan gruntowo-wodnych.

1.3.2.1.3 Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Obiekty przeznaczone do rozbidrki nalezy rozebra¢ — zdemontowac¢ w catosci tacznie
z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiorki nalezy rozebra¢ zgodnie
z technologig prowadzenia robdot nawierzchniowych. Calo$¢ gruzu i elementéw z rozbiorki
nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow. W wypadku rozbiorki elementow lub materialow,
ktoére nadajg si¢ do ponownego zagospodarowania, co do ich przeznaczenia nalezy to
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nalezy wykona¢ utylizacj¢ materialdow niebezpiecznych lub
sktadowa¢ je na sktadowisku materialow niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbiorek,
utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony §rodowiska ponosi Wykonawca.

1.3.2.1.4 Istniejgce zadrzewienie

Nalezy na podstawie stanu faktycznego przygotowa¢ dokumentacje dendrologiczna
iuzyska¢ stosowne decyzje administracyjne pozwalajace na wycigcie drzew i krzewow.
Drewno =z wycinki pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym miejsce sktadowania.

1.3.2.1.5 Zagospodarowanie terenu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim organem =zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
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sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Zamawiajacego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania finalnej stabilizacji znakami granicznymi
typu "PD" punktow zatamania pasa drogowego, a na odcinkach prostych w odlegtosciach nie
wickszych niz 100m. Powyzszej stabilizacji mozna dokona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych. Z wykonanej stabilizacji pasa drogowego Wykonawca sporzadzi protokoét
w celu przekazania tego zakresu prac Zamawiajacemu.

1.3.2.1.6 Zaplecze placu budowy

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. W ramach zaplecza
zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m” dla 0sob prowadzacych nadzor. Zaplecze
budowy nalezy wyposazy¢ w telefon, komputer z dostgpem do Internetu. Do zaplecza
budowy doprowadzi¢ nalezy niezb¢dne media.

Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, ktore
powinny spelnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

[.3.2.2 Konstrukcja

Dopuszcza si¢ zmiang konstrukcji nawierzchni jezdni z uwzglednieniem,
iz zaprojektowana konstrukcja bedzie spetnia¢ obowiazujace akty prawne i1 warunki
techniczne dotyczace drog.

KONSTRUKCJA JEZDNI:

- warstwa nawierzchni gr. 20cm — z kruszywa tamanego, thuczen kamienny 0-63mm

- warstwa podbudowy gr. 20cm — z kruszywa tamanego, thuczen kamienny 32-63mm
- warstwa mrozoochronna gr. 20cm - z pospotki

ZJAZDY O NAWIERZCHI Z KRUSZYWA L AMANEGO

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 10/20cm

POBOCZA:
pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 20cm

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych powinien charakteryzowaé si¢ grupg nos$nosci min. Gl. Gdy podtoze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nos$nosci min. G1 lub zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
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1.3.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

[.3.3.1 Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegélnych elementéw drog okreslaja
wymagania minimalne, ktore muszg by¢ spetione przy ich projektowaniu i wykonaniu.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materialdéw i robdt zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i poddane weryfikacji przez Zamawiajacego (Inzyniera).

1.3.3.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce organizacj¢ ruchu. Nalezyte
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelno$ci 1 zgodnosci z projektem oznakowania
Ww czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy robdt. Wykonawca w ramach kontraktu
opracuje, uzgodni oraz wykona na wlasny koszt statle oznakowanie wybudowanego odcinka
drog.

Zabezpieczenie terenu tobot przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych nalezy
do Wykonawcy robot.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spelnione byty
wymagania podstawowe okreslone w Ustawie Prawo budowlane [1.1]

1.3.3.3 Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntéw

W przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajgcia gruntow przyleglych,
ze wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i uja¢ je w cenie ofertowe;.

1.3.3.4 Roboty budowlane

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizacje
inwestycji 1 zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodnos¢ dotyczy
zardwno zakresu jak i sposobu wykonania robot podanego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkéw w obregbie przedmiotowe;j
inwestycji nie moga by¢ wyltaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu
oraz za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykona¢ w oparciu o obowiazujace przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doswiadczenie
i wiedze techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajace zniewlasciwego wykonania
robot objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robo6t dodatkowych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majacych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewzigcia.

Wszelkie roszczenia osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposoéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdno$¢ ulic. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dzialalno$ci w zakresie: organizacji robot
budowlanych, zabezpieczenia interesow o0s0b trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja
spelnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca begdzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu
budowy przez caly okres trwania kontraktu.

[.3.3.5 Odbidr robét
a)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w calym okresie prowadzenia robot. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i1 opatrzone datag i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot wraz
z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych
1 ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialdow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

b)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot i powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

c)  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oproécz wymienionych powyzej nastgpujgce
dokumenty:
— projekt budowlany,
— decyzje pozwolenia na budowe,
— protokoty przekazania placu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje¢ na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych
prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego i instytucji kontrolnych.

d) Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czg$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

e)  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy zjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
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f)  Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

g)  Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera, ktory informuje o tym Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Inzyniera, ze roboty zostaly zakonczone, a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajagcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiajgcego na probkach pobranych przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Inzynier wskaze miejsca poboru probek. Probki do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikoéw badan i pomiarow,
w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWiORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w poszczegodlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty
z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupethiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i STWiORB, Komisja powinna nakazaé Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzace w sklad operatu odbiorowego:

— dokumentacj¢ powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz
z obliczeniami  poszczegdlnych  obiektow  inzynierskich, przygotuje 1 przekaze
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktora bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu
szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych
materialdow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu budowlanego
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stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji o pozwolenia na budowg (atam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga si¢ przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe
z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze STWiORB i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
ze STWiORB 1 PZJ,

— opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem,

— oceng techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajaca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materialow, kadry, harmonogramow,
PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiarow i badan kontrolnych, jako$ci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

— dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow, nanies¢ zmiany na mape¢ zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupehi (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja
wymagania Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Liczbg egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem. Niezaleznie
od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczoS$ci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatlowi i zapisze na
no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

h)  Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszym opracowaniu.

1.3.3.6 Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ faktur¢ po zakonczeniu robot idokonaniu przez
Inzyniera odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robot lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej
ze strony Zamawiajacego przez Inzyniera 1 Kierownika Projektu, z dolaczonymi
przejsciowymi $wiadectwami platnosci.
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II CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

II.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Przedsiewzigcie begdzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego decyzji administracyjnych 1 uzgodnien
branzowych, ktore potwierdzg zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

I1.2 Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane Zamawiajgcy
informuje, Ze jest w posiadaniu nieruchomosci niezb¢dnych do zrealizowania inwestycji.

W innych przypadkach obowiazuja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane [1.1] z p6zniejszymi zmianami, dotyczace pozyskania przez Wykonawce prawa
do dysponowania nieruchomoscig.

W sytuacji konieczno$ci skorzystania z dziatek prywatnych Zamawiajacy wymaga od
przysztego Wykonawcy uzyskanie stosownych umoéw uzyczenia dla gruntow, na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja, niezbednych do jej realizacji.

IL.3 Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem
zamierzenia budowlanego

Podstawe dziatan Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane stanowi¢ beda warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowigzujace przepisy
prawne regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, aktualizacji pozwolen, zgod
i uzgodnien oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawne prawa
wspolnotowego i1 krajowego, z ktorych podstawowe wymieniono ponize;j.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano si¢ w PFU, nalezy uznaé
za wigzace dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia stosowania odstgpstw w tym
zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagajg zgody Inzyniera lub Zamawiajacego.
W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentow z treScig PFU przewazaja tresci
zapisane w PFU, chyba Ze Inzynier lub Zamawiajacy zdecydujg inacze;j.

O ile nizej] wymienione normy badz inne akty prawne nie s3 wystarczajace wzgledem
robot projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia i powotania
odpowiednich ~ dokumentéw.  Wykonawca jest zobowigzany do  zapewnienia
komplementarno$ci powotywanych dokumentow, w szczegélnosci dotyczy to norm, ktore
powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materiaty, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktow prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny.

Zrédto aktow prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.
Zrédto norm stanowia wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu zamodwienia stosowaé
aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz.
1973)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 poz.
1899)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2021 poz. 741)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 poz.
1344)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U. 2021 poz. 1376)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2021 poz. 710)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098)
Ustawa z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1972)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2021 poz.
1420)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz.
1990)

Ustawa z dnia 23 kwietnial964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021 poz. 576)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 576)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995t. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2021 poz.
1326)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2021 poz. 710)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
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[2.9]

[2.10]

[2.11]

[2.12]

[2.13]

[2.14]

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz.
2310)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18listopada2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej 1  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkoéw (Dz. U. 2021 poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589)

I1.3.3 Normy
11.3.3.1 Branza drogowa i zwigzane

(w przypadku pakietu norm podano numer wiodgcy)

[3.1]
[3.2]
[3.3]

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-06265 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢s$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia

PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne

PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie
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3.26
3.27
3.28
3.29
3.30

— o
—_ =

[3.31]

[3.32]

[3.33]

[3.34]

PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogélne do oceny trwatosci
PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania

PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan

PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badan

PN-EN 12352 Urzadzenia kontroli ruchu. Ostrzegajace i zabezpieczajace urzadzenia
Swietlne

PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania
odpornosci na hydroliz¢ w wodzie

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12670 Kamien naturalny. Terminologia

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych — wymagania i metody badan

PN-EN 12802 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Laboratoryjne metody
identyfikacji

PN-EN 12899 Stale pionowe znaki drogowe

PN-EN 12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej tresci.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek

bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych
utrwalen

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1317 Systemy ograniczajace drog

PN-EN 13197 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Symulatory zuzycia

PN-EN 13212 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
zaktadowej kontroli produkcji

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych
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PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych
(ochrona i umocnienia brzegéw)

PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy kanalow

PN-EN 13383 Kamien do robot hydrotechnicznych

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewn¢trznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Wlasciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk odpadéw ciektych, stacji posrednich
lub wtornej obudowy zabezpieczajacej

PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie
wody. Metoda cis$nienia hydrostatycznego

PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe
PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorgco

PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
twardych

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane
PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym

PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania
odpornosci na roztwory kwaséw i zasad

PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Materialy do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

PN-EN 1424 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Kulki szklane do mieszania

] PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace

poziomych oznakowan drog

PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odpornosci
na wyptukiwanie sktadnikow przez odcieki

PN-EN 1463 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe

PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno.
PN-EN 14188 Wypehiacze ztaczy i zalewy.
PN-EN 14227 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w infrastrukturze transportu

PN-EN 1794 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Wymagania pozaakustyczne
PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci fizyczne
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[3.64] PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢

[3.65] PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Dopuszcza si¢ rozwiagzania rOwnowazne okreslone w innych normach.

I1.3.3.2 Branza mostowa i zwigzane

[3.66] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

[3.67] PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Wymagania i badania

[3.68] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych

PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

[3.73] PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie

[3.74] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkc;ji betonu

[3.75] PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego witéknem
szklanym. Pomiar konsystencji §wiezej matrycy cementowej metoda rozplywu

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390 Badania betonu

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe

[3.82] PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja

[3.83] PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja
strumieniowa

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych

PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe

PN-EN 15258Prefabrykaty z betonu. Elementy §cian oporowych

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone
PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Kotwy gruntowe
PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Sciany szczelinowe
PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody badan

PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanalow kablowych. Metody iniekcji

PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanalow kablowych. Wymagania podstawowe
PN-EN 450 Popiot lotny do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
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11.3.3.3

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.
Branza elektryczna
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
PN-EN 13201 Os$wietlenie drog
PN-EN 40Stupy o$wietleniowe
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia

PN-84/E-02051 Izolatory -elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat
1 oznaczenie

PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe
napigcia probiercze izolacji

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogoélne wymagania
i badania

PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego

PN-83/E-06107 Odtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pradu przemiennego.
Ogdlne wymagania i badania

PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobor izolatorow
do warunkow zabrudzeniowych

PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe.
Ogdlne wymagania i badania

PN-88/E-06313 Dobor izolatorow liniowych 1 stacyjnych pod wzgledem
wytrzymato$ci mechanicznej

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe
PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe
PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe.
Ogdlne wymagania i badania

PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe
stojgce szklane o napieciu znamionowym do 1000 V

PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe stojace pionowe typu
LWP

PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe
wiszace pionowe typu LP 60

PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe
dtugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W

PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie
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Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

11.3.3.4
[3.125]
[3.126]
[3.127]

[3.128]

[3.129]
[3.130]

[3.142]

Branza teletechniczna

BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe
BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki
ustojowe zelbetowe

BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek
ustojowych

BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudla zelbetowe

BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne  linie  napowietrzne  na  stupach
strunobetonowych. Naktadki do montazu stupéw blizniaczych

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony
odgromowe;j konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa
BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe
BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-006 Ziacza spajane §wiattowodow jednomodutowych. Wymagania
i badania

ZN-96/TP S.A.-007 Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-009 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania
i badania

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania
i badania

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
i badania

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociaggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania

ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania
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ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki zlagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
i badania

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i mig¢dzycentralowe. Wymagania
i badania

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypetione. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-030 Laczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-032 Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-034 Laczowki i zespoty laczowkowe przetacznicowe. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-035 Przylacze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami
1 przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania

7ZN-96/TP S.A.-037 Systemy  uziemiajagce  obiektow  telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-038 Przelacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowa
PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne z zapora
przeciwwilgociowa

EN 60794-3:1998 + AC:1998  Kable optyczne - Czes¢ 3: Kable telekomunikacyjne
- Wymagania szczegotowe

EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable
optyczne napowietrzne.

EN 188100:1995 Specyfikacja czesciowa - Widkna optyczne jednomodowe

EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Wltokna optyczne jednomodowe
z nieprzesuni¢ty dyspersjg (B1.1)

EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Wtokna optyczne przesunieta dyspersja

EN 188200:1995 Specyfikacja czesciowa - Widkna optyczne (Al) wielomodowe
gradientowe

EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne (Ala) wielomodowe
gradientowe

EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne (Alb) wielomodowe
gradientowe

EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogolna - Kable optyczne
EN 187100:1992 Specyfikacja czg$ciowa - Kable optyczne
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[3.184]
[3.185]

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowa

PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samono$ne z zapora
przeciwwilgociowa

Dopuszcza si¢ rozwiagzania rOwnowazne okreslone w innych normach.

I1.3.3.5
[3.186]

[3.187]
[3.188]

[3.189]
[3.190]

[3.191]
[3.192]
[3.193]
[3.194]
[3.195]

[3.196]
[3.197]
[3.198]

[3.199]
[3.200]

[3.201]
[3.202]

[3.203]
[3.204]
[3.205]

[3.206]
[3.207]

[3.208]

[3.209]

Branza sanitarna

PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P —Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji—Nie plastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U)-Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
PN-B-10702:1999P-Wodociagiikanalizacja—Zbiorniki-Wymaganiaibadania;
PN-EN1610:2002/Ap1:2007-Budowaibadaniaprzewodoéwkanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego wtoknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E  Systemy rur kamionkowych w sieci
drenazowejikanalizacyjnej--Cze$¢ 1: Wymaganiadotyczacerur,ksztalteki potgczen;

Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorusiecikanalizacyjnychzeszytnr9-wydane przez
COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury iksztaltkizpolietylenu  (PE)ielementylaczace
w rurociggach cisnieniowych do wody;

Instrukcjemontazoweproducentdwwyrobowstosowanychdobudowysieci
wodociggowe;j;

RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnial4stycznia2002r.wsprawieokreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

PN-EN1091:2002—Zewnetrznesystemykanalizacjipodci$nieniowe;;
PN-EN1671:2001-Zewnetrznesystemykanalizacjicisnieniowej;

PN-B-10736:1999P — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN736-3:2010P Armaturaprzemystowa—Terminologia—Cze¢s$¢3:Definicje
termindéw;

PN-EN1333:2008PKoknierzeiichpolaczenia—Elementyrurociagéw — Definicja i dobor
PN;

PN-B-10725:1997PWodociagi—Przewodyzewn¢trzne—Wymaganiaibadania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-B-10736:1999-Roboty = ziemne. = Wykopy otwarte dla  przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P —Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U)-Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
PN-B-10702:1999P-Wodociagiikanalizacja—Zbiorniki-Wymaganiaibadania;
PN-EN1610:2002/Ap1:2007-Budowaibadaniaprzewodoéwkanalizacyjnych;

Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorusiecikanalizacyjnychzeszytnr9-wydane przez
COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury iksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace
w rurociggach cisnieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentdw wyroboéw stosowanych do budowy sieci
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wodociggowe;j;

[3.210] PN-EN1452-1:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania og6lne.

[3.211] PN-EN1452-2:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych.Systemy przewodowe
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

[3.212] PN-EN1452-3:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

[3.213] PN-EN1452-4:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

[3.214] Zawory i wyposazenie pomocnicze.
[3.215] PN-EN1452-5:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

[3.216] PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

budowli.

[3.217] Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢l: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

[3.218] PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

[3.219] PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

[3.220] PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

[3.221] PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.

[3.222] PN-EN12201-5:2004Systemyprzewodowrurowychztworzywsztucznych

[3.223] PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) --Czg$¢ 1:
Wymagania ogélne Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN
(EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Dopuszcza si¢ rozwiazania rOwnowazne okreslone w innych normach.

I1.4 Inne posiadane informacje idokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

I1.4.1 Zalaczniki graficzne

Cze$¢ rysunkowa stanowi zalacznik do niniejszego opracowania

Cze$¢ rysunkowa PFU jest propozycja rozwigzan projektowych, ktorych ostateczne
wskazanie uzaleznione jest od analiz przedprojektowych, projektowych a takze badan,
ekspertyz, pomiarow i innych dziatan prowadzonych przez Wykonawce.

W szczegdlnosci cze$¢ rysunkowa nie okresla ostatecznych parametrow obiektow
budowlanych z wyjatkiem szeroko$ci uzytkowych, ktore s3 zgodne =z zaleceniami
Zamawiajacego.
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11.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych
Wyniki badan gruntowo-wodnych stanowia zatacznik do niniejszego opracowania.
I1.4.3 Szacunkowe ilo$ci robot skladajace si¢ na przedmiot zaméwienia

Szacunkowe ilosci robot sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia stanowig zatgcznik
do niniejszego opracowania.
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Zalacznik nr 1
Czes¢ rysunkowa

Spis zawartosci:
Rys. nr 1 — Orientacja, skala 1:25000
Rys. nr 2.1 - 2.3 - Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rys. nr 3 - Przekroje normalne, skala 1:50




Zalacznik nr 2
Wryniki badan gruntowo-wodnych




Zalacznik nr 3
Szacunkowe 1losci robot skladajace sie na przedmiot

zamoOwienia




Zalacznik nr 4
Uzyskane dokumenty formalno-prawne




