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Nazwy i kody CPV 

a/ grupy robót 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

b/ klasy robót    

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45233121-3 Roboty w zakresie dróg głównych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównanie terenu  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne  

c/ kategorie robót   

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45243510-0 Budowa nasypów 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników 
i asfaltowania 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

71351914-3 Usługi archeologiczne 

45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45233140-2 Roboty drogowe 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45231110-0  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

I.1 Definicje i skróty 

[1] SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.  

[2] PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

[3] Zamawiający (Inwestor) – PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzozów. 

[4] Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący 
wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym 
do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, 
itp. 

[5] Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 
Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

[6] Inżynier – Inżynier Kontraktu; podmiot wybrany przez Zamawiającego 
do reprezentowania go w realizacji Zamówienia, upoważniony i zobowiązany 
w szczególności do kontroli przygotowania dokumentacji projektowej i następnie 
realizacji robót oraz do dokonania ich rozliczeń. 

[7] Inżynier/Inspektor Nadzoru - jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok 
inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robót zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane.  

[8] Projektant – Zatrudniony przez Wykonawcę podmiot działający w zgodzie z polskim 
prawem budowlanym, który wykonuje projekt budowlany i projekty wykonawcze 
i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy 
i oddania trasy rowerowej do Użytku. Osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną 
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 

[9] Kontrakt – Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU, zawarta 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i budowę drogi. 

[10] Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje 
SWZ oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

[11] Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

[12] STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

[13] OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

[14] Obiekty inżynierskie – obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe. 

[15] Obiekt mostowy – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 
ciągu pieszego lub pieszo – rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: 
most, wiadukt, estakada, kładka. 

[16] Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona 
do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogi. 

[17] Adaptacja – dostosowanie do parametrów wymaganych przez ścieżkę rowerową 
istniejącej drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych i innych, poprzez 
budowę nowej, przebudowę lub remont istniejącej infrastruktury.  

[18] Naprawa – działania polegające na przywróceniu właściwości użytkowych 
uszkodzonym elementom. 
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I.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

I.2.1 Informacje ogólne 

I.2.1.1 Zakres inwestycji 

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę drogi leśnej (Sanok ul. Gajowa) w km ok 
0+000,00 – 1+341,50 polegającą na budowie i przebudowie istniejącej infrastruktury 
drogowej i technicznej oraz obiektów inżynierskich, a w szczególności: 

 budowie drogi leśnej (wykonanie nowej konstrukcji jezdni),  

 budowie i adaptacji istniejących skrzyżowań, 

 budowie i adaptacji istniejących zjazdów, 

 budowie i adaptacji elementów odwodnienia drogi, 

 wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 budowie  obiektów inżynierskich na terenach inwestycyjnych, w zależności od 
uwarunkowań terenowych, 

 budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu kolidujących urządzeń infrastruktury 
zewnętrznej,  

 wykonaniu innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, 
porządkującym i zabezpieczającym, takie jak, budowa/przebudowa zjazdów, 
wycinka i nasadzenia zieleni itp.  

I.2.1.2 Lokalizacja inwestycji 

Projektowany odcinek drogi (wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi) 
zlokalizowany jest w południowej części województwa podkarpackiego, na terenie powiatu 
sanockiego, gmina Sanok, w miejscowości Sanok.  

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę drogi leśnej w m. Sanok w km ok. 
0+000,00 – 1+341,50. 

Początek trasy stanowił będzie kontynuacje już wybudowanej drogi „Sanok ul. 
Gajowa”, koniec zaś dochodzi do drogi powiatowej.  

I.2.1.3 Istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne 

Przedmiotowa droga leśna fragmentami przebiega po istniejącym śladzie, na tych 
odcinkach droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości ok. 2,50-3,00m.  

Lokalnie w poprzek przedmiotowej drogi występują urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

Stan techniczny istniejącej drogi leśnej utrudnia, niekiedy nawet uniemożliwia, 
racjonalną gospodarkę leśną – ruch pojazdów zrywkowych i transportowych jest znacznie 
utrudniony. Pozostawienie drogi jak w stanie obecnym skutkować będzie zwiększoną emisją 
spalin i hałasu, zwiększeniem zużycia paliw przez poruszające się pojazdy oraz ich 
zwiększonym zużyciem technicznym.     

Istniejące odwodnienie realizowane jest głównie systemem rowów otwartych. 
Lokalnie odwodnienie przedmiotowej drogi oraz terenu przyległego w stanie istniejącym jest 
częściowo nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne swobodne, miejscami jest 
nieskuteczne - bezodpływowe. 

Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnię nieulepszoną. Ze względu na ich 
niezadawalający stan techniczny w większości wymagają wykonania przebudowy. Założono 
również wykonanie nowych zjazdów. 

Szatę roślinną otoczenia drogowego przyległego do istniejącego pasa drogowego 
stanowi głównie roślinność trawiasta i ruderalna. Ponadto skarpy lokalnie są porośnięte 
krzewami oraz drzewami. 
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W strefie projektowanego zamierzenia występują obszary objęte prawną formą 
ochrony przyrody, zasobów naturalnych, oraz obszary NATURA 2000. 

I.2.1.4 Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w PFU zostały opracowane 
na podstawie Ustaleń z Inwestorem. Rozwiązania zapewniają optymalną ekonomiczność 
realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii 
i materiałów.  

I.2.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

I.2.2.1 Określenie klasy i podstawowych parametrów geometrycznych odcinka drogi 

I.2.2.1.1 Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby projekt odpowiadała warunkom określonym 
w szczególności w: 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2016 poz. 124) – z późniejszymi zmianami [2.3]; 

 Odpowiednim normom oraz materiałom branżowym.  

I.2.2.1.2 Geometria trasy drogi 

Z uwagi na funkcję, jaką trasa będzie pełnić na długości od km 0+000,00 do ok. km 
1+341,50 należy zachować klasę techniczną jak dla drogi leśnej.  

Przyjęto następujące parametry:  

 Klasa techniczna drogi – droga leśna 

 Przekrój jedno jezdniowy: o jednym pasie ruchu  

 Szerokość pas ruchu: 1 x min. 3,50m, wraz z poszerzeniami na łukach 

 Pobocza – szerokości 2 x 0,75m. 

Minimalna szerokość użytkowa pasa jezdni na drodze leśnej, o jednym pasie ruchu 
przeznaczonym dla ruchu w obu kierunkach wynosi, 3,50m.  

 

I.2.2.1.3 Przebieg sytuacyjno - wysokościowy tras 

Budowa drogi przebiegała będzie częściowo w miejscu drogi istniejącej a częściowo 
po nowym śladzie. 

Całkowity zakres budowy drogi wg kilometraża pomocniczego obejmował będzie 
odcinek: 

- od km 0+000,00 do ok. km 1+341,50.  

W związku z powyższym kilometraż podany w niniejszym opracowaniu należy 
traktować jako pomocniczy a nie rzeczywisty, ustalony w celu lokalizowania poszczególnych 
odcinków, obiektów i kategorii prowadzenia trasy. Rzeczywisty kilometraż określi 
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, pomierzony na podstawie 
następujących współrzędnych geograficznych początku i końca odcinka drogi leśnej 
przeznaczonego do budowy: 

Początek odcinka:  N= 49o34’25,05”   E= 22o13’14,07” 

Koniec odcinka:    N= 49o34’51,30”   E= 22o12’33,54” 

I.2.2.1.4 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów ruchu założono w szczególności: 
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 budowę nowej nawierzchni jezdni,  

 budowę/przebudowę lub adaptację skrzyżowań i zjazdów, 

 budowę/przebudowę elementów odwodnienia, 

 budowę, przebudowę i adaptację obiektów inżynierskich, 

 ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczania istniejącej infrastruktury technicznej 
uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanymi zamierzeniami. 

I.2.2.1.5 Założenia do projektowania i konstruowania nawierzchni 

Nawierzchnie mogą stanowić w szczególności: 

 nawierzchnie z kruszywa łamanego(jezdnia, skrzyżowania, zjazdy); 

I.2.2.1.6 Elementy wyposażenia 

a) Bariery ochronne 

Założono montaż barier drogowych w obrębie projektowanych obiektów mostowych. 
Poza tym, lokalnie możliwe będzie zastosowanie barier drogowych przy wyższych skarpach.   

b) Odwodnienie 

System odwodnienia należy przyjąć w toku prac projektowych z wykorzystaniem 
odwodnienia powierzchniowego.  

Przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym rozwiązania dotyczące 
odwodnienia przedmiotowej drogi należy docelowo dostosować do wykonanej w ramach 
Projektu Budowlanego i Wykonawczego dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej, jak 
również warunków wynikających z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 

W dokumentacji projektowej, Wykonawca winien przeanalizować i uwzględnić 
możliwości techniczne istniejących odbiorników oraz podziemnych/powierzchniowych 
systemów odwodnienia drogi, a także uzgodnić warunki ewentualnego przyłączenia i odbioru 
z właścicielem/zarządcą infrastruktury kanalizacyjnej i/lub zarządcą cieków wodnych. 
W zależności od potrzeb dopuszcza się wykonywanie zbiorników odparowujących i studni 
chłonnych.  

Odprowadzenie wód opadowych realizowane będzie za pomocą proj. rowów 
otwartych oraz krytych, docelowo wody odprowadzone zostaną do istniejących odbiorników 
tj. rowów, rowów melioracyjnych, potoków i rzek – wyjątkowo dopuszcza się stosowanie 
zbiorników odparowujących i studni chłonnych. 

Przed odprowadzeniem wód opadowych/roztopowych do odbiorników, w zależności 
od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych, jak również stopnia 
ich zanieczyszczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do analizy oraz ewentualnego 
zaprojektowania i wykonania urządzeń oczyszczających. 

c) Oświetlenie 

Projekt nie zakłada wykonania nowego oświetlenia przedmiotowej drogi. 

I.2.2.1.7 Skrzyżowania, zjazdy i włączenia do ruchu 

a) Skrzyżowania 

Na trasie drogi leśnej będącej przedmiotem opracowania występują skrzyżowania. 

W przypadku adaptacji istniejących skrzyżowań roboty polegały będą na przebudowie 
tych skrzyżowań (min. na wykonaniu nowej nawierzchni). 

Pozostałe parametry skrzyżowań tj. minimalne promienie łuków, maksymalne spadki 
podłużne i poprzeczne muszą spełniać warunki Rozporządzenia [2.3].  

Lokalizację oraz zakres wykonania skrzyżowań i pasów włączania i wyłączania 
przedstawiono w części rysunkowej. 
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b) Zjazdy 

W celu zapewnienia dostępu do terenów przyległych z drogą leśną przewidziano 
wykonanie zjazdów.  

Typy zjazdów w poszczególnych lokalizacjach, oraz ich gabaryty zostaną odtworzone 
wg stanu istniejącego zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją (co nie wyklucza 
konieczności wykonania dodatkowych zjazdów publicznych i indywidualnych na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej).  

Wykonawca ma obowiązek wykonać zjazdy w sposób odpowiadający wymaganiom 
wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych 
do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, 
dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię 
zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku 
od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy). 

c) Zatoki autobusowe 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania zatok autobusowych. 

d) Mijanki 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie mijanek (wg cz. rysunkowej 
opracowania, proj. składy stanowić będą również mijanki).  

e) Składy drewna 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie składów drewna (wg cz. rysunkowej 
opracowania).  

I.2.2.1.8 Sieci uzbrojenia terenu 

Wykonawca, po wykonaniu koncepcji technicznej i zatwierdzeniu jej przez 
Zamawiającego przebuduje lub zabezpieczy istniejące urządzenia infrastruktury technicznej 
kolidujące z przedmiotowym zadaniem m. in. siec wodociągowa itp. na podstawie map 
geodezyjnych, wizji w terenie oraz uzyskanych własnym staraniem warunków technicznych 
od Administratorów sieci.  

Dokumentację niezbędną do przebudowy lub zabezpieczenia sieci, należy wykonać 
w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora danej sieci.  

I.2.2.1.9 Kanał technologiczny 

Zamawiający nie przewiduje wykonanie kanału technologicznego dla przedmiotowej 
drogi  z uwagi na fakt, że nie jest ona drogą publiczną. 

I.2.2.2 Obiekty inżynierskie - określenie klasy i podstawowych parametrów 
geometrycznych 

I.2.2.2.1 Wymagania ogólne 

Wymaga się, aby obiekty inżynierskie odpowiadały warunkom określonym w: 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735) [2.4],  

Parametry użytkowe nowych i istniejących obiektów inżynierskich powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Wymagana przez Zamawiającego 
klasa obciążenia drogowych obiektów inżynierskich powinna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami (w tym m. in. polskimi normami). 
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I.2.2.2.2 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i metod wykonania 

W celu dostosowania istniejących obiektów typu most/przepust do ruchu kołowego 
oraz pieszego założono: 

 ewentualne poszerzenie obiektu (na etapie projektu), 

 budowę nowych obiektów, 

Remont /przebudowa obiektów obejmować będzie w szczególności:  

 rozbiórkę całkowitą lub częściową istniejących obiektów,  

 przebudowę obiektu na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu, 
po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych. Budowa realizowana będzie 
w zależności od przyjętej koncepcji „pod ruchem” lub przy wyłączeniu odcinka 
drogi z ruchu kołowego. W razie konieczności zamknięcia drogi Wykonawca 
wykona i zatwierdzi Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,  

 remont koryta cieku, wraz z ewentualną korektą przebiegu i niezbędnym zakresem 
umocnień w obrębie obiektu mostowego (zakres robót zostanie ustalony w trakcie 
uzgodnień z Zarządcą cieku),  

 przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną 
budową obiektu.  

Rozwiązania konstrukcyjne nowych i przebudowywanych obiektów inżynierskich 
powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm 

W trakcie realizacji Zamówienia Wykonawca będzie tak organizował prace 
budowlane, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu. 

I.2.2.2.3 Parametry przepustów 

Światła nowo projektowanych obiektów będą wynikać z obliczeń hydrologicznych 
i hydraulicznych, warunków terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnień w trakcie 
opracowywania projektu budowlanego i zgodne z warunkami [2.4]. Rozpiętość nowych 
obiektów podyktowana będzie rodzajem przeszkody oraz uzgodnieniami z zarządcami 
cieków. Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym 
okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako 
zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzymałościowych 
i eksploatacyjnych, których miernikiem są stany graniczne nośności i stany graniczne 
użytkowania. Okres użytkowania jest określony w [2.4].  

I.2.2.2.4 Podsumowanie 

Opisywane obiekty mają spełniać charakter komunikacyjny przeprowadzający ruch 
pieszy lub samochodowy nad przeszkodami. Obiekty powinny być zaprojektowane 
i wykonane w taki sposób, aby zbytnio nie ingerowały w otaczające środowisko, a zarazem 
nawiązywały swoją formą do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny być proste co do formy 
architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania 
przyszłych kosztów przeglądów i prac utrzymaniowo-naprawczych. Dobór rozstawu 
i lokalizacji podpór będzie wynikał ze względów konstrukcyjnych oraz z uwarunkowań 
terenowych. Obiekty winny być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [2.4] 
na obciążenie tłumem pieszych w przypadku kładek rowerowych i pieszo-rowerowych a w 
przypadku kładek pieszo-jezdnych na obciążenie tłumem i pojazdami samochodowymi 
wg obowiązujących norm. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zabezpieczenia i/lub przebudowy 
infrastruktury naziemnej lub podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją. 
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Inwestor wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi 
stosownymi przepisami. Rozwiązania mają zapewnić optymalną ekonomiczność realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

I.2.3.1 Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień 
oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Inwestycja objęta niniejszym Zamówieniem nie jest przewidziana do 
współfinansowania z programów pomocowych. Nie nakłada to na Wykonawcę obowiązku 
stosowania się do przepisów oraz wymagań, jakie wynikają z procedur wdrażania projektu z 
programu pomocowego, ustalonych przez właściwą Instytucję Zarządzającą. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę 
na złożenie wniosku do odpowiednich organów, albo Projektant będzie zobowiązany 
poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

I.2.3.2 Dokumentacja techniczna 

Przedsięwzięcie powinno być realizowane w trybie: pozwolenia na budowę. 
Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać 
wymagania niezbędne do uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również (niezależnie od danych załączonych 
w części informacyjnej PFU): 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 
w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć 
związanych, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 
i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych 
przy projektowanej drodze, 

 sprawowanie obowiązkowego nadzoru archeologicznego wraz z uzgodnieniem 
projektu z konserwatorem zabytków, 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję 
oraz czasowego korzystania z nieruchomości, projekty podziału nieruchomości, 

 ewentualne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na obecnym 
etapie Inwestor uzyskał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 w przypadku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;  

 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (uzyskanie ew. zmiany wydanej decyzji 
leżeć będzie w gestii wykonawcy robót), 
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 sporządzenie Projektu Budowlanego 

 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w tym skompletowanie wszystkich 
załączników, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych oraz jej uzgodnienie, 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy 
czasową organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami, 

 przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykonanie Projektu Wykonawczego wraz z wszystkimi opracowaniami 
towarzyszącymi,  

 wykonanie Projektu Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu, 

 wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

 wykonanie Przedmiaru Robót, 

 przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 

 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia 
terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK.  

I.2.3.3 Roboty budowlane 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych 
w decyzjach, pozwoleniach, warunkach technicznych,  

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania 
dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących 
o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 
 utrzymanie przejezdności dróg oraz zapewnienie dostępu do nieruchomości w okresie 

od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka dróg w utrzymanie, 
 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania 

sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
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 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych 
i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót terenu budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zapewnienia 
nadzoru saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami. Utrzymanie i zmiany 
oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót,  

 w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, 
ze względów technologicznych, transportu technologicznego, przebudowy 
lub zabezpieczenia urządzeń obcych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, 
dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

I.2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno– użytkowe 

1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno 
być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - 
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się wizją terenową dokonaną przez Wykonawcę oraz zapisami niniejszego 
Programu funkcjonalno – użytkowego z załącznikami. 

3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione 
w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem 
przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

6. ZamawiającyniebędzieponosiłodpowiedzialnościwobecWykonawcyza jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 



-15- 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących 
w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

a. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów 
robót, jeśli będą one niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.  

b. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym 
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

c. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

d. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany 
przez Zamawiającego. 

e. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy 
i swojego zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających 
z tych terenów. 

f. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu budowy. 

g. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną. 

h. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom 
norm i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć 
wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 
Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego przed ich 
wbudowaniem. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami 
producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

i. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki 
(z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów 
żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 
oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez 
siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz 
opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 

j. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące środowiska naturalnego.  

k. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt p. poż., wymagany odpowiednim i przepisami, na 
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

l. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 
zamówienia. 

m. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

n. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod 
nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 

o. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się 
z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących 
z inwestycją. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci. 
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca niezwłocznie dokona napraw, zgodnie 
z wymogami właścicieli uszkodzonej sieci. 

p. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. 
W okresie prowadzenia robót należy zapewnić dostęp do posesji ich 
użytkownikom oraz służbom ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach 
przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych 
z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 

q. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

I.2.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno– użytkowe 

Właściwości funkcjonalno–użytkowe przedstawiono w punkcie I.1.2.2 niniejszego 
opracowania. 

I.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została opracowana zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami 
oraz innymi stosowanymi przepisami. Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, 
optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i materiałów.  

I.3.1 Dokumentacja projektowa 

I.3.1.1 Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zawierać 
będzie:   

 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w razie potrzeby 
 ewentualne wykonanie dodatkowych badań geologicznych,  
 koncepcję projektową, 
 operat wodnoprawny wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia wodnoprawnego,  
 ew. projekt budowy kanału technologicznego/ewentualne uzyskanie odstępstwa,  
 projekt stałej i czasowej organizacji ruchu,  
 projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami itp. 

(wszystkie niezbędne branże),  
 dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz formalnoprawną związaną z nabyciem 

nieruchomości oraz z czasowym korzystaniem z nieruchomości,  
 decyzję pozwolenia na budowę,  
 ew. projektów wykonawczych (wszystkie niezbędne branże),  
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 przedmiaru robót,  
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
 ew. projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew,  
 inne, niewymienione wyżej materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowlanych.  

Do obowiązków Wykonawcy należy również:  

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 
w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 sprawowanie obowiązkowego nadzoru archeologicznego wraz z uzgodnieniem 
projektu z konserwatorem zabytków, 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 
i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej 
drodze, 

 uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci uzbrojenia terenu na przebudowę  
lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,  

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii, odstępstw niezbędnych do wydania 
decyzji pozwolenie na budowę, 

 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu 
wodnoprawnego,  

 sporządzenie wniosku do wydania decyzji pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi 
załącznikami, opiniami itp.,  

 sporządzenie Projektu Budowlanego 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych oraz jej uzgodnienie, 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy 
czasową organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami, 

 przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykonanie Projektu Wykonawczego wraz z wszystkimi opracowaniami 
towarzyszącymi (wszystkie niezbędne branże),  

 wykonanie Projektu Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu, 

 wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

 wykonanie Przedmiaru Robót, 

 przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 

 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
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 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia 
terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK, 

I.3.1.2 Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych leży w gestii Inwestora.  

I.3.1.3 Koncepcja projektowa 

Koncepcja projektowa musi zawierać w szczególności opis wraz z graficznym 
przedstawieniem na mapie zasadniczej pozyskanej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(PODGiK), planowanego zakresu robót oraz proponowanej technologii robót.  

Zatwierdzona koncepcja projektowa będzie podstawa do sporządzenia kolejnych 
elementów dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać również wszystkie 
inne dokumenty, schematy wymagane Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego).  

I.3.1.4 Dokumentacja geotechniczna 

Inwestor posiada dokumentację geotechniczną. Jeśli wykonawca stwierdzi potrzebę 
wykonania dodatkowych badań geologicznych – wykona je na własny koszt.  

I.3.1.5 Pozwolenie wodnoprawne 

Wykonawca sporządzi operat (operaty) wodnoprawny (ew. zgłoszenia wodnoprawne) 
o zawartości zgodnej z przepisami, który wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji 
i wymaganymi załącznikami przedstawi do akceptacji Zamawiającego, a po jej uzyskaniu 
wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na 
wszelkie wezwania do uzupełniania wniosku i na bieżąco informował o nich Zamawiającego. 

I.3.1.6 Projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna 
odpowiadać warunkom określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach 
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową 
budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne 
dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania 
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz załączniki projektu 
budowlanego. 

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do 
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia 
do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego dla 
proponowanych składowych oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu, oraz które mogą mieć wpływ na sytuacyjno-wysokościowe kształtowanie 
projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby 
projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na węzłach 
i skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną 
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 
przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o których mowa w Ustawie Prawo 
Budowlane.  

Stadium Projektu Budowlanego (Stadium PB) – jest to zbiór opracowań projektowych, 
w których głównym opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W skład Stadium 
Projektu Budowlanego wchodzą: 

 materiały do pozwolenia na budowę , 
 projekty rozbiórek, 
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 materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt 
organizacji ruchu, 
 mapa do celów projektowych, 
 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów 
nieruchomości) oraz formalnoprawna związana z nabywaniem nieruchomości, 
 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana 
z czasowym korzystaniem z nieruchomości, 
 projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych, 
 dokumentacja geologiczno-inżynierska / dokumentacja geotechniczna 
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
 instrukcje eksploatacji, 
 analiza ekonomiczna. 

Wykonawca sporządzi minimum 4 egz. stadium projektu budowlanego w wersji 
papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz ewentualnie dodatkowe 
egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.doc, 
*.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls 
(Exel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności 
opracowania. 

I.3.1.7 Pozwolenie na budowę 

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane można rozpocząć 
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

I.3.1.8 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż 
wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące 
wyposażenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów 
budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami. 

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowiącej 
uszczegółowienie dokumentacji projektowej poszczególnych branż, Wykonawca w 
zależności od potrzeb sporządzi: 

 projekty rozbiórek obiektów budowlanych, 

 projekty technologii i konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni 
istniejących, 

 projekty wzmocnienia podłoża drogowych budowli ziemnych, 

 projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów 
wraz z odprowadzeniem wody w czasie budowy i użytkowania obiektu. 

 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podda procedurze opiniowania 
i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w podziale lokalizacyjno-
asortymentowym poszczególnych kategorii dróg, 

 projekty wycinki i nasadzeń zieleni, 

 projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

 projekty odwodnienia  

 projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegów cieków wodnych, 
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 projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 
robót, 

 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszym PFU 
lub obowiązujących przepisów prawa. 

Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi 
w ramowych układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej 
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy 
zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg, oraz dxf, arkusze 
kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Exel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca 
dołączy oświadczenie o kompletności opracowania. 

I.3.1.9 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być 
opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz obowiązujące 
przepisy prawne i normy. 

Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania 
założonych w OST standardów (tj. obniżać wymagania dla materiałów i robót, obniżać 
częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, usuwać lub ograniczać 
treść zastrzeżeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje 
je do zakresu wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB 
wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane 
i zbadane Roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. W przypadku braku OST dla danego 
typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z Inżynierem opierając 
się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 
i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. 

I.3.1.10 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

 Usunięcie drzew będzie w ramach gospodarki leśnej, ewentualnie zostaną do 
usunięcia krzewy. 

I.3.1.11 Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych 
i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie od daty ostateczności 
decyzji pozwolenia na budowę, w zależności od tego co będzie wcześniej uzyskane. 

 

Harmonogram będzie wykonany zgodnie z: 

 Wytycznych Zamawiającego, 

 warunkami umowy, 

 możliwościami Wykonawcy, 

 wymaganymi procedurami prawnymi i możliwościami do późniejszego przerobu, 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
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 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 
poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami 
uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 

I.3.2 Realizacja robót budowlanych 

I.3.2.1 Przygotowanie terenu budowy 

I.3.2.1.1 Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze 

W miejscach, gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość humusu. 
Humus do wykorzystania należy zgromadzić w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
Humus pryzmowany konieczny będzie do wykonania prac wykończeniowych mających na 
celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach 
zasadniczych. 

I.3.2.1.2 Roboty ziemne 

Roboty związane z wykonaniem wykopów należy prowadzić zgodnie z zapisami 
STWiORB. W trakcie wykonywania robót należy zadbać o prawidłowe odwodnienie 
wykopów. Wody opadowe i roztopowe należy oprowadzić poza obszar wykopów, aby nie 
dopuścić do zawilgocenia podłoża gruntowego. Wykonawca dobierze technologię 
odwodnienia wykopów ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań gruntowo-wodnych.  

I.3.2.1.3 Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać – zdemontować w całości łącznie 
z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiórki należy rozebrać zgodnie 
z technologią prowadzenia robót nawierzchniowych. Całość gruzu i elementów z rozbiórki 
należy wywieźć na wysypisko odpadów. W wypadku rozbiórki elementów lub materiałów, 
które nadają się do ponownego zagospodarowania, co do ich przeznaczenia należy to 
uzgodnić z Zamawiającym. Należy wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub 
składować je na składowisku materiałów niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbiórek, 
utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony środowiska ponosi Wykonawca. 

I.3.2.1.4 Istniejące zadrzewienie 

Należy na podstawie stanu faktycznego przygotować dokumentacje dendrologiczną 
i uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające na wycięcie drzew i krzewów. 
Drewno z wycinki pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i należy uzgodnić 
z Zamawiającym miejsce składowania. 

I.3.2.1.5 Zagospodarowanie terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 



-22- 

sygnały, kładki i mostki tymczasowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania finalnej stabilizacji znakami granicznymi 
typu "PD" punktów załamania pasa drogowego, a na odcinkach prostych w odległościach nie 
większych niż 100m. Powyższej stabilizacji można dokonać po zakończeniu robót 
budowlanych. Z wykonanej stabilizacji pasa drogowego Wykonawca sporządzi protokół 
w celu przekazania tego zakresu prac Zamawiającemu. 

I.3.2.1.6 Zaplecze placu budowy 

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. W ramach zaplecza 
zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m2 dla osób prowadzących nadzór. Zaplecze 
budowy należy wyposażyć w telefon, komputer z dostępem do Internetu. Do zaplecza 
budowy doprowadzić należy niezbędne media. 

Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, które 
powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

I.3.2.2 Konstrukcja 

Dopuszcza się zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni z uwzględnieniem, 
iż zaprojektowana konstrukcja będzie spełniać obowiązujące akty prawne i warunki 
techniczne dotyczące dróg. 

KONSTRUKCJA JEZDNI:  

- warstwa nawierzchni gr. 20cm – z kruszywa łamanego, tłuczeń kamienny 0-63mm 

- warstwa podbudowy gr. 20cm – z kruszywa łamanego, tłuczeń kamienny 32-63mm 

- warstwa mrozoochronna gr. 20cm - z pospółki 

ZJAZDY O NAWIERZCHI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 10/20cm  

POBOCZA: 

pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 20cm 

 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności min. G1. Gdy podłoże 
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 
nośności min. G1 lub zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
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I.3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

I.3.3.1 Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów dróg określają 
wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez 
Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i poddane weryfikacji przez Zamawiającego (Inżyniera). 

I.3.3.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte 
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania 
w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu 
opracuje, uzgodni oraz wykona na własny koszt stałe oznakowanie wybudowanego odcinka 
dróg. 

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy 
do Wykonawcy robót.  

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 
wymagania podstawowe określone w Ustawie Prawo budowlane [1.1] 

I.3.3.3 Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, 
ze względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej.  

I.3.3.4 Roboty budowlane 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizację 
inwestycji i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodność dotyczy 
zarówno zakresu jak i sposobu wykonania robót podanego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej 
inwestycji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu 
oraz za jego zgodą.  

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien 
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doświadczenie 
i wiedzę techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania 
robót objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 
mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.  

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 
wykonywania prac należy zapewnić przejezdność ulic. Wykonawca będzie zobowiązany 
do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu 
budowy przez cały okres trwania kontraktu.  

I.3.3.5 Odbiór robót 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz 
z określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

b) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

c) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 

 projekt budowlany, 
 decyzję pozwolenia na budowę, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 
prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

d) Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

e) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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f) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.  

g) Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera, który informuje o tym Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inżyniera, że roboty zostały zakończone, a dokumenty, o których mowa 
poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 
przez Inżyniera ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inżyniera 
w obecności Wykonawcy. Inżynier wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do badań 
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 
w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona 
odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna 
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty 
z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 dokumentację powykonawczą.  

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz 
z obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie 
zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 
szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 
materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 
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stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwolenia na budowę (a tam, gdzie to 
uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza 
będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
ze STWiORB i PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
ze STWiORB i PZJ, 

 opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

 ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inżyniera, zawierającą 
m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, 
PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości 
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości 
co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 
obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 
wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inżynierem. Niezależnie 
od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 
umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

h) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym opracowaniu.  

I.3.3.6 Rozliczanie zadania 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez 
Inżyniera odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 
projektowego).  

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej 
ze strony Zamawiającego przez Inżyniera i Kierownika Projektu, z dołączonymi 
przejściowymi świadectwami płatności.  
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

II.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych 
przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień 
branżowych, które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.  

II.2 Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający 
informuje, że jest w posiadaniu nieruchomości niezbędnych do zrealizowania inwestycji. 

W innych przypadkach obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane [1.1] z późniejszymi zmianami, dotyczące pozyskania przez Wykonawcę prawa 
do dysponowania nieruchomością. 

W sytuacji konieczności skorzystania z działek prywatnych Zamawiający wymaga od 
przyszłego Wykonawcy uzyskanie stosownych umów użyczenia dla gruntów, na których 
zlokalizowana jest inwestycja, niezbędnych do jej realizacji. 

II.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Podstawę działań Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 
budowlane stanowić będą warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowiązujące przepisy 
prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, aktualizacji pozwoleń, zgód 
i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne prawa 
wspólnotowego i krajowego, z których podstawowe wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w PFU, należy uznać 
za wiążące dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia stosowania odstępstw w tym 
zakresie, przy czym odstępstwa takie wymagają zgody Inżyniera lub Zamawiającego. 
W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści 
zapisane w PFU, chyba że Inżynier lub Zamawiający zdecydują inaczej. 

O ile niżej wymienione normy bądź inne akty prawne nie są wystarczające względem 
robót projektowanych przez Wykonawcę jest on zobowiązany do ustalenia i powołania 
odpowiednich dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
komplementarności powoływanych dokumentów, w szczególności dotyczy to norm, które 
powinny być przyjmowane do stosowania pakietowo (materiały, badania, itd.). 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 
prawny. 

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.  

Źródło norm stanowią wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu zamówienia stosować 
aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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II.3.1 Ustawy 
[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

[1.2] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 
poz. 1129) 

[1.3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176) 

[1.4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 
1973)  

[1.5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373)  

[1.6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233)  

[1.7] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 
1899) 

[1.8] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2021 poz. 741)  

[1.9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

[1.10] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 
1344) 

[1.11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U. 2021 poz. 1376)  

[1.12] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450)  

[1.13] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
2021 poz. 710)  

[1.14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098)  

[1.15] Ustawa z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1972)  

[1.16] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz. 
1420) 

[1.17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 
1990)  

[1.18] Ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740)  

[1.19] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021 poz. 576)  

[1.20] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 576)  

[1.21] Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2021 poz. 
1326)  

[1.22] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2021 poz. 710)   

II.3.2 Rozporządzenia 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2020 poz. 1609) 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021 poz. 2454)  

[2.3] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)  
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[2.4] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)  

[2.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)  

[2.6] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 
2310) 

[2.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. 2019 poz. 2311)  

[2.8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18listopada2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz. U. 2016 poz. 2033)  

[2.9] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

[2.10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

[2.11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401)  

[2.12] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2sierpnia 2018 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 poz. 81)  

[2.13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
2013 poz. 640)  

[2.14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589) 

II.3.3 Normy 
II.3.3.1 Branża drogowa i związane 

(w przypadku pakietu norm podano numer wiodący) 

[3.1] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

[3.2] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

[3.3] PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność 

[3.4] PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia 

[3.5] PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki 
klimatyczne  

[3.6] PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności 
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie  
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[3.7] PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości  

[3.8] PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania 

[3.9] PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań 

[3.10] PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badań 

[3.11] PN-EN 12352 Urządzenia kontroli ruchu. Ostrzegające i zabezpieczające urządzenia 
świetlne 

[3.12] PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory 

[3.13] PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

[3.14] PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania 
odporności na hydrolizę w wodzie  

[3.15] PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe 

[3.16] PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. 

[3.17] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

[3.18] PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia  

[3.19] PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych – wymagania i metody badań 

[3.20] PN-EN 12802 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody 
identyfikacji 

[3.21] PN-EN 12899 Stałe pionowe znaki drogowe 

[3.22] PN-EN 12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści.  

[3.23] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

[3.24] PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy 
i rzadkiej zaprawy 

[3.25] PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 
bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych 
utrwaleń 

[3.26] PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania  

[3.27] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

[3.28] PN-EN 1317 Systemy ograniczające dróg 

[3.29] PN-EN 13197 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Symulatory zużycia 

[3.30] PN-EN 13212 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
zakładowej kontroli produkcji 

[3.31] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

[3.32] PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni 
obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

[3.33] PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu 
i konstrukcjach oporowych 

[3.34] PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 
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[3.35] PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych 
(ochrona i umocnienia brzegów) 

[3.36] PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych do budowy kanałów 

[3.37] PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych 

[3.38] PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

[3.39] PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

[3.40] PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

[3.41] PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych. Wymagania i metody badań 

[3.42] PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych Wymagania i metody badań 

[3.43] PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich 
lub wtórnej obudowy zabezpieczającej 

[3.44] PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie 
wody. Metoda ciśnienia hydrostatycznego  

[3.45] PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe 

[3.46] PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorąco 

[3.47] PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 
twardych 

[3.48] PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane 

[3.49] PN-EN 13286 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 

[3.50] PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

[3.51] PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania 
odporności na roztwory kwasów i zasad  

[3.52] PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 

[3.53] PN-EN 1424 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Kulki szklane do mieszania 

[3.54] PN-EN 1436 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowań dróg 

[3.55] PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odporności 
na wypłukiwanie składników przez odcieki 

[3.56] PN-EN 1463 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe 

[3.57] PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno.  

[3.58] PN-EN 14188 Wypełniacze złączy i zalewy. 

[3.59] PN-EN 14227 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 

[3.60] PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych 

[3.61] PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu 

[3.62] PN-EN 1794 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne 

[3.63] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
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[3.64] PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[3.65] PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 

II.3.3.2 Branża mostowa i związane 

[3.66] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia 

[3.67] PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania 

[3.68] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie 

[3.69] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

[3.70] PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 

[3.71] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

[3.72] PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

[3.73] PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

[3.74] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  

[3.75] PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 
szklanym. Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą rozpływu  

[3.76] PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

[3.77] PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej 

[3.78] PN-EN 12390 Badania betonu  

[3.79] PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach 

[3.80] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

[3.81] PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 
przemieszczeniowe 

[3.82] PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja 

[3.83] PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja 
strumieniowa 

[3.84] PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe 

[3.85] PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów  

[3.86] PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych  

[3.87] PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych  

[3.88] PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe  

[3.89] PN-EN 15258Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych 

[3.90] PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 

[3.91] PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe 

[3.92] PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe 

[3.93] PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań  

[3.94] PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji  

[3.95] PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania podstawowe 

[3.96] PN-EN 450 Popiół lotny do betonu  

[3.97] PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
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Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 

II.3.3.3 Branża elektryczna 

[3.98] PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

[3.99] PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 

[3.100] PN-EN 40Słupy oświetleniowe 

[3.101] PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia 

[3.102] PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział 
i oznaczenie 

[3.103] PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 
zanurzeniowe chromianowane 

[3.104] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

[3.105] PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 
napięcia probiercze izolacji 

[3.106] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa 

[3.107] PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania 
i badania 

[3.108] PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego 

[3.109] PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. 
Ogólne wymagania i badania 

[3.110] PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów 
do warunków zabrudzeniowych 

[3.111] PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. 
Ogólne wymagania i badania 

[3.112] PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem 
wytrzymałości mechanicznej 

[3.113] PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 

[3.114] PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

[3.115] PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe 

[3.116] PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe 

[3.117] PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. 
Ogólne wymagania i badania 

[3.118] PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 
stojące szklane o napięciu znamionowym do 1000 V 

[3.119] PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu 
LWP 

[3.120] PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 
wiszące pionowe typu LP 60 

[3.121] PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 
długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W 

[3.122] PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje 
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie 

[3.123] PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie 

[3.124] PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 

II.3.3.4 Branża teletechniczna 

[3.125] BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe 

[3.126] BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe 

[3.127] BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki 
ustojowe żelbetowe 

[3.128] BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek 
ustojowych 

[3.129] BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe 

[3.130] BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach 
strunobetonowych. Nakładki do montażu słupów bliźniaczych 

[3.131] BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony 
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy 

[3.132] BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa 

[3.133] BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe 

[3.134] BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych 

[3.135] ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

[3.136] ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. Ogólne wymagania i badania 

[3.137] ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania 

[3.138] ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodułowych. Wymagania 
i badania 

[3.139] ZN-96/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 

[3.140] ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania 

[3.141] ZN-96/TP S.A.-009 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 
podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania 
i badania 

[3.142] ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 
podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania 
i badania 

[3.143] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne 

[3.144] ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania 

[3.145] ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 

[3.146] ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania 

[3.147] ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania 

[3.148] ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania 
i badania 

[3.149] ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 
Wymagania i badania 

[3.150] ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania 
i badania 

[3.151] ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania 

[3.152] ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania 

[3.153] ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania 
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[3.154] ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania 

[3.155] ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania 

[3.156] ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania 

[3.157] ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 

[3.158] ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania 
i badania 

[3.159] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania 

[3.160] ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania 
i badania 

[3.161] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania 

[3.162] ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania 

[3.163] ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania 

[3.164] ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania 

[3.165] ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 

[3.166] ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania 
i badania 

[3.167] ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania 
i badania 

[3.168] ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami 
i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania 

[3.169] ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania 

[3.170] ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania 

[3.171] ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 
(wewnętrzne). Wymagania i badania 

[3.172] PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporą przeciwwilgociową 

[3.173] PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 
przeciwwilgociową 

[3.174] EN 60794-3:1998 + AC:1998  Kable optyczne - Część 3: Kable telekomunikacyjne 
- Wymagania szczegółowe 

[3.175] EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable 
optyczne napowietrzne. 

[3.176] EN 188100:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne jednomodowe 

[3.177] EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne jednomodowe 
z nieprzesuniętą dyspersją (B1.1) 

[3.178] EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne przesuniętą dyspersją 

[3.179] EN 188200:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne (A1) wielomodowe 
gradientowe 

[3.180] EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1a) wielomodowe 
gradientowe 

[3.181] EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1b) wielomodowe 
gradientowe 

[3.182] EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogólna - Kable optyczne 

[3.183] EN 187100:1992 Specyfikacja częściowa - Kable optyczne 



-38- 

[3.184] PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociową 

[3.185] PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 
przeciwwilgociową 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 

II.3.3.5 Branża sanitarna 

[3.186] PN-B-10736:1999 –Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

[3.187] PN-EN 1401-1:2009P –Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji–Nie plastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U)–Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

[3.188] PN-B-10702:1999P-Wodociągiikanalizacja–Zbiorniki–Wymaganiaibadania; 

[3.189] PN-EN1610:2002/Ap1:2007-Budowaibadaniaprzewodówkanalizacyjnych; 

[3.190] PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe;  

[3.191] PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci 
drenażowejikanalizacyjnej--Część1:Wymaganiadotyczącerur,kształteki połączeń; 

[3.192] Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorusiecikanalizacyjnychzeszytnr9-wydane przez 
COBRTI INSTAL; 

[3.193] ZAT/97-01-001 Rury ikształtkizpolietylenu (PE)ielementyłączące 
w rurociągach ciśnieniowych do wody; 

[3.194] Instrukcjemontażoweproducentówwyrobówstosowanychdobudowysieci 
wodociągowej; 

[3.195] RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia14stycznia2002r.wsprawieokreślenia 
przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

[3.196] PN-EN1091:2002–Zewnętrznesystemykanalizacjipodciśnieniowej; 

[3.197] PN-EN1671:2001-Zewnętrznesystemykanalizacjiciśnieniowej; 

[3.198] PN-B-10736:1999P – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 

[3.199] PN-EN736-3:2010PArmaturaprzemysłowa–Terminologia–Część3:Definicje 
terminów; 

[3.200] PN-EN1333:2008PKołnierzeiichpołączenia–Elementyrurociągów – Definicja i dobór 
PN; 

[3.201] PN-B-10725:1997PWodociągi–Przewodyzewnętrzne–Wymaganiaibadania; 

[3.202] PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady 
ogólne; 

[3.203] PN-B-10736:1999–Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

[3.204] PN-EN 1401-1:2009P –Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U)–Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

[3.205] PN-B-10702:1999P-Wodociągiikanalizacja–Zbiorniki–Wymaganiaibadania; 

[3.206] PN-EN1610:2002/Ap1:2007-Budowaibadaniaprzewodówkanalizacyjnych; 

[3.207] Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorusiecikanalizacyjnychzeszytnr9-wydane przez 
COBRTI INSTAL; 

[3.208] ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące 
w rurociągach ciśnieniowych do wody; 

[3.209] Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 
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wodociągowej; 

[3.210] PN-EN1452-1:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne. 

[3.211] PN-EN1452-2:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych.Systemy przewodowe 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.   

[3.212] PN-EN1452-3:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  

[3.213] PN-EN1452-4:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

[3.214] Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

[3.215] PN-EN1452-5:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie. 

[3.216] PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. 

[3.217] Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

[3.218] PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

[3.219] PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

[3.220] PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

[3.221] PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

[3.222] PN-EN12201-5:2004Systemyprzewodówrurowychztworzywsztucznych 

[3.223] PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) --Część 1: 
Wymagania ogólne Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN 
(EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach.  

II.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

II.4.1 Załączniki graficzne 

Część rysunkowa stanowi załącznik do niniejszego opracowania  

Część rysunkowa PFU jest propozycją rozwiązań projektowych, których ostateczne 
wskazanie uzależnione jest od analiz przedprojektowych, projektowych a także badań, 
ekspertyz, pomiarów i innych działań prowadzonych przez Wykonawcę. 

W szczególności cześć rysunkowa nie określa ostatecznych parametrów obiektów 
budowlanych z wyjątkiem szerokości użytkowych, które są zgodne z zaleceniami 
Zamawiającego. 
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II.4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Wyniki badań gruntowo-wodnych stanowią załącznik do niniejszego opracowania.  

II.4.3 Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zamówienia 

Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zamówienia stanowią załącznik 
do niniejszego opracowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Część rysunkowa 
 

Spis zawartości: 

Rys. nr 1 – Orientacja, skala 1:25000 

Rys. nr 2.1 - 2.3 - Plan sytuacyjny, skala 1:500 

Rys. nr 3 - Przekroje normalne, skala 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Wyniki badań gruntowo-wodnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot 
zamówienia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

Uzyskane dokumenty formalno-prawne 
 

 


