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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot opracowania - Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét (STWiIOR)

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, zawierajgca wymagania dotyczgce wykonania robét i odbioréw budowalnych
realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie zespotu wiat z punktem
tadowania samochoddw elekirycznych wraz z montazem paneli fotowoltaicznych, na
terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Petna nazwa Inwestycji:
Budowa wiat z punktem tadowania samochoddw elekirycznych wraz z
montazem paneli fotowoltaicznych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Inwestycja obejmuje tqcznie siedem lokalizacji o nieznacznie zréznicowanym
zakresie. Wszystkie szczegdty, zakres inwestycji, rozwigzania techniczne pokazano w
dokumentacji technicznej sporzgdzonej dla inwestycji.

Lokalizacje:

Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
ul. P6tnocna 18;

05-870 Bramki,

Id.dz. 143201_5.0008.12/3

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133;

05-850 Ozardbw Mazowiecki

Id.dz. 143206_4.0011.224/1

Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
ul. Sochaczewska 4;

05-840 Leszno,

|d.dz. 143204_2.0011.246/1

Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
tubiec 45

05-084 tubiec

Id.dz.143204_2.0014.108

Dom Pomocy Spoteczne] w Sadowe].
ul. Jagodowa 2;

05-092 Sadowa.

ld.dz. 143205_5.0012.181

Placéwka Opiekunczo Wychowawcza w Dziekanowi LeSnym
ul. M. Konopnickiej 1/7

05-092 Dziekandw Lesny

l.dz. 143205_5.0004.244/9

Zespdt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego
Zachodniego




ul. Pitsudskiego 10a
05-870 Btonie

l.dz. 143201_4.0023.19
l.dz. 143201_4.0023.20

Zamawiajgcy/inwestor:
Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133,
05-850 Ozaréw Mazowiecki

1.2 Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét
tymczasowych,

— Labezpieczenie terenu budowy.
—  Wykonanie zaplecza budowy.
— Uprzagtniecie placu budowy i uporzgdkowanie terenu.

1.4 Wytyczne do sporzgdzenia STWIiOR

STWIOR sporzgdzono wg wytycznych zawartych w:

- Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 19 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019,
poz. 2019 z pbdzn. zm.).

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
p0z.1389), "“w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym”.

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004roku (Dz. U.04, Nr
202, poz. 2072), “w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.5 Informacje o terenie budowy:
1.5.1 Organizacja robét budowlanych.

Roboty budowlane muszqg by¢ prowadzone w sposdb zorganizowany, bez
zbednych przestojow. W trakcie prowadzeni prac bezwzglednie musi byc
zachowana ciggtos$c ruchu samochodowego w poblizu miejsca prowadzenia prac

Z uwagi na infrastrukture wystepujacq na terenie inwestyciji t.j. ogrodzenie,
drogi, budynki techniczne itp. wskazana jest wizja lokalna obiektu przez
przystgpieniem do ztozenia ofert.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.

Inwestycja bedzie prowadzona na zamknietym terenie bez dostepu osdb
postronnych (poza pracownikami i pensjonariuszami obiektéw). Poza drogg
dojazdowq do obiektu nie wystepuje zagrozenie oséb trzecich. W przypadku



wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci mogqgcych zagrazac interesom osdb
trzecich nalezy podjgc¢ wszelkie kroki aby takiego zagrozenia unikngc.

1.5.3 Ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia robdt budowalnych, w szczegdInosci z uzyciem
ciezkiego sprzetu nie mozna pozwoli¢ do przedostania sie ptyndw eksploatacyjnych
lub innych niebezpiecznych substancji do srodowiska.

Wszystkie odpady z budowy w tym grunt, btotu, gruz itp. muszg by¢
przekazane lub zutylizowane zgodnie z wymogami polskich przepisdw — do czasu
obioru robdt nalezy przechowywac wszystkie karty przekazania odpadow.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie prace muszqg by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny i pod
nadzorem uprawnionej i wykwalifikowanej osoby. Nalezy w sposdb adekwatny do
zagrozenia sygnalizowac prace ciezkiego sprzetu. W trakcie prowadzenia prac teren
budowy nie moze pozostac bez nadzoru dostepny dla oséb z poza ekipy
budowalnej.

Nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio wykopy w sposdb zapewniajgcy
bezpieczne prowadzenie robdt w gtebokim wykopie i przed dostepem osdéb z poza
ekipy budowalne;.

W terenie objetym inwestycjg znajdujqg sie liczne instalacje podziemne. W
trakcie prowadzenia robdt budowalnych nalezy zwrdcic szczegding uwage aby
instalacje te nie zostaty uszkodzone. Wymaga sie prowadzenia wykopdéw metodg
recznq. Instalacje i sieci pokazane sg na zatgczonych mapach do celéw
projektowych niezaleznie dla kazdego obiektu. Nie wyklucza sie wystepowania w
terenie innych, niezinwentaryzowanych instalacji, sieci i obiektow.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca powinien we wtasnym zakresie zapewni¢ sobie odpowiednie do
wtasnych potrzeb zaplecze budowy. Na placu budowy mozliwe jest udostepnienie
wody, prgdu 400V i odprowadzenia kanalizacyjnego — wykonawca dla kazdego
obiektu zobowigzany jest niezaleznie uzgodni¢ z zarzgdcq obiektu mozliwose i
warunki udostepnienia medidéw. Wszystkie roboty i materiaty zwigzane z mozliwoscig
korzystania z medidw wykonawca powinien zorganizowac we wtasnym zakresie.

W obszarze inwestycji znajduje sie teren mozliwy do udostepnienia
wykonawcy jako zaplecze lub magazyn (teren otwarty bez zadaszenia) pod
warunkiem jego tymczasowego wydzielenia ogrodzeniem.

1.5.6 Warunki organizacji ruchu.

Bezposrednio do terenu robdét doprowadzone sq utwardzenia umozliwiajgce
bezposredni dojazd. Teren inwestycji jest bezposrednio skomunikowany z drogami
lokalnymi jednak wszystkie drogi (zewnetrzne i wewnetrzne) sq waskie, krete i o
nieduzej noSnosci. Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej drég z uwagi na
ograniczenia w ruchu duzych i ciezkich pojazddw.

1.5.7 Ogrodzenie.

Caty teren budowy powinien by¢ wydzielony w sposob trwaty i
uniemozliwiajgcy przedostanie sie pensjonariuszy obiektow. Na terenie obiektow
mogq przebywac osoby w réznym stopniu uposledzone intelektualnie lub fizycznie.



1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wszystkie drogi lokalne i wewnetrzne nie sq przystosowane do intensywnego
ruchu lokalnego dlatego niezbedne jest wtasciwe zorganizowanie transportu zeby
nie zostaty one uszkodzone.

Nalezy takze zadbac o czystos¢ jezdnii chodnikéw. Zanieczyszczenia z
budowy, w tym grunt, btoto czy gruz nie mogq zanieczysci drog. W przypadku
zanieczyszczania wykonawca musi je uprzgtngc we wtasnym zakresie.

1.6 Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem STWIiOR

Nazwy i kody robdét objetych przedmiotem zamodwienia wg Wspdinego Stownika
Za-mowien (CPV):

Dziaty wg CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robét wg CPV w dziale 45000000-7 Roboty budowlane:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne

podobne roboty specjalistyczne

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.7 Zakres robét objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie: Budowa wiat z punktem tadowania samochodéw
elektrycznych wraz z montazem paneli fotowoltaicznych na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.

UWAGA - dokumentacja projektowa zostata przygotowana dla wiekszej ilosci
tadowarek, w tym jedng 50KW. Zakres przetargu nie obejmuje dodatkowych
tadowarek ale z uwagi na przysztg rozbudowe sg one w dokumentaciji projektowe;.
Przetarg obejmuje natomiast przygotowanie catej infrastruktury i instalacji pod ich
montaz w przyszto$ci wedtug odrebnego postepowania.

Zakres rob 6t objetych STWIOR zostat przedstawiony w Dokumentacii Projektowe;j
i Przedmiarze Robot.

Zakres prac budowalnych obejmuje nastepujgce elementy wypisane z
podziatem na poszczegdlne lokalizacje:

Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
- Wiata w konstrukcji stalowej na zelbetowym fundamencie.
- Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 10kWp zainstalowana na
dachu projektowanej wiaty.




Dwa stanowiska tadowania samochoddw elektrycznych o mocy 22kW
kazdy. W ramach przetargu jedno stanowisko.

Utwardzone miejsca postojowe.

Utwardzenia drogi lokalne;.

Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnig

Wewnetrzna linia zasilojgca (WLZ)

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na
dachu projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochodow elekirycznych o mocy 22kW
kazdy. W ramach przetargu jedno stanowisko.

Jedno stanowisko tadowania samochododw elektrycznych o mocy
S50kW. Poza zakresem przetargu.

Utwardzone miejsca postojowe.

Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnig

Zasilanie napedu i sterowania bramy przesuwnej.

Ogrodzenie wraz z bramg przesuwng.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)

Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie

Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na
dachu projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochoddw elektrycznych o mocy 22kW
kazdy. W ramach przetargu jedno stanowisko.

Utwardzone miejsca postojowe.

Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnig

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — napowietrzna.

Przebudowa ogrodzenia.

Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu

Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na
dachu projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochoddw elektrycznych o mocy 22kW
kazdy. W ramach przetargu jedno stanowisko.

Utwardzone miejsca postojowe.

Utwardzenia drogi lokalne;.

Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnig

Wewnetrzna linia zasilojgca (WLZ)

Przebudowa zasilania catego obiektu Domu Samopomocy.

Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.

Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na
dachu projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochododw elektrycznych o mocy 22kW
kazdy. W ramach przetargu jedno stanowisko.

Utwardzone miejsca postojowe.

Instalacje elekiryczne wraz z rozdzielniq.



-  Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ).

Placéwka Opiekunczo Wychowawcza w Dziekanowi LeSnym

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 5kWp zainstalowana na dachu
istniejgcego budynku.

- Jedno stanowisko tadowania samochoddw elektrycznych o mocy
22kW.

- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielniq.

- Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)

- Przebudowa zasilania catego obiektu Placowki Opiekunczo
Wychowawczej

ZLespot Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
- Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na
dachu istniejgcego budynku.
- Stanowisko tadowania samochoddw elekirycznych o mocy 22kW.
- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielniq.
- Przebudowa zasilania catego obiektu Zespdt Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych.

1.8 Spis projekiow budowlanych i technicznych.

Dokumentacja Projektowa zawiera Projekty:
- Projekt budowalny dla branzy:
o Projekt Zagospodarowania Terenu.
o Projekt Architektoniczno Budowalny
- Projekt Techniczny dla branzy:
o Architektura
o Instalacje elekiryczne.
o Konstrukcja
- Przedmiar.

Szczegdtowy spis tresci z listg rysunkdw kazdorazowo zamieszczono w opisie dla
danego projektu.

1.9 Podstawowe okreslenia

Nizej wymienione podstawowe okreslenia dotyczgce opracowania STWIOR sqg
zgodne z obowigzujgcym przepisami Polskiego Prawa:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong
jednostke.

Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy.



Certyfikat zgodnosci — dziatanie frzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okre§long normq lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja budowy — pozwolenie ha budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i odbioru
kohcowego, oraz w miare potrzeby rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dokumentacja Projektowa - nalezy przez to rozumiec Projekt Budowlany i
Techniczny dla: Przebudowa i rozbudowa budynku "Hostel' na terenie DPS Bramki.
Budowa szybu windowego i klatki schodowe.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce
rob6t zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb, proces, lub ustuga sg zgodne z normq lub
aprobatg techniczng.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robdt, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacjqg Projektowq i STWIOR, oraz do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiarédw - akceptowany przez Zamawicjgcego rejestr  z
ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument budowy, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce okresowych obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow, zestawien i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

N.A. - Nadzér autorski.
N.l. — Nadzdér Inwestorski.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjqg Projektowq i STWIOR, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami  zapewniajgcymi  mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych.



Odbidr - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prace towarzyszqce - prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
zaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub
fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii Projektowej i uprawniona do nadzoru
autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacii.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznejich wykonania.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla
czesci robdt, lub kazda inna osoba, ktdrej cze$¢ robdt zostata podzlecona za zgodg
Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na prze-budowie, montazu, remoncie Ilub rozbidrce obiektu
budowlanego.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne przepisami Prawa Budowlanego
oraz wytycznymi Unii Europejskiej i z definicjami podanymi w dziatach CPV 45000000-
7.

2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ ze STWIOR, Dokumentacjg Projektowq, przepisami Prawa Budowlanego,
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, sztukg budowlang,
oraz z polecenia-mi Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynnosci
wykonawczo - przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczgcych
catego kompletnego wykonania robot.



Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odbyc¢ wizje lokalng w miejscu,
w ktérym odbywac sie bedzie budowa i przekazac przedstawicielowi Zamawiajgcego
uwagi co do przygotowania miejsca prowadzenia prac — jezeli takie bedqg konieczne.

Po podpisaniu umowy Wykonawca nie bedzie mdogt powotywac sie na
niedostateczng znajomos¢ miejsca realizacji robdt w celu zgdania dodatkowych
optat.

Poza tym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody -
uszkodzenia istniejgcych materiatdow i elementéw, ktdére powstatyby w  trakcie
prowadzenia prac objetych Dokumentacjqg Projektowq. W przypadku stwierdzenia
zniszczen zawinionych przez Wykonawce, bedzie on musiat usungc je wtasnym
staraniem i na wtasny koszt bez prawa domagania sie dodatkowego wynagrodzenia
Z tego tytutu.

Watpliwosci w zakresie wymagan bqgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogq
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Zamawiajgcego i Projektanta przed przystgpieniem do Robdt. Wszelkie konsekwencije
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w  powyzszych wzgledach
obcigzajg wytgcznie Wykonawce Roboét. Po podpisaniu Umowy, zadne reklamacje
Wykonawcy dotyczqgce ilosci materiatdw oraz zakresu robdt nie bedqg uwzgledniane.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pominie¢ w Dokumentach
Kontraktowych do podniesienia ceny ryczattowe], a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
pisSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Przy robotach budowlanych objetych Dokumentacijq Projektowq nalezy spetnic
nastepujgce warunki:

- zgtosi¢ Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robdt w celu
ustalenia zakresu i czasu robot.

- przygotowac miejsce pracy zapewniajgce odpowiednie warunki BHP, wydac
polecenie na prace i zorganizowa¢ nadzér.

3 MATERIALY
3.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie elementy i materiaty do budowy muszg spetnia¢ wymagania
techniczne i odpowiadac¢ Polskim Normom. Zamiennie mozna stosowac inne
materiaty o parametrach nie gorszych niz wyspecyfikowane w pkt. 2.2 STWIOR, ale po
uzgodnieniu z Projektantem. Materiaty zakupione i wbudowane przez Wykonawce
muszq posiadac zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

3.2 Zastosowane podstawowe i pomochnicze materiaty

W celu realizacji przedsiewziecia nalezy zastosowa¢ nastepujgce podstawowe i
pomocnicze materiaty budowlane:

Lp. | Nazwa j.m.
1. deski iglaste obrzynane 25 mm m3
2. piasek m3
3. wodda m3
4. beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 m3
5. krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm mb




6. cement portlandzki zwykty bez dodatkdw 35 t
7. obrzeza betonowe 30x8 cm mb
8. pospodtka m3
9. kruszywo tamane 0-16 m3
10. | kraowedziaki iglaste kl. II m3
11. | ttuczen kamienny niesortowany 0-63 m3
12. | kostka brukowa 8 cm czerwona Behaton m?2
13. | kostka brukowa é cm czerwona m2
14. | zaprawa cementowa M-7 m3
15. | beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3
16. | beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3
17. | rura ostonowa sztywna SRS fi 110mm mb
18. | kable YAKY 5x25 mb
19. | opaski kablowe typu Oki szt
20. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. | m2
powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/l
21. | kable YKY 5x4 mb
22. | fundament prefabrykowany betonowy szt
23. | stupy Bootes K-P o wysokoséci 4m szt
24. | lampa oéwietleniowa kompletna Elba LED 38W Szt.
25. | Przewdd YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 mb
26. | skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe z fundamentem | szt
oraz wyposazeniem.
27. | Panel fotowoltaiczny Szt.
28. | korytka z perforowanej blachy stalowej ocynkowa mb
29. | pokrywy do korytek mb
30. | wspornik dachowy korytek szt
31. | przewody HDGS 4x2,5 PH90 mb
32. | uchwyty Szt.
33. | ztgcze kablowe Szt.
34. | kabel solarny 4 mm mb
35. | kotki rozporowe plastykowe Szt.
36. | kabek solarny 6 mm mb
37. | rury winidurowe o §r. 28 mm mb
38. | wytgcznik przeciwpozarowy prgdu Szt.
39 | Falownik Szt.
40. | kable YKY 5x50mm?2 mb
41. | wazelina techniczna Kg
42. | opaski kablowe typu Oki Szt.
43. | koncodwki kablowe z miedzi do zaprasowania - Szt
przekrdj zyt do 50 mm?2
44. | bednarka ocynkowana 30x4 Kg
45. | Itgcza kontrolne Szt.
46. | Ostony przewoddéw Szt.
47. | Pret stalowy okrggty ocynkowany fi 8 - 14 mm Kg
48. | Wsporniki Szt.
49. | Itgcza elkobis Szt.
50. | kofki do wstrzeliwania z nabojami i ostong Szt.
51. | Maszty odgromowe h=3,0m montowane na dach Szt.
52. | fundament prefabrykowany Szt.
53. | rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej RGPV Szt.
54. | Ochronnik odgromowy typu: DEHNcombo YPV SCI Szt.

1000 z roztgcznikiem




55. | Lokalna szyna wyréwnawcza do podtqgczenia Szt.

przewoddw uziemiajgcych ochronnikdw

odgromowych
56. | Przewody LgY 1x16mm?2 mb
57. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. mb

powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/l
58. | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm Szt.
59. | rury przewodowe Arot 110 mm SRS, kolor niebieski mb
60. | rury przewodowe Arot 110 mm A, kolor niebieski mb
61. | Piasek naturalny kopany m3
62. | piasek uszlachetniony m3
63. | cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkdw t
64. | Woda m3
65. | ptyty Promat EI120 35 mm m?2
66. | tuleja wodo i gazoszczelna Szt.
67. | Konstrukcje stalowe Kg.
68. | Blacha trapezowa powlekana m2
69. | Rury spustowe stalowe mb
70 | Rynny stalowe mb

Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania materiatdw innych niz w.w

3.3 Rozwigzania zastosowane w trakcie realizacji.

Z uwagi na ztozonos¢ inwestycji i ilo$¢ lokalizacji szczegdtowy opis rozwigzan
zawarto w dokumentaciji szczegoétowej obiektu, z uwzglednieniem podziatu na
poszczegdlne branze.

3.4 Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami
jakosci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty
uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usunqc z
placu budowy.

3.5 Skladowanie materialow

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie sktadowania materiatdw do
czasu ich wbudowania tak aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz
zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.



4 SPRZET
4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet musi by< w petni
sprawny, dostosowany do technologii i warunkdw wykonywanych robét, oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ilos¢ i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac wykonanie
robo6t zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacii Projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidziaonym w umowie.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob ot
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Tam, gdzie jest o wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.



4.2 Sprzet do robét budowlanych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni
nastepujqcy sprzet:

Lp. Nazwa

1. Spycharka ggsiennicowa 74kW

2. tadowarka kotowa 1.25 m3

3. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

4. samochdd samowytadowczy 15-20 t

5. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

6. rowniarka samojezdna 74 kW

7. walec statyczny samojezdny 10 t

8. ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM)

9. walec statyczny samojezdny ogumiony

10. mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1
23 m

11. gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl.

12. wibrator powierzchniowy

13. pita do ciecia kostki

14, koparka gasienicowa 1.20 m3

15. obudowa wykpu - typ boksowy

16. zageszczarka wibracyjna

17. ubijak spalinowy 66-78 kg

18. zuraw samochodowy 5-6 t

19. zuraw samochodowy 12-16t

20. Samochdd skrzyniowy

21. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm

Sprzet i srodki fransportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.



5 TRANSPORT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow.
Materiaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Niektére materiaty nalezy transportowac w skrzyniach, oryginalnych
fabrycznych opakowaniach. Wykonawca na biezgco bedzie usuwac na wtasny
koszt zanieczyszczenia drog publicznych oraz dojazddw do terenu budowy
spowodowane przez jego srodki transportowe. Zatadowania i wytadowania nalezy
dokonywac recznie.

5.2 Transport materiatéw sypkich

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.3 Transport materiatéw w opakowaniach fabrycznych

Transport materiatdw w opakowaniach fabrycznych moze sie odbywac
dowolnymi srodkami transportu dostosowanym do przewozonego materiatu.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU | SPOSOBU
WYKONANIA ROBOT

6.1 Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan
podanych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(Wydawnictwo: Instytut Techniki Budowlanej).

6.2 Ustanowienie Kierownika Budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie objecia kierownictwa
budowy przez Kierownika budowy. W przypadku, gdy na budowie wystepujqg
specjalistyczne roboty budowlane moze by¢ konieczne ustanowienie Kierownika
robo6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robdt. Kierownik budowy
(robdt) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdét) oswiadczenie o podjeciu swej
funkciji.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzqdzi¢ lub
zapewnic sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych.

6.3 Prowadzenie Dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika
budowy (robdt), jak to podano wyzej w punkcie 6.2. STWIOR, obowigzkowe jest
prowadzenie dziennika budowy (robdt).



Dziennik budowy (robdt) musi by¢ prowadzony niezalenie dla kazdej
inwestycji (lokalizaciji)

Dziennik budowy (robdt) jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy wpis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedqg
oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej i
Wykonawczej,

- uzgodnienie z Inspektorem harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdinych elementéw robdt
- przebieg robdt w uktadzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne
dla Wykonawcy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru.

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbiorow robdt,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje dotyczqce przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do zajecia stanowiska. Wpisy Inspektora nadzoru i Wykonawcy robdt
obligujg Projektanta do zajecia stanowiska. Wszelkie niezgodnosci Projektu ze
stanem istniejgcym i wynikajgce z tego powodu zmiany nalezy uzgodnic z N.I. i N.A.




6.4 Wymagania dla technologii wykonania robét

Wszystkie prace budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonhczeniowe
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami poszczegdlinych producentow.

Pracownicy w czasie wykonywania prac powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do
rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku
stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkdw ochrony osobiste;.

Wszystkie roboty i prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,PROJEKTEM
TECHNICZNYM" i ,,PROJEKTEM BUDOWALANYM" stanowigcym czes$¢ dokumentacii
projektowej dla inwestycji. Wytyczne materiatowe i czes¢ rozwigzan opisano takze w
przedmiarze robot.

6.5 Dokumentacja Wykonawcza.

Na podstawie przekazanej wykonawcy dokumentaciji, wyszczegdlnionej w
pkt. 1.8. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ niezbedne do realizacji projekty
wykonawcze. W zakresie dokumentacji wykonawczej wykonawca zobowigzany jest
do doprecyzowania wszystkich rozwigzan i szczegdtdw bez odstepstw od gtdwnych
zatozen projektowych.

Wykonawca powinien dokonac wszystkich niezbednych obliczen
uzupetaniajgcych, wykona¢ dokumentacije warsztatowq i montazowq a takze inne
opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania zleconej mu pracy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Kontrola jakosci wykonania prac

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru harmonogramu, w ktérym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

Kontrole wykonuije sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatdw i urzgdzen uzytych do budowy,

- sprawdzenie jakosci wybranych robdt i ich zgodnosci z warunkami w
technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw i wykonania robdt na podstawie
zapisu w dzienniku budowy,

- sprawdzenie z Projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy wykonane roboty budowlane odpowiadajg warunkom
technicznym,

- przeprowadzenie sprawdzen wg wytycznych producentdéw materiatow.

7.2 Sprawdzenie wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z realizacjq inwestycji budowy wiat z punktami
tadowania,oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.



W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych rob ot ze specyfikacjg
projektowq, zarébwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jedli jest to konieczne, w
zakresie wtasciwosci;

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawcze;.

8 OBMIAR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania rob 6t dla potrzeb wystawienia faktury.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat zakres wykonanych robét zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq i STWIOR, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie olbmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze robét lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreSlonym w Umowie.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg STWIOR oraz zasady
wyceny obmiaru robdt.

8.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
bedqg zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

8.4 Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku



miejsca szkice mogq byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.5 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodne z Przedmiarem robét.

9 ODBIOR ROBOT
9.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Odbidr roboét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z
Dokumentacjqg Projektowq i wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWIOR,
sprawdzeniu dokumentow wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonanych
roboét. Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i STWIOR,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2 Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie posadzki samopoziomujgcej oraz inne, ktdérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢ sporzgdzony
protokét odbioru czesciowego i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Podczas badan Wykonawca przedktada Dokumentacje Powykonawczq z
naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu i z odpowiednimi akceptacjami tych
zmian.

9.3 Odbiér kohcowy

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych,
a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z Dokumentacjg Projektowq (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi,
wymaganiami STWIOR, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdéw;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
kohcowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych cze$ciowych);

- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacii)
zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym konhcowym nie
zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien uzytkowania i w zaleznosci
od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.



9.4 Przekazanie do eksploataciji, rekojmia

Przekazanie obiektu do eksploatacii polega na przekazaniu catosci
wykonanych w obiekcie robdét, po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad,
i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy
od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w
okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w
porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot i
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar
umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowiqgzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

9.5 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacije powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentow
wymaganych przy pracach Komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru
kohcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentdéw zalezy od specjalnosci
roboét. Poszczegdine sktadniki Dokumentacii powykonawczej powinny by
przygotowane przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich
obowigzkdw i kompetencji. Przedstawiciel Inwestora (Zamawiajgcego), jako czynnik
koordynujgcy catos¢ przygotowania Dokumentacii Powykonawczej, powinien
potwierdzi¢ jej zgodnosc ze stanem faktycznym.

Techniczng Dokumentacje Powykonawczg stanowi zaktualizowany:

- po wykonaniu rob ot projekt wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi
lub dodatkowymi rysunkami,

- komplet protokotdw odbioru, Swiadectw jakosci materiatdw, dostarczonych
przez Wykonawce robdét oraz instrukcja eksploatacii.

W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem
dodatkowych instrukcji przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne,

- dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét,
dotyczgce nowych zagadnien,

- dziennik budowy,

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,

- korespondencje majgcq istotne znaczenie dla prac Komisji odbioru
kohcowego,

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci roboft,
niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

9.6 Dokumentacja techniczno ruchowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
dokumentdw niezbednych do prawidtowego uzytkowania wykonanych obiektow i
zamontowanych na nich urzgdzenh:

- Instrukcja uzytkowania.
- Instrukcja utrzymania i serwisowania.



- Zestawienie parametrow technicznych wszystkich zainstalowanych
urzqdzen i wyposazenie.
- Charakterystyke ruchowo eksploatacyjng.
- Warunki gwaranciji poszczegdlnych urzgdzen.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ personel wskazany przez
Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania, utrzymania i konserwacji przekazanych

urzgdzen.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie robdt budowlanych.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania robdt budowlanych sq:

- Ustawa Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994r.— z pbzniejszymi zmianami (Dz.
U. 22020 r. poz. 1333, 2127).

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378).

- Ustawa Prawo zamowien publicznych, z dnia 29 stycznia 2004r. — z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz 2020r. poz. 288, 1086).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dnia 27 kwiecieh 2001r. — z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338).

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci, z dnia 30 sierpnia 2002r. — z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2019r. poz. 155 oraz 2020r. poz. 1339).

- Ustawa o wyrobach budowlanych, z dnia 16 kwiecieh 2004r. — z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 215, 471).

- Ustawa o normalizacii, z dnia 12 wrzesieh 2002r. — z pozniejszymi zmianami
(Dz. U.z2015r. poz. 1483).

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, z dnia 06 luty 2003. (Dz. U. Nr 47
poz.401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie, z dnia 12 kwiecien 2002 r. -z
p&zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, z dnia 26 wrzesieh 1997r. — z pdzniejszymi



zmianami (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811, Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr 108 poz.
690, Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, z dnia 26 czerwca 2002 r. — z pbzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2018r. poz. 963).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwiec 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno — uzytkowym, z dnia 18 maj 2004 r. (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz.
1389),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, z dnia 2
wrzesieh 2004 r. — z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
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