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- ) ST -0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
| CZESC OGOLNA
1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
»,JTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 41 W TARNOWSKICH
GORACH”
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej ST-0, sg ogodine warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
zwigzanych z:
- instalacjg klimatyzacji
- instalacje odprowadzenia skroplin
3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna ogdlna ST-0 stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych SST-1
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu instalacji
klimatyzacji i odprowadzenia skroplin, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.
5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujacych m. in., probe cisnieniowg i probe
szczelnosci instalacii.
Roboty tymczasowe obejmuja;
1. Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
2. Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem os6b postronnych.
6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz literaturg techniczna.
W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja;
- ST -0 - Specyfikacja Techniczna - cze$¢ ogdina;
- SST -1 - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna —instalacja klimatyzacii
Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami Wspdlnego Stownika Zamowien.
Pod okre$leniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje istotnych
warunkéw zaméwienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot zaméwienia.
7. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Przewiduje sig, ze na terenie wykonywanych rob6t mozliwe bedzie wygospodarowanie miejsca pod zaplecze socjalno-
magazynowe.
Roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane bedg na obiektach bedacych przedmiotem opracowania,
a ktdre zostaty wymienione w punkcie 1.
8. WYMAGANIA OGOLNE
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjami projektowymi,
postanowieniami WTWIOR, specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukq
budowlana,
8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i dokumentacje projektowa.
8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego sg obowigzujace dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg i STWIOR. W
przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatdéw lub robot z w/w dokumentacijg przetargowa, STWIOR wplynie na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t, az do zakonczenia i
odbioru koAcowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene umowna.
8.4. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywa¢ teren budowy, podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.




8.5. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony p.poz. i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo spowodowane przez personel
Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

8.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do
robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

8.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elektryczne, itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen wchodzacych w sktad wiw
instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

8.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych BHP, a szczegdinie zadba, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetianiem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

8.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét poczawszy od
daty rozpoczecia, az do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Zamawiajgcego).

8.10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

9. NAZWY | KODY

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW

10.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
ustawg ,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).

Materiaty stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne elementy bedace wyposazeniem instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub

—deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sq to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrddia zamawiania tych materiatbw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

10.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.




10.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

10.4. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH

W szczegdtowych specyfikacjach technicznych SST-1 przedstawiono wystepujace w danych rodzajach robét materiaty.
Szczegbtowe dane materiatéw sg zgodne z dokumentacjg, przetargowa, projektowg oraz z odpowiednimi zatgcznikami
niniejszego opracowania.

10.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdw, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zamdwien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca
moze zaoferowa¢ materiaty, czy urzadzenia rbwnowazne pod warunkiem, Ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiadaé podanej w
materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez podaé
nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jako$é, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajacg proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do
stosowania w budownictwie.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych lub
projektach robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Materialy i urzadzenia nalezy przewozic w sposéb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacjach
projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Do ruchu na
drogach publicznych, przy transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu rob6t, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogq byé uzyte przez wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- samochdd dostawczy fad. 0,9 t,

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochdd skrzyniowy 5t.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentéw.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroniC rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami. Zatadunek i
roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN

Armature i urzadzenia bedace elementami instalacji (jednostki klimatyzacii itp.) nalezy przewozi¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

15. SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Materialy instalacyjne (rury, ksztattki, a takze armatura i inne elementy instalacji) powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych i przed wptywem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu
sig ich wiadciwosci technicznych. Gospodarkg magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla robdt instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno byé poprzedzone
jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Dostarczone materiaty powinny by¢ nowe. Materialy uzywane mogg
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by¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

15.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

15.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjq przetargowa, projektowa, wymaganiami SST-1 projektu organizaciji robét
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

15.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia/wigczenia zasilania w media, tj. energie
elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

16. DOKUMENTY BUDOWY

16.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robét

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Zamawiajacego

— daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu

— zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow robét

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem informacii kto
je przeprowadzat

— wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat

— inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strong umowy i
nie ma uprawnienr do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

16.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.
16.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawca
bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

- instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
- protokoty odbioru robét

- opinie ekspertéw i konsultantow

- korespondencja dotyczaca budowy.

16.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

17.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajacemu planu zapewnienia jako$ci, w
ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa, SST-1 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu
przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jako$ci powinien zawierac¢:

> czes$t 0going opisujacy

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia rob6t

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

> czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi

- sposob zabezpieczenia materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu i przechowywania na
budowie

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

17.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robdt.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

18.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar robot zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych. Do obliczenia
nalezno$ci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji.

18.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg SST-1 w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST-1
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia danego etapu rob6t i powiadomienia o tym btedzie Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

18.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

— Dtugosc¢ rurociggéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac iloSci rurociggdw, w zaleznosci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz
rodzajow potaczen.

— Redukcje i zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej Srednicy.

— Uzbrojenie rurociggdw — zawory, $rubunki, itp. oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

— Liczbe jednostek klimatyzacji nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac iloSci w zaleznosci od typow, wielko$ci, sposobu
poditgczenia.

— Dtugo$¢ izolacji rurociggéw nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, Srednicy i grubosci
warstwy izolacyjnej.

— Zlgezki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznoSci od rodzaju, typéw, rodzajéw potaczen i
$rednicy (lub wymiaréw).

— Redukcje wlicza sie do przewoddw o wiekszej $rednicy.

— Elementy wyposazenia sieci zewnetrznych, tj. ksztattki, rury ochronne - sie w sztukach z podaniem jednoznacznego
opisu urzadzenia.

— Wykopy okre$la sie w m3.

— Podsypki i zasypki okresla sie w m3.

— UlozZenie rur kanalizacyjnych w mb w zalezno$ci Srednicy rury.

—  Wywoz gruntu samochodami wytadowczymi w m3 w zalezno$ci od odlegtosci.

19. SPOSOB ODBIORU ROBOT

19.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST-1 roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czeSciowemu

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.




19.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkoSci instalacji. Szczegdtowy zakres badar odbiorczych
powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, Zze powinny one obja¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwo$cigq pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacii,
zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5stC,

- spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie
mniejsza niz 10 Pa.

19.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST-1 i
uprzednimi ustaleniami.

19.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie
bruzd, przebicia oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzié protokdt odbioru technicznego — czesciowego oraz dotaczy¢
wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdw instalacji, kiére byty objete
odbiorem czesciowym.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$C jest wykonana zgodnie z dokumentacjq projektows oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi SST-1 — sprawdzié¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

19.5. ODBIOR KONCOWY

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakoriczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ zainstalowania elementéw instalacji, armatury i innych elementow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonane;j instalacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, WTWIO, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru kofcowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

19.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 19.5.

20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

20.1. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.

20.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych poszczegolnych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze robét. Cena
jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t wina uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone w dokumentaciji przetargowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to
szczegdtowo wymienione w specyfikacii i przedmiarze robét czy tez nie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie:




- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu rob6t wykonanie robdt pomocniczych okreslonych
prawidtowe wykonanie instalacji,

- prawidtowe wykonanie potaczen,

- montaz rurociagow, przewodow, armatury i urzadzen,

- montaz instalacj,

- rozruch instalaciji,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA

21.1. NORMY

Szczegbtowy wykaz norm branzowych zawarty w poszczegoinych specyfikacjach szczegdtowych SST-1

21.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Szczegotowy wykaz innych dokumentdw i instrukcji zawarty w poszczegdinych specyfikacjach szczegdtowych SST-1

21.3. USTAWY

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

-Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17).

-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z Nr 72,
poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005r., poz. 729.

21.4. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. z
pozn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ.
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002r. — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr109, z
2004r. poz. 1156).

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).




SST - 1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- INSTALACJA KLIMATYZACJI
67. NAZWY | KODY
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

68. CZESC OGOLNA

68.1.  Przedmiot szczegbtowej specyfikacji technicznej SST-1

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji dla ww. inwestyciji.

69. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1

Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST-1 stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.68.1.

70. Przedmiot i zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng SST-1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci wykonawczych zwigzanych z wykonaniem
instalacji klimatyzacji dla inwestycji wskazanej w punkcie 68.1.

71. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Polskich
Normach, wytycznych i okre$leniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0.

72. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

721.  Wymagania ogéine

Wymagania ogoine - zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0.

72.2.  Rurociagi z rur miedzianych

Rurociggi z rur miedzianych powinny by¢ certyfikowane, bezszwowe zgodng z normg EN12735-1. Rury powinny by¢
przystosowane do gazu chtodniczego R410 / R32.

1) Prowadzenie gtéwnych tras rurociggéw na zewnatrz budynku po $cianach zewnetrznych budynku, pod warstwg izolacji
termiczne;

2) Rurociggi miedziane powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosci umozliwiajacych szczelne
wykonanie potaczer poprzecznych.

3) Rurociggi chtodnicze, instalacja zasilajgco-sterownicza wewnatrz obiektu powinna byé prowadzona w korytkach
instalacyjnych — dotyczy instalacji nieostonietych np. przez sufity podwieszane.

4) Przejscia rurociggdw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nie obnizajacy odporno$ci ogniowej tych przegréd.

5) Izolacja cieplna rurociggéw powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

6) lIzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia odporne na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych.

7) Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na korozje w zaleznosci od
miejsca zamontowania.

8) Metoda podparcia lub podwieszenia rurociggédw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowanej w
miejscu zamontowania.

9) Odlegtos¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i
wytrzymatosci rurociggow.

10) Elementy mocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczerstwa
réwny 3 w stosunku do obliczonego obcigzenia,

11) Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczeristwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukgji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowanymi elementami pionowymi

72.3.  Odprowadzenie skroplin

1) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych do pionéw deszczowych odwodnienia dachu grawitacyjnie

2) W miejscu ewentualnego podtaczenia do pionéw kanalizacyjnych w budynku zastosowanie syfonéw z blokadg
antyzapachowg

3) Rurociagi instalacji skroplin powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosci umozliwiajacych szczelne
wykonanie potaczer poprzecznych.

4) Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposoéb nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegréd.

5) Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na korozje w zaleznosci od
miejsca zamontowania.

6) Metoda podparcia lub podwieszenia rurociggédw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowanej w
miejscu zamontowania.

7) Odlegtos¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i
wytrzymatosci rurociggow.

724.  Urzadzenia klimatyzacyjne

1) Materiat podp6r i podwieszen urzadzen powinien charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig odporno$cig na korozje w zalezno$ci
od miejsca zamontowania.




2) Metoda podparcia lub podwieszenia urzadzen powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowanej w miejscu
zamontowania.

3) Elementy mocowania podpdr lub podwieszer do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
réwny 3 w stosunku do obliczonego obcigzenia.

4) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

5) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczaly 0,4% odlegtoci miedzy zamocowanymi elementami pionowymi.

72.5. Wymagane parametry urzadzen klimatyzacyjnych - jednostek zewnetrznych

1) Uktad AC1i AC2

Wydajno$c¢:

Chtodzenie Nom. kW 22,4

Ogrzewanie Nom. kW 24,5

Pobor mocy:

Chtodzenie Nom. kW 8,45

Ogrzewanie Nom. kW 6,96

EER 2,65

SEER 7,13

COP Wydajno$¢ nominalna 3,52

SCOP 4,53

Podtaczenie rurowe:

Rura cieczowa mm (cale) 9,52 (3/8)

Rura gazowa mm (cale) ©19,05 (3/4)

Poziom ci$nienia akustycznego:

Chiodzenie dB(A) 57

Ogrzewanie dB(A) 57

Poziom mocy akustycznej:

Chtodzenie dB(A) 78

Ogrzewanie dB(A) 81

Czynnik chtodniczy R410A

llos¢ fabryczna kg 3,5

Regulacja Elektroniczny zawor rozprezny

2) Uktad AC3

Wydajno$c¢:

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,90 / 5,00 / 5,50

Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,90/ 5,80/ 6,40

Ogrzewanie -7°C Nom. kW 4,20

Pobér mocy:

Chiodzenie/Ogrzewanie Nom. W 1,562 / 1,611

EER W/W 3,20

SEER 7,00

Obcigzenie chtodnicze ERP kW 5,00

COP W/W 3,60

SCOP 4,30

Zakres pracy Chtodzenie Min. — Maks. °C -15/ 48

Ogrzewanie Min. — Maks. °C -10 / 24

Poziom ci$nienia akustycznego Chtodzenie/Ogrzewanie Wysoka dB(A) 53 / 55

Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoka dB(A) 65

Przytacza rur

Ciecz Srednica zewn. mm (cale) 6,35 (1/4) Gaz Srednica zewn. mm (cale) 12,7 (1/2)

Skropliny Srednica zewn. mm 21,5

Czynnik chtodniczy Typ R32

lloé¢ fabryczna dla maks. dtugo$ci 7,5m kg 1,0

73. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania dotyczace wiadciwosci materiatéw zgodnie z pkt. 11 Specyfikacji Technicznej ST-0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji klimatyzacji powinien zastosowa¢ sprzet dostosowany do technologii
robot i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robét. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢
w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP.

74. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji Technicznej ST-0.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

75. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w pkt.15.1 Specyfikacji Technicznej ST-0.

75.1.  Zakres robot montazowych instalacji klimatyzacji

—  montaz przewoddw chtodniczych,

— montaz jednostek wewnetrznych,
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— montaz jednostki zewnetrzne;j,

—  montaz izolacj,

—  montaz sterownikow Sciennych,

—  montaz instalacji odprowadzenia skroplin,

—  montaz armatury przewodowej,

— izolacja rurociggdw otulinami z syntetycznego kauczuku o zamknietej strukturze komérkowej lub réwnowazne,

—  przedmuchanie azotem urzadzen instalacji chtodniczych,

—  proba szczelno$ci urzadzen i instalacji chtodniczych,

—  napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym,

—  uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur,

76. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

76.1.  Wymagania ogéine

Wymagania ogoine - zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji Technicznej ST-0.

76.2.  Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegoine elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg,
efektywnie.

76.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

- Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

- Regulacja;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- Przediozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulaciji wstepnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

76.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzadzeri wentylacyjnych

- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajno$ci wentylatora;

- Dziatanie wytacznika;

- Elementy zabezpieczajace silniki;

76.2.3. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartoSciach zadanych regulatoréw.

76.3.  Pomiar szczegolnych parametréw instalacji

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doSwiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiarow i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te podaé w dokumentach odbiorowych.

Tolerancje mierzonych warto$ci, ktére powinny byé uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano
ponize;j.

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametrow:

Parametr Niepewnos¢*)
Strumieri objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumieri objetosci powietrza w catej instalaci 1 15%

*) Wartosci niepewnos$ci pomiaréw zawierajq dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak réwniez wszystkie btedy
pomiarowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji Technicznej ST-0.

771.  Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw

Wymagania - zgodnie z pkt. 18.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

78. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 19. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po kazdej
modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaganiami  PN-EN 12599.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST-0, SST-1 i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

79. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

79.1.  Wymagania ogéine

Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji Technicznej ST-0.

79.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- montaz instalacji,

- rozruch instalacji,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

80. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace majg zosta¢ skalkulowane przez Wykonawce w wycenianych robotach
budowlanych, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczych oraz koszt montazu, demontazu i czasu pracy rusztowan.
81. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt pt.. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 41 W
TARNOWSKICH GORACH” - Instalacje sanitarne.

81.1. Normy

PN-EN 12599:2002

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki dziatania
urzadzen, elementow skladowych i sekcji

PN- B- 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-76/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwo$ci mechaniczne

PrPN-EN 12599  Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacii

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymatoSciowe

81.2.  Inne dokumenty i instrukcje

COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji klimatyzacyjnych”
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