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SWZz CZESC 1ll — PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

Projektuj i Buduj, ryczalt, jednorazowa ptatnos¢ koncowa

UMOWA NF . snanens
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2023 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkébw  Trybunalski, Pasaz Karola  Rudowskiego 10, adres e-mail:
e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
........................... zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2022.1710
ze zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Przedmiotem zamdwienia (realizowanego w formule projektuj i buduj) jest zaprojektowanie

i wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej w ramach inwestycji pn.: Modernizacja sieci
wodociggowej na terenie ROD ,,0aza" - BO 2022.

Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostal w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(zwanym dalej PFU) stanowigcym integralng czes¢ umowy.

. Opracowanie dokumentacji technicznej zewnetrznej instalacji wodociggowej bedzie

obejmowacé¢ przebudowy (rozbudowy) zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie
Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego ,OAZA” w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeznickiej
15/61 (obreb 12 dz. 92/15, 92/9, 92/11, 65/1, 97/4, 97/2) polegajacej na:

przebudowie (rozbudowie) wodociggu o tacznej diugosci ok 479 m. od zaworu gtdbwnego
zlokalizowanego przy ul. Brzeznickiej przy ogrodzie dziatkowym nr 284 do ogrodu dziatkowego
oznaczonego nr 43 wg zatgczonej mapy,

b) montazu zaworéw odcinajgcych od wodociggu gtéwnego w kazdej alejce,

c)
4.

5.
1)

przytaczeniu istniejgcych wodociggédw w kazdej alejce do nowo wybudowanego wodociggu
o fgcznej dtugosci ok 101 m.

Dziatki numer 92/15, 92/9, 92/11, 65/1, 97/4, 97/2 obreb 12 na budowe zewnetrznej instalaciji
wodociggowej nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w podziale na tyqgodnie) ramy
czasowe zestawieniem zawierajagcym, w porzadku chronologicznym - szczegétowy wykaz
prac projektowych i robdét budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin
rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.
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1.1)

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:
+ kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
i realizacji robét,
* czas na uzyskanie zatwierdzen,
» wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem powinny znajdowac sie w odpowiednim
miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

1.2) Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie

w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 5.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i
Inwestycji.

2) Polisa OC, o ktérej mowa w § 7,
3) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu

zadania publicznego/ zaméwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Dla celéw interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamowienia bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
niniejsza umowa,
pozostate elementy SWZ, w tym Program Funkcjonalno - Uzytkowy,
oferta Wykonawcy.
§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania umowy.
. Dokumentacja techniczna wraz z wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zostanie wykonana

i przekazana Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie do 1 miesigca od dnia podpisania
umowy.

. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu zaméwienia, przez ktdry rozumie sie

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektoréw
nadzoru inwestorskiego):4 miesigce od dnia podpisania umowy.

. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzieh od poniedziatku do

pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

przekazania terenu budowy (wraz z 1 egzemplarzem oryginatu zatwierdzonego projektu
zewnetrznej instalacji wodociagowej) do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do przystapienia do robét tj.: pozyskania zgdd, zgtoszen lub decyzji
niezbednych do rozpoczecia robét,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

udzielenia Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania niezbednych w zakresie wynikajgcym
z obowigzujgcego prawa: opinii, zgéd, uzgodnien i pozwoleh, w tym udzielenia Wykonawcy
(na jego wniosek) odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne do realizacji
umowy,

przystgpienia do odbiorow wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.



10)

11)

12)

13)

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowiagzuje sie w szczegolnosci do:

Wykonania przedmiotu zamowienia, tj.: zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét
zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia (PFU), ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej i
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz poleceniami Zamawiajgcego i do
usuniecia wszelkich wad,

zapewnienia nadzoru autorskiego projektanta, zgodnie z przepisami prawnymi oraz
wytycznymi wskazanymi w PFU,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania i
zabezpieczenia (W szczegdélnosci przed dostepem o0sdb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

uprzedniego informowania gospodarza ROD ,OAZA” i dzierzawcow dziatek
znajdujgcych sie bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy o rozpoczeciu [
planowanym zakonczeniu rob6t mogacych utrudni¢ korzystanie z ich dziatek, zapewnienia
ciagtego dostepu pieszego do dziatek,

zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy medidow (w szczegdlnosci wody
i pradu),wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikéw,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych i ulic
od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z realizacjg rob6t), a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robét oraz terendw przylegtych w
stanie uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drog i
ciagow komunikacyjnych, po ktérych odbywat sie transport materiatbw budowlanych(w
przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacja robét),

wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposob
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisébw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych, (ztom, materialy pochodzgce z rozbidrki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnos¢
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie
pbzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy i
jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru [
dokumentami badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowag w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robot (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),



14)

zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed

urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscia,

aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed

wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,

aby nie spowodowac¢ wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci

f)
15)

16)

17)

18)

19)

w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczy¢,

nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza
wiacznie,

przeprowadzenia wymaganych inwentaryzacji, audytéw, badan i sprawdzen
(potwierdzonych protokotami)wynikajacych z przepisow prawa, w szczegélnosci prawa
budowlanego,

zapewnienia wymaganych nadzoréw oraz uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatow
i opinii oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem przebudowanej zewnetrznej
instalacji wodociggowej w uzytkowanie,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy, zgodnej
z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane, wedtug wytycznych wskazanych w
PFU i koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét — z zaznaczeniem zakresu
wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz zatgcznikéw dla
poszczegdblnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét), kidéra zostanie przekazana
Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pozniej niz w dniu pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

przekazania Zamawiajgcemu, wraz z dokumentacjg powykonawczga, wszystkich posiadanych
dokumentow swiadczacych o jakosci wbudowanych materiatow, w tym certyfikatow, atestow,
deklaracji zgodnosci i gwarancji udzielonych przez producentéw uzytych do budowy
materiatéw i urzgdzen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
zamOwienia lub pominiecie poszczegdblnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych,
okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
zamowienia w zakresie .........c.coiereririinininns

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
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10.

11.

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu wynikajacego z art.
68 ust. 3 przez caly okres realizacji niniejszego zamoéwienia oraz do sktadania, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania,
pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogdéw albo oswiadczenia, ze do realizacji
przedmiotu zaméwienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.

Przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegOlnosci poprzez zgdania przedstawienia wykazu pojazddéw uzywanych przy realizacji
przedmiotu zamowienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczgcych pojazdu/éw.
Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o kit6rym
mowa w ust. 9 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogoéw Ustawy o elektromobilno$ci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust.
3 i skutkowa¢ moze odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§5
Dokumentacja projektowa i prawa autorskie

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zakresu prac projektowych (sporzadzenia
dokumentacji) wskazanego w pkt 1.1 ppkt. 1.1.3. ust. 1 PFU wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem zgdd, opinii, uzgodnien i pozwolen, akceptaciji.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane art. 29 ust. 4 pkt. 3 ppkt d) projekt
zewnetrznej instalacji wodociggowej nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia.

Projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metody przebudowy i doborem materiatdw oraz sposobu
prowadzenia robo6t. Dobrane materiaty powinny spetniaé wymagania zawarte w PFU, a w
szczegolnosci posiadac niezbedne atesty higieniczne.

Przed wystgpieniem pozwolen i zgdd administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 3 kompletne egzemplarze dokumentacji , w jezyku
polskim projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej (opisy, obliczenia, rysunkiiin.) i wraz z
przekazaniem spisu opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji nastgpi w formie tradycyjnej
(papierowej) oraz cyfrowej (na nosniku CD), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze
opracowania przedmiaréw robdét winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA
oraz w pdf.

Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, tj.: :

uzgodnienie projektu zewnetrznej instalacji wodociggowej,

przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robo6t w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajgcego, tj. do Biura Rozwoju Miasta
i Inwestycji mieszczacego sie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
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10.

11.

12.

13.

14.

Przekazane Zamawiajacemu dokumentacje bedg stuzyty do oceny wykonywanych robét
i beda w dyspozycji Zamawiajgcego.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolen administracyjnych. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 oryginat
zatwierdzonego projekiu zewnetrznej instalacji wodociggowej. Pozostate dokumentacje
Wykonawca sporzgdzi dla siebie we wtasnym zakresie.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe.

Przejscie autorskich praw majatkowych, w tym zaleznych praw autorskich, nastepuje z chwilg
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

W ramach przej$cia wiasnosci autorskich praw majagtkowych Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentéw na ponizszych
polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy

utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowg, w tym wykonywanie kserokopii i kopii na nosnikach CD i DVD, w celu umozliwienia
przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybér wykonawcy oraz wykonania robét
budowlanych objetych przedmiotowa dokumentacja;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —

wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt a — publiczne

15.

16.

17.

18.

wystawienie, wyswietlenie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy
moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Od chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy ma prawo do dalszej odsprzedazy i darowania praw
autorskich do utworu za wiedzg Wykonawcy w zakresie, w kiérym nabyt je przepisami
niniejszej umowy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze celem umowy jest takie uksztattowanie praw Zamawiajgcego
do utwordw, aby miaty mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczeg6lnosci, ze wszelkie
korzystanie z utworéw przez Zamawiajgcego oraz przez podmioty, ktorym Zamawiajacy
udzielit zgody na uzywanie utwordw, miesci sie w granicach przeniesionych na
Zamawiajgcego prawach autorskich i nie wymaga zaptaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego, jezeli okaze sie, ze dokumentacja
projektowa stanowi wtasno$¢ osoby trzeciej albo jezeli jest obcigzona prawem osoby trzeciej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny takze za istnienie praw, ktére przeniést na
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie poprawek w projekcie przez innego
projektanta na wypadek gdyby sam tych poprawek nie mégt lub nie chciat wykonaé. Za

niemoznos¢ wykonania uznane bedzie bezskuteczne skierowanie prosby do Wykonawcy o
dokonanie tych poprawek. Poprawki, za wyjatkiem wykonywanych w ramach rekojmi lub
nadzoru autorskiego, bedg wykonane przez innego wykonawce odptatnie na podstawie
odrebnej umowy.

§6
Zatrudnienie ha umowe o prace




1.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamoOwienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jak [
Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace(rozumianej jako
wykonanie pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy.

2. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust.1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub
list osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak i
Podwykonawcédw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y os6b powinna zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe os6b zatrudnionych
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci
wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych oséb, podpis osoby
uprawnionej do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowiazku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

5. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajacemu w formie
pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4),beda przekazane
Zamawiajgcemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Umowa/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, nr
PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére
podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

7. Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

—_

)
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdInosci

narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.



Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.
§7
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i
deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

Wykonawca obowigzany jest przedkltada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciagltos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§8
Wymogi dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wiasnych,
spetniajgcych wymogi okre$lone w PFU.
Zastosowane materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materiatow.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdow zamiennych, innych niz |
gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w PFU, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust.2.
Zamawiajacy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przediozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwitocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.
§9
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

Przedstawicielem Zamawiajgcego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, w
tym upowaznionym do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacjg bedzie: ............ccooeiiiiiiiiiin

Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej,
odpowiedzialnym za nadz6r nad prawidtowg realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie:



10.

11.

W trakcie realizacji robét budowlanych obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,
zwanego dalej ,inspektorem nadzoru” petni¢ bedzie: ...
Na czas realizacji robét budowlanych Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
posiadajgcego uprawnienia budowlane ........cccvueeee.
Wymienione powyzej osoby dziatajg w granicach umocowania okreslonego w niniejszej
umowie, ustawie Prawo Budowlane oraz sg upowaznione do dokonania odbioréw
i podpisania protokotow odbiorow wraz z rozliczeniem robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do
realizacji niniejszego zamoéwienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje
obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu prac lub robét. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci wchodzgcych w sktad
zamoOwienia.
Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb stanowiacych personel kluczowy Wykonawcy,
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W szczegdélnosci Wykonawca z witasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w
przypadku: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdz gdy zmiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem
procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 8. Wykonawca jest rowniez uprawniony do
zmiany cztonkdéw personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy,
na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 6, jest ztozenie
wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia
dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca
otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.
Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go
odrzuci (uzasadniajgc swoje stanowisko).
Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez
mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajacego:
w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w
szczegolnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru
lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp
oraz przepisy p.poz) lub ochrony $rodowiska,
w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony
do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do Zzagdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoOwienia.
Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu
na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana os6b stanowigcych kluczowy
personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.
§ 10
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter

ryczattowy.

Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg ............... zt brutto
(STOWNIE  ZEOTY R ..t ), W
tym stawka VAT obowigzujgca na dzien zawarcia umowy .... % , w tym cena za dokumentacje
Wynosi - e zt brutto (stownie
ZEO Y N e ).



3. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez

wtadze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
Strony  zastrzegajg mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w
zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug lub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych i niniejszej umowie. Roboty dodatkowe lub zamienne
beda rozliczane kosztorysowo. Podstawg rozliczenia bedg zaakceptowane kosztorysy
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 19 ust. 6 pkt c) niniejszej umowy.

§11
Platnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane jednorazowo na podstawie
koncowej faktury VAT. Podstawag wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT
bedzie podpisany przez strony protokédt odbioru koncowego, potwierdzajgcy dokonanie
odbioru przedmiotu zamowienia.

Wszelkie ptatnosci wynikajgce z umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 21
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie wptacone w ztotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... 0 humerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktdérej mowa
w§ 12).

Ptatnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
splitpayment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych Ilub
odszkodowania). Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w_ust. 3 konto bankowe jest
kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankoweqo.

Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy bedzie wymagata aneksu do umowy w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia.

§12
Platnhosci bezposrednie

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty koncowej faktury VAT Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesé roboét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig, dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji zaméwienia.

Oprécz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentow, okreslonych
w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do
czasu przedtozenia wymaganych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
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do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

4. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach
wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwréci¢ sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce Ilub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig dokumentu potwierdzajacego odbiér robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie¢ on mogt powotywaé
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

9. Zamawiajacy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy ust.
8 i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego zaswiadczenia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 13
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia:

11



Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o
wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, ktérych dane podal przed przystagpieniem do wykonania
zamowienia, w szczeg6lnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze przekazywaé, wymagane umowa i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy,
przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami)musza byé zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, powinien uptywaé¢ na 7 dni przed terminem zaptaty
gtéwnemu wykonawcy za roboty objete umowg z podwykonawca,

zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢ sprzeczne z
umowag zawartg z Zamawiajacym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu
robot, stanowigcego przedmiot umowy,

wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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10.

11.

realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ pisemna zqode
Wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8 pkt 1);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zfotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z
Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnosé¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo lub jej zmiana - sporzadzone sg
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w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 14
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 10 ust. 2
UMOWY, 1. wevrrerarereiiirrrarareneenenn w formie ..., Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zamawiajacy zwrdci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajacego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robot.

Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
moze nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy stan zaawansowania robdt wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robdét
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 3
umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakohczenia realizacji rob6t i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 15. Na
wniosek Wykonawcy Zamawiajagcy moze potraci¢c kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 15
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 10 ust. 2,

za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 2, za kazdy
dzieh zwioki,

za zwloke w wykonaniu prac projektowych lub robét budowlanych w terminach
wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo
finansowym - w wysokosci 0,5 %wartosci brutto tych prac lub robot, za kazdy dzien
zwioki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5 000,00 zt za kazdy przypadek,
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5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 14 ust. 6 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 7) i 8) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 5) i 14) pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego— 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 13 ust. 4i 5 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia,

15) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
9i 10 umowy —500,00 zt za kazdy dzien zwloki w jego realizaciji.

3. tagczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 10 ust. 2.

4. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczace
kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§16
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajgcych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t Wykonawca na zadanie
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11.

inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona rowniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér
koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego rob6t Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatdw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru roboét i przystgpi do odbioru w terminie 7

dni liczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodniez przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

§17
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............ miesigce od dnia

koncowego odbioru robét.

. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu

wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokét z
przegladu dostarczy Zamawiajgcemu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu dojdzie do ujawnienia wad, zostang one opisane w

protokole z przeglagdu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przystgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy hie powinien przekroczyé¢ 14 dni, chyba,
ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu. Po jego zakonczeniu Wykonawca
niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca, na wiasny

koszt dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym
Zamawiajgcego.
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5. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad rozpocznie swoj bieg termin zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i usuniecia wad zostato wniesione w formie pienieznej (przelewu na rachunek
bankowy UM), w protokole z przegladu Wykonawca poda numer rachunku bankowego, na
ktory ma zosta¢ zwrdcone zabezpieczenie.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w

wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
Kodeksu Cywilnego, bedzie mégt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni.

§18
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegdélnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:
nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania
terenu budowy(z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania do ich
podjecia realizacji umowy ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej, niz 7 dni
liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo
wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dokumentacja projektowg i
STWIORB bez akceptacji Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

w przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 8 pkt 2 lit. b),

w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstagpienia i musi zawierac
uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robot na ponizszych
zasadach:

Wykonawca zobowigzany bedzie:
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczego6towy protokét inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,
w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,
zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbidér wykonanych rob6t, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 16,
uporzgdkowac teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,
wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng i
przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2)Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a)

dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane. Podstawg rozliczen bedag
kosztorysy ofertowe Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach -
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wskazniki cenotwércze wskazane w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.)obowigzujace w dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzacii
wykonanych robét,

przejecia od Wykonawcy pod swoj doz6r terenu budowy,

odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej
pozycji w kosztorysach - wskaznikdw cenotwérczych  wskazanychw wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)obowigzujacych w dniu
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych robo6t) materiatéw, konstrukcji lub
urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 19
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy
dotyczgce terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, bedg mogty zosta¢
zmienione, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgdd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli wystgpig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania rob6t w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuijg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegOlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej bezposrednio z
przepiséw prawa,

wystapig warunki terenu budowy lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczeg6lnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw,
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10)

11)

b)

wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktdre byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wpltywajacych na termin realizacji zamdéwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji
zamowienia, postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan  technicznych, materiatowych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub
technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposoéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze
wzgledu na koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu roboét nie bedzie konieczne(mozliwosc
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej [
obowigzujgcymi na dzien odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy. W
przypadku ograniczenia zakresu zaméwienia przez Zamawiajgcego minimalna wartosé lub
wielko$¢ Swiadczenia stron bedzie odpowiadata zakresowi i wartosci rob6t, ktére Zamawiajgcy
wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce (kluczowe
czesci zamdwienia),

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje
zamoOwienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczegdélnosci: trudnosci w
pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych czynnikbw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji
zamoéwienia przez Wykonawce.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do
wystagpienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany
badz wprowadzenia przepiséw wykonawczych do tej Ustawy.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokdt koniecznosci powinien okreslaé
przede wszystkim:

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegélnosci ze wskazaniem stosownych
zapisObw umowy lub ustawy Prawo zamdwien publicznych,

wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
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c)

w

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o
kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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