,,Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia swietlicy wiejskiej oraz
zagospodarowanie terenu wokot”

Fundusze :
Europejskie Rzeczpospolita %ﬁ
Program Regionalny - a

UMOWA KIR........

zawarta w dniu ............... roku w miejscowosci Ciechocin
pomiedzy GMINA CIECHOCIN reprezentowang przez:
Wjta Gminy Ciechocin — Andrzeja Okrucinskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Janusza Celmera
REGON 871118572 NIP 5030023132

zwang dalej Zamawiajagcym

REGON .....cccvvvveene NIP

reprezentoWanym Przez: ......cccccceeereereeirineneeeeseeseessseneenees

zwanym dalej Wykonawca zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Wojewédztwo
Kujawsko-Pomorskie

Wzdér Umowy

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdéwienia publicznego realizowanego na postawie ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze. zm.) oraz
nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przetargu nieograniczonym.

Na podstawie art. 647" § 1 Kodeksu Cywilnego strony ustalajg, ze przedstawiony w ofercie zakres
rob6t Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie / przy udzielane podwykonawcow®

81

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,Rozbudowa budynku gospodarczego na
kompleksie sportowym o pomieszczenia sSwietlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu

wokot”

2. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamdwienie, ktérego przedmiotem jest realizacja robdét budowlanych zwigzanych z
rozbudowa budynku o pomieszczenie $wietlicy wiejskiej oraz zagospodarz na dziatkach nr 153/3 i
151/2 obreb Elgiszewo zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem zagospodarowania

terenu.

! Niepotrzebne skresli¢
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3. Zadanie inwestycyjne wspoéftfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi priorytetowej 7. Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznosé¢, Dziatania 7.1 Rozwdj
lokalny kierowany przez spoteczno$é, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego nalata 2014-2020

4. Szczegbétowy zakres robdt wyszczegdlniony zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
oraz instrukcji dla Wykonawcédw wraz z zatgcznikami.

5. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien,
naprawg, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatébw nowych
i nieuzywanych, stanowigcych jego wifasnos¢, zgodnie z zapisami SWZ tj. dokumentacja
projektowsg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, instrukcjg dla Wykonawcéw wraz
z zatgcznikami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

7. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

— roboty budowlane zwigzane z przebudowg obiektu w szczegdlnosci: prace rozbidrkowe,

budowlano-montazowe (ogdlnobudowlane), montaz instalacji sanitarnych, montaz
instalacji elektrycznej,

— prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu,
— czynnosci pomocnicze i prace porzagdkowe

tj. oséb wykonujgcych czynnosci w realizacji zamodwienia polegajgce na wykonywaniu pracy
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.), o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach
prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarcze;j.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 7
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robdt budowlanych.

9. Integralng czescig umowy s3:
1) SWZ wraz z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot,
2) oferta Wykonawcy wraz z oSwiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg,
3) kosztorys ofertowy,
PSR

(wpisac forme wniesionego zabezpieczenia)

10.Zamawiajgcy ustala nastepujgcg hierarchie waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:
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1) Umowa,

2) SWZ-instrukcja dla Wykonawcéw wraz z zatgcznikami,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg,
6) kosztorys ofertowy.

§2
Podwykonawcy

1. Strony ustalajg, iz przedstawiony w ofercie zakres robét Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czesci robdt zwigzanych z wykonaniem ........ccccoeeeviniennnnnen. , gdzie
dopuszcza sie udziat podwykonawcédw. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami
czesci robot wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$é za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zostaé sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zostaé zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z czesciag dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo badz w jej
zmianie. Do projektu umowy o podwykonawstwo muszg zosta¢ zatgczone oswiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow) zawierajgce zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg badz jej zmiana.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez
Wykonawce z podwykonawcg lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

6. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4
powyzej bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajgcego zastrzezen.

7. Zamawiajacy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robdt (przedmiot umowy) musi miescic sie w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie moga
przewidywac lub dopuszczaé wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach niniejszej umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

€) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi  by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;
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d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma byé ptacone jednorazowo, jezeli ma byé ptacone w czesciach musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes$¢
odebranych prac inie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét budowlanych
nie moze by¢ wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

g) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

h) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy;

i) termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy
niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

j) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlanej;

K) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdziniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

) w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w niniejszej umowie;

m) odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

n) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznié sie od zaakceptowanego
projektu;

0) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

p) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zamiany w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
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9. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo z podwykonawcy lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz
z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od ich przedfozenia,
bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

10.Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
skutkujgca odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona
w sposdb bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajgcym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.
Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w sposdb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajgcego. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian
umow zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonych przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od
ich zawarcia.

12.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

13.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo z podwykonawcg lub umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcy,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 12,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonych przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od ich zawarcia, o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, a jezeli tak obliczona wartos¢ bedzie wieksza niz 50.000,00 zt
brutto - to o wartosci réwnej lub wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

15.W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

16.Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
bagdZ z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od
Wykonawcy informacji oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéow pozwalajgcych
ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci umow, protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty,
korespondenc;ji itp.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

18.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 17 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

19.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 17, dotyczy wytaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezine wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 17. W terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zgtosi¢ Zamawiajgcemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktérej mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

25.Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

26.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
bioracych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

27.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich
dokumentédw i informacji uzasadniajgcych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

28.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zapfaty wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym. W terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zgtosi¢ Zamawiajgcemu pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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29.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze sie zasadne.

30.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wraz z odsetkami liczonymi, jak za
opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym
zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawnej.

31.Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za opdzZnienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od
dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty
Zamawiajgcemu oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi, w catosci od Wykonawcy.

32.Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

33.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg byé zawierane na zasadach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

34.W przypadku wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie spetnienie wymogdéw
okreslonych w § 7 ust. 12 - 13 niniejszej umowy.

35.Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokosé przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktdérych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy.

§3

Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)
1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspdlnie za wykonanie przedmiotu
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia .........cccccvveveeeennnenn. 201...r.
i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partneréw konsorcjum wobec
Zamawiajgcego — dziatajgcym w imieniu i na rzecz dowolnego badZ wszystkich partneréw
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konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztattu spraw zwigzanych z realizacjg umowy jest

84
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:

1) termin rozpoczecia robot -

2) termin zakonczenia robét do dnia - 18 wrzesnia 2021 roku.

2. Za termin zakoniczenia robdét budowlano — montazowych przyjmuje sie pisemne zgtoszenie
Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania robdt objetych umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego;

2) zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia Wykonawcy wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych;

4) zlecenia przez Zamawiajgcego innego zamodwienia kolidujgcego z realizacja robédt
stanowigcych przedmiot umowy;

5) gdy obowigzujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

6) zastosowania innej technologii wykonania robdt spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pojawieniem sie
na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

7) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypatdw i niewybuchéw oraz warunkow
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscia prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

8) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

9) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, Polskimi Normami
i sztukg budowlang;

10) wystgpienia koniecznosci dostosowania prowadzonych robét do potrzeb ochrony Srodowiska
(prowadzenie robdt poza okresem wystepowania na terenie budowy gatunkéw chronionych
itp.);

11) dziatan organdéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowg wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

12) przedtuzajgcych sie robot obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty
niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);
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13) zmiany przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje zamdwienia;

14) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badZ potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktérych Zamawiajacy lub
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogli przewidzie¢ i im przeciwdziatac.

4. Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci
wynikajgcej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiegos$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robdt, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiggniety,

2) pominiecie jakichkolwiek robdt objetych dokumentacjg projektowa, o ktérej to decyzji
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia tej czesci robot, ktérej dotyczy wytaczenie,

3) wykonanie robét dodatkowych nieobjetych dokumentacjg projektowa, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robdét objetych dokumentacjg projektows,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do umowy.

5. Wydanie przez Zamawiajgcego polecen, o ktdrych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
umowy, ale skutki tych plecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6 - 8 i w ust. 4 niniejszego paragrafu uzasadniajg zmiane
sposobu Swiadczenia robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

§5
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy oraz dokumentacjg projektowg. Dzien przekazania terenu budowy uznaje sie za
rownoznaczny z wydaniem polecenia rozpoczecia robét;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4) odbior przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 umowy;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z umowg, szczegétowa specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacjg projektowg;

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, nowych i nieuzywanych:

a) materiaty powinny odpowiada¢é wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 215 z pdzn. zm.);
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b) materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny posiadaé wymagane przepisami atesty
i certyfikaty, w tym rdéwniez S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty
bezpieczenstwa, oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw
wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw;

c) dostarczenie przed przystgpieniem do robot atestéw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci
na zastosowane materialy, urzadzenia i wyposazenie. Uzyskanie akceptacji stanowi
warunek dopuszczajgcy materiaty, urzadzenia i wyposazenie do wbudowania przy
realizacji przedmiotu umowy;

d) jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w lit. d okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

f) wszystkie materiaty z rozbidérki stanowig wtasnosé¢ Zamawiajgcego, przy czym ocena
przydatnosci tych materiatdw do ponownego wykorzystania zostanie dokonana przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji robét budowlanych, a Wykonawca przetransportuje
je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki
muszg by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdin. zm.);

3) reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniach prowadzonych przez organy Panstwowej
Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, zajmujace stanowisko w sprawie zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przed organem
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydajgcym decyzje w sprawie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego;

4) informowanie wpisem do Dziennika Budowy Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

5) informowanie, wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robdét ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robdt, nastepnie do przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji —naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

7) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

8) organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ogdélnego dozoru
terenu budowy;

9) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;
10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy;

11) dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

12

~

Jusuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 8 umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

13
14) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu -przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot
umowy;

~

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;
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15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;

16) dbanie o porzadek na terenie budowy, systematyczne prowadzenie prac porzadkowych,
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych w sposéb zgodny z zasadami sztuki
budowlanej;

17) zapewnienie wtasciwej organizacji i koordynacji robdét poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

18) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

19) zapewnienie mozliwosci wykonywania robét konserwacyjno -naprawczych wyprzedzajgco w
stosunku do prowadzonych robét oraz zapewnienie koordynacji tych robét;

20) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

21) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego wtasnoscig Wykonawcy, jak réwniez terendéw sgsiadujacych, zajetych Ilub
uzytkowanych przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7dni po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

22) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przytgczy i
instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym,;

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

24) ponoszenie kosztow energii, wody i innych mediéw potrzebnych do wykonania przedmiotu
umowy;

25) wykonanie i ustawienie na swdj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

26) przedtozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajgcego sktad osobowy pracownikéw
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia wskazane w § 1 ust.7 czynnosci, o ile nie sg
(bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezgco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skitadzie zespotu realizujgcego
przedmiot umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnosci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarcze;j:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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0s6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Wszelkie zgdane dokumenty, ktdre wynikaja z tresci pkt 1 i 2, przed ich przedtozeniem
Zamawiajgcemu podlegajg obowigzkowej anonimizacji w zakresie ochrony danych osobowych
pracownikéw wskazanych do wykonywania czynnosci okreslonych w § 1 ust. 7.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w§ 10 ust. 2 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajacego dowoddédw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. Zamawiajagcy ma prawo wskazaé¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg dokumentacje
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnosci.

8. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajgcy bedzie mogt potrgci¢ dowolng swojg wierzytelnos¢ przystugujgca
mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy Ilub Podwykonawcy) wymagalng przed
wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelana.
Zamawiajgcy bedzie mdgt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelno$¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym
przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi Podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI wvveeeeirieeeeiiieeee e, zt brutto (stownie ztotych: ......ccooviiiiiiiiiiiiiiieeeee, /100),
z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug VAT w wysokosci .....%.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacje zadania w catosci.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w nastepujgcych przypadkach:
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1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 umowy, ktdrych wartos¢ przekracza wartos¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania robdét dodatkowych
nieobjetych dokumentacjg projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 umowy;

3) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czesci
przedmiotu zamdwienia okre$lonego w § 1 ust. 1 umowy.

4. Strony ustalajg nastepujacy sposdb postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 3:
1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktérych:

a) wartos¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ich wartos$¢, ktérg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym Ilub roboty o charakterze podobnym do tych robdt),
a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan - na podstawie srednich cen
jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla
wojewoddztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robét zamiennych, ktérych
wartos¢ przekracza wartos¢ rozwigzan podstawowych odbywad sie bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokdt robdt zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robdt zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktdrych mowa w pkt 1 lit. a oraz sporzgdzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robét zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robdt zamiennych bez
akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczenn wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania tych robdt;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokét robot zamiennych;

2) w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji ich
warto$é, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o
charakterze podobnym do tych robédt), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych
wskazan — na podstawie srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewddztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robdt dodatkowych nie moze nastgpié przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktdorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robét dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
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udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robdt wpisem do Dziennika
Budowy, z niezwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktdre
odpowiada Wykonawca.

3) ftaczna wartos¢ robdt dodatkowych i robdt zamiennych, ktérych wartos¢ przekracza wartoscé
rozwigzan podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% wartosci zamdwienia podstawowego.

4) w przypadku zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac sie bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktdrego to wynagrodzenie zostato skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokdt robdét zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajgcy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.

§7
Warunki ptatnosci

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture czesciowg
oraz fakture koncowa.

. Ustala sie nastepujace terminy pfatnosci faktur:
1) Faktura czesciowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia,
2) faktura koricowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia za cze$ciowe wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 50%
wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1. Zapfata pozostatej
czesci wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru koricowego i po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonane, zakonczone kolejne etapy robdt,
stanowic bedzie protokét odbioru czesciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika
Budowy.

. Wykonawca dokonujac zgtoszenia do odbioru czesciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robdt w formie Tabeli rozliczeniowe] sporzgdzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentdw rozliczeniowych, o ktérych
mowa W ust. 5niniejszego paragrafu, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi
czynnosci odbiorowe zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czesciowego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o fakture korncowa wystawiong po
zakonczeniu robdét na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt,
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy oraz po
przedtozeniu przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie obiektu bedgcego
przedmiotem umowy do uzytkowania

. Faktury, o ktérych mowa w ust. 4 i 7wystawionebezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang
zwrécone Wykonawcy. Okresy ptatnosci rozpoczng swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.
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9. Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
10.Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

11.W przypadku wykonania robdt budowlanych przez podwykonawcédw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jest dotgczenie do kazdej
faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcy i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczeA Wykonawcy z podwykonawca
(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci
zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Zafgczniku nr 2.2 do SWZ, badz tez oswiadczenia
Wykonawcy o braku podwykonawcdw i odpowiednio dalszych podwykonawcéw.

12.Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktéorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentéw
stanowi podstawe do wstrzymania pfatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin
na zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak os$wiadczenia z kompletem
dokumentdéw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

13.Wykonawca do kazdej faktury zataczy wykaz oséb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia wraz z oSwiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w § 1 ust. 7, kazda z tych oséb byta zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce.

14.Brak oswiadczenia, o ktérym mowa ust. 9, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zapfate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z wykazem byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

§8

Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
a) odbidr czesciowy (faktura czesciowa)
b) odbiér koricowy;

c) odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na wtasny
koszt.

3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Nadzér
Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

4. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesSciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

5. Nadzdr Inwestorski przeprowadzi odbidr czesciowy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
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6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej, o ktérej mowa § 7 ust. 6.

7. W przypadku niedokonania odbioru czesciowego przez Nadzér Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktéry
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury czesciowe;.

8. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt.
Réwnolegle gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Nadzér Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do przegladu dokumentacje powykonawcza tj.:
1) Dziennik Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
2) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw wymagane dokumentacjg projektows;

3) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wtascicielami przylegtych terendéw, z wifascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

4) recepty i ustalenia technologiczne;

5) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i ewentualnie PZJ;

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i ewentualnie PZJ;

7) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i
sieci uzbrojenia terenu;

8) dokumentacje projektowg podstawowsg;

9) dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzér autorski
w trakcie realizacji zadania;

10
11
12
13

protokoty odbioréw technicznych;
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji maszyn oraz urzadzen;

kosztorys powykonawczy.

)
)
)
) Postanowienie Panistwowej Inspekcji Sanitarnej;

10. Nadzér Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego dokona

sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowosé¢ do
odbioru koricowego robét, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego.

11.Zamawiajacy powotfa Komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy w ciggu
7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzér Inwestorski zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw
o ktérych mowa w ust. 9, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Nadzér Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski
dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w egzemplarzu w formie
wydrukow oraz w formie elektroniczne;.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru konicowego
stanowi podstawe wystawienia faktury koricowej, o ktdrej mowa § 7 ust. 7.
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14.W przypadku bezusterkowego odbioru za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajgcego z umowy uznaje sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowg
eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych
wad lub dokonac¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek, ktory
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

16.W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

17.W przypadku, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona odbioru koncowego
w ustalonym terminie, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokét
z takiego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania
naleznosci przez Zamawiajgcego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. cccecveeevieeriieriiiennns zt
(stownie ZtotyCh: ..o /100) zostato wniesione w formie
............................................................................ W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca
moze zmieni¢ forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za
wady na jedng lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyptata nastgpi nie
podzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1145 z pdzn. zm.), Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady o okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujacy sposéb:
x 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane,

x 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, tj. kwota W wysoKoSCi ........ccceeeennnenne. zt (stownie ztotych: ................... /100) — nie
pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materiaty, urzadzenia i wyposazenie na okres ....... miesiecy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od daty odbioru kofncowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ w dniu odbioru koricowego, jako zatgczniki do protokotu odbioru koncowego,
o ktéorym mowa w § 8 ust.13 umowy. Karta gwarancyjna zostanie sporzadzona wedtug wzoru
zamieszczonego w Zatgczniku nr 2.1 do SWZ.

7. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze kocowym.

8. O wystgpieniu wad (usterek) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

9. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych po
odbiorze koicowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada (usterka) moze skutkowad zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady (usterki) niezwiocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkdd spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajgc powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zgdac od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad (usterek).

12.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji réwniez po terminie okreslonym
w ust. 6, jezeli zgtosit wade (usterke) Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

13.Strony dokonajg przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarangji.

14.W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.
1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupetnié¢ zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
umowy obowigzujgcg forma odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2
powstatg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranc;ji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
(usterek),

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.
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2)

3)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

b) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg - za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

c) za nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 10000 zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysiecy) - za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) - za kazdy dzien zwtoki,

e) za brak we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) — za kazdy dzien zwtoki,

f) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesiec tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

g) za wykonywanie za pomocg podwykonawcéw innych robdét niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesiec tysiecy) — za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a)

c)

za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 30 umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym
obowigzkiem, ktéry nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem
kary umownej w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: piec tysiecy),

w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare umowna
za odstgpienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1.

3. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

5. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z wierzytelnosci Wykonawcy,
w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy.

6. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy ustanawia Nadzdér Inwestorski w  0SObIE ...ccceveeveeeieicieeee e, , ktory
podejmowadé bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacjg robét oprécz finansowych oraz bedzie
petnit funkcje inspektora nadzoru branzy drogowe;j.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

§12
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€ .........ccceeuevueinineneneceee e

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3. Osoba wymieniona w ust. 1 zostata wskazana przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i spetnia
wymogi, co do kwalifikacji, okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co
najmniej takie, jak wymagane w SWZ.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
umowy.

§13

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany zgodnie z
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wymaganiami umowy i specyfikacji technicznej. Nie zajecie stanowiska przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczac jego zaakceptowanie.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozy¢ w wers;ji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym w
Tabeli elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb i
powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

4. Koniecznos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystgpi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

5. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub umowie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego.

6. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia elementu umowy,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

7. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementéw umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach
unormowania art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony przewidujg mozliwo$é dokonania w umowie nastepujgcych zmian:

1) skrécenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;

2) wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 umowy. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy;

3) zmiany sposobu $wiadczenia robdt budowlanych objetych umowa, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 6 - 8 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci wskazanej w § 6 ust. 3
umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;

5) w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamdwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osdb, ktore spetnig wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w postepowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy;

6) w sktadzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamdwienia wskazanego w umowie
po stronie Zamawiajgcego w przypadku absencji spowodowanej chorobg lub tez zmiang
zakresu obowigzkéw wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do umowy;
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7)

8)

9

10)

11)

w skfadzie zgtoszonych Zamawiajgcemu podwykonawcéw w przypadku zaistnienia
uzasadnionej koniecznosci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak réwniez
z prawidtowq realizacjg przedmiotu zamdwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy;

czesci zamoéwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w zwigzku
z prawidtowg realizacjg przedmiotu zamdwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy;

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za
wady (w tym gwarancji jakosci). Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;

podatku od towardéw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do
aktualnie obowigzujgcych przepisdw w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy;

zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

§15
Odstgpienie od umowy

. Oprécz przypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi Ill Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w terminie okres$lonym w § 4 ust. 1 pkt 1 albo nie rozpoczat robét w terminie 14
dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robdt,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania,

c) zajdzie koniecznos¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy
okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

d) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie dokumentdow, o ktérych mowa
w § 7 ust. 12 umowy,

e) czynnosci objete umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

f) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze Zzadaé wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy zrealizowanej do dnia
odstgpienia od umowy,

g) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
wskazaniami Zamawiajgcego lub umowsa,
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i) zostanie zgtoszony wniosek o upadios¢ Wykonawcy (Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomié¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgce] zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o
upadtos¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

j) nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym - chociazby w czesci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
przestanek uzasadniajacych odstgpienie, jednakze nie pdzniej niz do korica okresu wskazanego
w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy i przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu
dokumenty dotyczace realizowanych robét, w tym nalezgce do Zamawiajacego.

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzaciji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt iryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstgpienia od umowy:

1) przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajagcy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia;

2) 1z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatéw i urzadzen
przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
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. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Postanowienia koncowe

. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania Stron bedg sporzagdzane w jezyku
polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponizej:

- dla Wykonawcy:
— dla Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

z zastrzezeniem, ze strony moga takze dorecza¢ oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania stron na adres:

e-mail Wykonawcy: ........c.cu....... lub faks ....ccoeveeveeeee. ,
e-mail Zamawiajacego: ciechocin@ciechocin.pl lub faks 56 683 77 81

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 14.30 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sie, ze zostata ona doreczona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktéw w sprawach dotyczgcych przedmiotu
UMOWY JESE! werrverrsserssenssanssanssssnsssnssans tel. vverreerrerreennees €-Mailiucceceeeeeriereenns

. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach dotyczgcych przedmiotu

Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sad powszechny w Toruniu.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamdwien publicznych
i inne obowigzujace przepisy prawa odnoszace sie do przedmiotu umowy oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

. Jezeli ktérykolwiek z zapisow umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez
wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapisow. W
miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg
nowy zapis odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
niezgodny z prawem.

. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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