

TABELA PRAC PROJEKTOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 2B

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE.

Lp.	Pozycja rozliczeniowa	Poz. OPZ	Jednostka rozliczenia	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Termin pośredni
CZĘŚĆ A OPZ - MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA							
1.	Część ruchowa	A.1	ryczałt	1			6 m-cy od dnia podpisania umowy
2.	Odwierci geologiczne wraz z badaniem gruntu z odwiertu i opracowaniem wyników badań	A.2 A.3 A.4	mb	700			wg harmonogramu Wykonawcy
3.	Geotechniczne warunki posadowienia terenu	A.2 A.3 A.4	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
4.	Mapa do celów projektowych wraz z pomiarem wysokościowym	A.5 i A.6	ha	82			wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ B OPZ - CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA							
5.	Karta informacyjna wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środ.	B.1 lit. a	ryczałt	1			wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej - zgodnie z terminem zadeklarowanym w ofercie - kamień milowy nr 1
6.	Dane z ewidencji gruntów i budynków wraz z uprawnieniami do przetwarzania oraz mapy	B.1 lit. b, c, d	ryczałt	1			
7.	Inwentaryzacja przyrodnicza	B.1 lit. e	ryczałt	1			
8.	Raport o oddziaływaniu na środowisko	B.1 lit. g	ryczałt	1			
9.	Działania informacyjno - konsultacyjne	B.1 lit. f	ryczałt	1			
10.	Operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym oraz obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne	B.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
11.	Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu	B.3	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ C OPZ - MATERIAŁY PROJEKTOWE							
12.	Projekt wstępny	C.1	ryczałt	1			6 m-cy od dnia podpisania umowy
13.	Projekt budowlany	C.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
14.	Projekt wykonawczy i techniczny	C.3	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
15.	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	C.4	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
16.	Projekt docelowej organizacji ruchu	C.5	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
17.	Projekt konstrukcji nawierzchni	C.6	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
18.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych	C.7	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
19.	Audyt BRD	C.8	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ D OPZ - DOK.GEODEZYJNA ORAZ CZĘŚĆ E OPZ - WNIOSEK O ZGODĘ NA PROWADZENIE ROBÓT							
20.	Wyznaczenie przebiegu linii rozgraniczającej teren inwestycji.	D.1	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
21.	Inwentaryzacja działek wywłaszczanych	D.3	działka	100			wg harmonogramu Wykonawcy
22.	Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości	D.2	działka	100			wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD - 2 miesiące od dnia uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej - kamień milowy nr 2
23.	Wniosek o ZRiD wraz z załącznikami	E	ryczałt	1			
CZĘŚĆ F OPZ - CZĘŚĆ KOSZTOWA							
24.	Przedmiar robót i kosztorys ofertowy	F.1	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
25.	Kosztorys inwestorski	F.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
WYPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPZ							
26.	Koszty ogóle związane z wymaganiami Zamawiającego, opisane w OPZ	OPZ	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
			RAZEM NETTO:				
			VAT:				
			RAZEM BRUTTO:				

UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA W TRAKCIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Pozycja rozliczeniowa	Poz. OPZ	Jednostka rozliczeniowa	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Termin pośredni
1.	Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych	I pkt 1.3	ryczałt	1			zgodnie z umową
RAZEM NETTO:							
VAT:							
RAZEM BRUTTO:							

TABELA WYCENY CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO

Lp.	Pozycja rozliczeniowa	Jednostka rozliczeniowa	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN
1.	Pobyt na budowie (w tym diety, dojazd, prace kameralne i inne)	pobyt	40		
2.	Opracowania zamienne	jnp	3170		
3.	Nadzór miejscowy	nadzór	90		
RAZEM NETTO:					
VAT:					
RAZEM BRUTTO:					

Koszt wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, wskazanych w Tabeli Prac Projektowych, powinien uwzględniać ich opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, zgodnie z warunkami OPZ oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiającemu praw zależnych do tych utworów, zgodnie z umową

Terminy, dla których oznaczono jako termin pośredni termin "wg harmonogramu Wykonawcy" wynikać będą z harmonogramu prac projektowych i podlegają akceptacji Zamawiającego, na warunkach określonych w OPZ