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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, przy
realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI,
BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Roboty winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robodt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiaréw z natury.

1.6. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot

Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z
ktérag Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktédrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na Terenie
Budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace
na Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.
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Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i
Urzadzen.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania
i wykonczenia Robdt Budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robdt Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robot.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktorych
zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle okreslonej formie, na
wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

Przedmiar Robdt - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robot.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikdéw produkcji (robocizny,
materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o pdtnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci Robdt Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument zawierajgcy
zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.
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Odbidr zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbidr Koricowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy,
dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

Odbiodr Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

Odbior Koncowy - odbidor polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiodr Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem Wad powstatych
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajac jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

1.7. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie prac, ktére obejmuje dokumentacja projektowa.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 1 egzemplarz
Dokumentacji Przetargowej i 1 komplet ST.

1.8.2. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Przetargowg i ST

Dokumentacja Przetargowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub dopuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z umowg i ST.

Dane okresSlone w Dokumentacji przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.8.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.8.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy.

1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

1.8.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan i pomiaréw

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan i pomiaréw jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pktl

i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem robot i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. recepty i ustalenia technologiczne,

2. dzienniki budowy i/lub ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

4. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt: roboty
ziemne, przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ
117,

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spefnione
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przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z projektem i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robodt: roboty ziemne winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami
norm i przepiséw budowlanych.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt.

1.6. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki:

a) wykopy z ziemig na odktad,

b) zasypanie wykopdw ziemia z odktadu z zageszczeniem,

c) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inzyniera,
d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

2. Roboty ziemne przy posadowieniu placéw, chodnikéw i elementow zagospodarowania terenu

a) wykopy z ziemig na odktad,

b) zasypanie wykopdw ziemia z odktadu z zageszczeniem,

c) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce uprzednio akceptowanym przez

Inzyniera,

d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.

Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem realizacji wystgpig
roboty ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej . Ziemie z wykopu sktadowa¢ w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu
do czasu jej wbudowania.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Stan techniczny uzytego sprzetu
musi gwarantowa¢ wykonanie zamodwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej,

lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

-koparki,

-spycharki,

-rowniarki,

-niwelator, walce,

-ubijaki.
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4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody
samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie
elementdow zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktérej zostanie okreslona wielkos¢ uzyskanej i
wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie w sposdb okreslony przez Inzyniera.
Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu robot ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacych przewodow podziemnych, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

b) Odspojenie i odktad urobku,

c) Przygotowanie podtoza,

d) Zasypka i zageszczenie gruntu,

e) Wykonanie zasypki $cian fundamentowych i fundamentéw,

f) Odspojenie humusu oraz rozscielenie.

5.1. Warunki szczegdlne wykonania robét

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos$¢ winna
by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian

kanatow oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto
30— 50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzac¢ w Scianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne Wykonawca
przekaze Inzynierowi. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu

wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania sie
ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopdw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-dla gruntéw zwieztych, +5 cm-dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 mc.

5.4 Przygotowanie podtoza

Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu w wypadku law fundamentowych na
chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:
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-nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony,

-nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

5.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia taw, $cian fundamentowych
oraz uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektows i poleceniami
Inspektora nadzoru.

6.3. Kontroli jakosci robdt ziemnych

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykonac badania majace na celu:

-zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

-okre$lenie stanu terenu,

-ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy

statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

-badanie zachowania warunkow bezpieczeristwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m? dla warstw nawierzchni i m? dla ziemi. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu i przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Przy wykonywaniu robdét niezbedny jest biezgcy nadzor prowadzony przez wykonawce, nadzér
inwestorski i autorski. CzeSciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

-wykopy, przekopy

-przygotowanie podfoga,

-zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robdt ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla catego obiektu
kubaturowego.
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W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
dokumentacja projektowg i wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt.

Zasady, etapy i procedury odbioru robot winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

9. PODSTAWA PYATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? lub m3robét wykonanych zgodnie zzamdwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

-PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow

-BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe)

-PN/B/10736. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

-PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdlne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

ST2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
zelbetowych, przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEI-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ
117,

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowanych obejmujg: wykonanie deskowan, wykonanie i dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie
mieszanki betonowej o odpowiednich, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z
zageszczeniem, pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krétszym niz 7 dni.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdélnej specyfikacji technicznej.
Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji projektowej lub ich
pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowgq i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
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projektowej i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, omowiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodfa. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodtfa sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac sie
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania elementéw
zewnetrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN
206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajgcym, przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie, uplastyczniajgcym, napowietrzajgco -
uplastyczniajgcych, przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondow posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Fundamenty

Projektuje sie ptyte fundamentows i stopy fundamentowe. Beton C25/30, XC2

2.2.2. Stupy

Projektuje sie stupy | filarki zelbetowe. Beton C25/30, XC1

2.2.3. Belki

Projektuje sie belki zelbetowe. Beton C25/30, XC1

2.2.4. Piyty zelbetowe

Projektuje sie ptyty zelbetowe. Beton C25/30, XC1

2.2.6 Sciany

Projektuje sie $ciany zelbetowe. Beton C25/30, XC1
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2.3 Sprzet

2.3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robodt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.3.2. Sprzet do wykonania robét

Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo. Mieszanie
sktadnikdw

Mieszanie sktadnikow musi odbywac sie wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. , gruszki”). llo$¢ , gruszek”
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodoéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca sie stosowanie pomp do betonu i to zaréwno ttokowych, jak i pomp srubowych
lub membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w pfaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Transport materiatéw

3.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie od
wybranego srodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

3.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.
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3.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami nienaruszajgcymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajgc do
segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowe;j
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Dopuszczalny czas transportu [min]

Temperatura mieszanki betonowej

Rodzaj Srodka transportowego

[°C
Bez mieszadta Z mieszadtem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowac¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczaé do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatow do mieszanki betonowej. Magazynowanie musi zapewniac
ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi i tgczeniem ze sobg dwdch
réznych kruszyw. Sposéb sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:

jezeli kruszywo sktaduje sie przez dtuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime — uktada sie je w pryzmach lub
usypiskach, jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezgco lub z niewielkim zapasem — sktadowac nalezy je w
zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysokosc¢ usypisk nie powinna przekraczac¢ 5m,

jezeli kruszywo dozowane jest w sposdéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa w magazynach
zamknietych, zapewniajgcych réwnomierng i niezmienng wilgotnos¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.
3.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych, dbajac
by cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi w
pdZniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywac bedziemy krécej niz 10 dni, dopuszcza sie
sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce
przed opadami i Sciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,
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po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omdéwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczecie robot
betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

wybor sktadnikow betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki
betonowej, kolejnosc i sposéb betonowania, sposdb transportu mieszanki betonowej, wskazanie przerw
roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach, warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
sposob pielegnacji betonu, zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny, przygotowanie
powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp, prawidtowos¢
rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow,
sgczkow, kotw, rur itp.), gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiaminorm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251 (norma
wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
4.3. Deskowanie
4.3.1. Wykonanie deskowan
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno -wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw
oraz powinna uwzgledniaé:
szybkosc¢ betonowania, sposéb zageszczania, zapewnia¢ odpowiednig, sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu
konstrukcji, zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu, zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢, zapewniad fatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia, wykazywaé odpornosé na deformacje pod wptywem
warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, faczniki nalezy wykonac¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.
4.3.2. Usuwanie deskowan i rusztowan
Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczagcymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.
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Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukcji dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementoéw, jezeli
projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton: dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie
letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach, dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w
okresie obnizonych temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w Scianach. Deskowania inwentaryzowane po
zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany
uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu

4.4. Mieszanka betonowa

4.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie
betonu z atestem.

4.4.2. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z dokfadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody, +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

4.4.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robdt betoniarskich nalezy udokumentowacé wstepne testowanie
robot betoniarskich. Nalezy zakornczy¢, poddac kontroli i udokumentowac wszelkie prace przygotowawcze przed
rozpoczeciem budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddw, sniegu, lodu oraz stojgcej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
osypujacym sie gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego od
elementow konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio zwiekszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac Srodki ostroznosci zabezpieczajgce beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowac sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsiewzig¢ srodki zapobiegajgce uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztgczy powinny byé oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura ztgczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania
oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

4.4.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby uniknac rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposob jego uktadania. Plan powinien uwzgledniac:
geometrie betonowanego elementu, sposdb dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania,
wykopu), sposéb formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposodb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
kolejnos¢ betonowania poszczegdlnych elementéw konstrukgji.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka betonowa
jest bardziej ciekfa, tym wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona, np. w
przypadku konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wiekszych wysokosci
mieszanke nalezy spuszczac przy pomocy rekawéw, rur teleskopowych, rynien lub stosujgc pomosty posrednie.
Elementy konstrukcyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 20m betonowac nalezy na ogdt w sposodb ciggty, bez przerw
roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0m mozna betonowaé w sposéb ciagty, podajac mieszanke betonowa od géry,
rownomiernymi warstwami co 30-40cm, jednoczesnie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w
uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120min, w zaleznosci od temperatury otoczenia i konsystencji
mieszanki.
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Podczas prowadzenia robdt nalezy upewnic sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupow wysokich, tj. o
wysokosci wiekszej niz 5,0m wymaga stosowania wibratorow przyczepnych, elastycznych koncowek urzadzen do
pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z
domieszkami superplastyfikatoréw lub mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potgczonych monolitycznie ze stupaminie nalezy zaczynac wczesniej niz po 1+2 godzinach
po zabetonowaniu stupdw i Scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie jednoczesne betonowanie belek i ptyt
stropowych. W przypadku podciggdw o wysokosci wiekszej niz 80cm, mieszanke betonowg uktada sie warstwami
30+40cm, zageszczajac jg wibratorami wgtebnymi.

4.4.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie, po
utozeniu mieszanki, dopdki uwiezione powietrze nie zostanie usuniete, podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy
zagtebiac¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacd butawe w jednym miejscu w
czasie 20+30s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢
od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi
0,3 —-0,5 m, czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,
zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola, nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub
do segregowania sktadnikéw; im wieksza ciektos¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest wieksze,
podczas betonowania i zageszczania nalezy ochraniac beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,
nalezy tak dobrac szybkos$¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie zimnych ztgczy oraz
uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

4.4.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sie umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementow dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odbywad pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

4.4.7. \Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenistwa pracy.

4.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

4.5.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

4.5.2. Warunki realizacji robot w obnizonych temperaturach
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Zaleca sie, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki powierzchnia
betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie robdt w
warunkach zimowych, a szczegdlnie robdt betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledéw technologicznych i
organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy
odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajgcy w okresie
obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz zamierzone wtasciwosci

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwolg,
aby swiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig wytrzymatosé. Wyrdznia sie
nastepujgce metody prowadzenia robdt w warunkach zimowych:

metoda podgrzewania sktadnikdéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczedniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymatosci; wszelkie wymagania
dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem, metoda
modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw mieszanki w celu
zwiekszenia wytrzymatosci betonu:

uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujgcego sie wysokim cieptem hydratacji,

stosowanie cementow portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczgtkowym okresie twardnienia (CEM | 42,5
R zamiast CEM | 42,5), stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),
stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub
uptynniajgcych, stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajgcych wigzanie i twardnienie betonu).
metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w
wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej podgrzanej mieszance,

metoda tzw. cieplakdw — zamkniecie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego
namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowac go od czynnikéw zewnetrznych.

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robdt w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

4.5.3. Warunki realizacji robét w wysokich temperaturach

W przypadku robdt prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscig powietrza <40% oraz
intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajgce do
uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk mogg byc¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowac sie mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C2S oraz glinianu trojwapniowego C3Al i rownoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane
jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym i opdzniajgcym wigzanie — wskazane jest
uzywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grupy polikarboksylandw i polieteréw.

4.6. Pielegnacja betonu

4.6.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku, utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw
portlandzkich, polewac¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia: przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewac.Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

4.6.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
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Polecenie catkowite]j rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukgji.

4.7. Wykanczanie powierzchni betonu

4.7.1. Réwnosc powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomaéw
i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na
ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po
rozdeskowaniu powinny byc¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

4.7.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkdw, braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow. Wyréwnang wg
powyzszych zalecert powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usunac
powierzchnie szkliste.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omdwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

5.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

geometrii deskowania, statecznosci deskowania, poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady
budowlane, czynniki wynikajgce z panujgcych warunkow atmosferycznych), jakosci obrobki powierzchni ztgczy
konstrukcyjnych, usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna Im -2 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm, odchytka
ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchytki osi scian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy
usungc¢ na wyzszych kondygnacjach.

5.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:

1 Tolerancje dla fundamentow:

usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50mm, wymiary w planie - £30mm, rdznice
poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm, rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm, rdznice
gtebokosci - £0,05h i £50mm.

2 Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych

wynoszg: dfugosc przesta +2cm, os podtuzna w planie £3 cm, wymiary przekrojéw elementéw +1 cm, grubosc ptyty
stropdw +0,5cm, rzedne wysokosciowe +1 cm.

3 Tolerancje dla podpor:

pochylenie Scian 0,5% wysokosci, wymiary w planie + 1 cm, rzedne wierzchu podpory 1 cm
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5.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do
podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu
urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu. Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi
posiadac¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac ,,Plan
kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04 i niniejszg ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a
wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac probki. llos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbhudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw, 1 préobka na 50 m® betonu, 3 prébki na dobe, 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
Probki trzeba przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206:2014-04. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Zaleca sie badac
mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN
206:2014-04 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
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dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidfowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu.

5.2. Tolerancje robét

5.2.1. Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z
osiami Scian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réoznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjag¢ dziatania korygujgce.

5.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowga geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.4. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

+15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy Hi 20 m, £ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m, + 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

5.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

10 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
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5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

5.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniac okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazujg odstepstwa
od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiardéw robdt omoéwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropdw, oraz 1m* w przypadku pozostatych
elementow betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét omdéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

8. PODSTAWA PYATNOSCI
Ptatnosc za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czes$¢ 2: Badanie nieniszczgce

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych, przy realizacji projektu PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ 11”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

*wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i
potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z
wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

*wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a nastepnie ich rozebranie i uporzgdkowanie terenu zajetego na potrzeby wykonania tychze drog,
*utrzymanie obszaru realizacji robdt w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),

*przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

- prace podstawowe, w sktad ktorych wchodzga:

*pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wtasciwych materiatéw,

*dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,

*przygotowanie elementéw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

*kontrola jakosciowa przygotowania podtoza konstrukcji,

*wykonanie niezbednych elementow deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,

*dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

*wykonanie kotwienia elementow zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji
zelbetowych i betonowych, a w szczegdlnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wtasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczgcych zakresu podstawowego —montazu zbrojenia
konstrukcji,

- przygotowanie podtoza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich niezbednych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukcji) oraz
ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
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Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.

- Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.

- Deklaracje zgodnosci partii materiatow gotowych (wyrobéw budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajgcymi dopuszczenie danego materiatu bgdz systemu do stosowania w budownictwie na
terenie RP.

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow stosowanych materiatow, wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, omowiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac sie w Scisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwiniete z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowac
wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10080. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrdocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementéw, redukcji
odpadow i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy zaleca sie przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia do statych
zaktadéw wytwdrczych.

W niniejszej inwestycji wykorzystuje sie zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W, BST500, B500SP), spajalna, klasa
ciggliwosci C, fyk = 500MPa.

Szczegdty co do rodzaju stali do zbrojenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji okresla dokumentacja
projektowa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny byc¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych zabrudzen powierzchni, pekniec,
pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretdow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.

Dopuszcza sie stosowanie pretéw pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie
pretow powinno odbywac sie za pomocg metod nie powodujgcych zmian we witasciwosciach technicznych stali i
gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca sie czyszczenie pretdow nastepujgcymi metodami: recznie,
mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbidr stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach. Prety proste
powinny mie¢ dtugosé:

10-12m jezeli w zamowieniu nie przedstawiono innej wymaganej dfugosci, okreslong w zamodwieniu z
dopuszczalng odchytkg +100m.
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prety dtuzsze niz 12m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwoércg. W kazdej zamdwionej partii
dopuszcza sie 6% masy pretow o dfugosci mniejszej od zamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy, sSrednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretdw nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci kregow oraz szpul nalezy wyprostowac przed rozpoczeciem zbrojenia.
2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5m dla pretow o $rednicy mniejszej niz 12mm
oraz 2m dla pretéw o srednicy wiekszej niz 12mm.

Sktadowanie innych materiatéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy
gieciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych witasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncéw pretow i
inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wktadki tymczasowe,
majgce za zadanie podtrzymac deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac ksztatt podczas betonowania,

ufatwia¢ zamocowanie w sposéb uniemozliwiajgcy zmiane potozenia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

zawierac sktadnikow, ktére moga wptywac negatywnie na beton lub na zbrojenie, wprowadza¢ nieprzewidzianych
oddziatywan na konstrukcje,

pogarszac cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukcji, powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,
utrudniac uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu omowiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
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gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzern mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich srednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac sie powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. NajczeSciej uzywane urzadzenia
to:

nozyce reczne, nozyce mechaniczne, nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowe;j

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane
urzgdzenia to:

gietarka reczna, gietarka mechaniczna, nozyce o napedzie hydraulicznym.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomocg zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dtugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza
sie podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5 ogdlne;j
specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN
1992-1-1:2008. taczenie pretdw nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie,
montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali
winny byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4. Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal
zabtocong i pokrytg tuszczaca sie rdzg, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretéw

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajgce
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.
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Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw
za pomoca kluczy, mtotkéw, $cianek.

5.6. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN
1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d 12mm. Prety o Srednicy d > 12mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamieta¢ o minimalnych promieniach giecia pretow. Promienie te nie powinny
by¢ mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu unikniecia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna Srednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - © Grubos¢  minimalnej otuliny betonowej,
pretow prostopadle do ptaszczyzny zagiecia
> 100m 50m 50m
(D < 20mm (D >20mm
oraz >7 © oraz >3 @ oraz<3 @
Prety gtadkie 2,5 ® 5 O 10 © 10 © 15 O
Prety
iNO) 7 © 10 © 15 O D0 O®
zebrowane

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw.
Przy odbiorze hakéw i odgiec pretdw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogdlne

Uktadanie pretdw rozpoczac nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢c w deskowaniu w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe otulenie pretéw przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposéb trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji zbrojenia
w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubosc¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretéw, lokalizacja odgiec i zagie¢ pretéw muszg
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg obiektu. Nie dopuszcza sie zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementéw Nalezy pamietac, iz elementy zbrojenia utozonego wczesniej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretdw nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza sie rowniez tgczenia pretéw za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowac podktadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac¢
stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubosc otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosic¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych, 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i
podpdr masywnych,

0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State pofaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,
zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie,

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach  zbrojenia belek i stupdw nalezy f3czy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku, a
w szczegodlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatéw niezbednych do
wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywac¢ na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezytg ostroznoscia. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.

Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktére udokumentujg w szczegdlnosci:

wytrzymatos¢ punktow podnosnikowych, statecznosc¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi
usztywnieniami za pomocga odciggow, jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z
fazami montazu, itd.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach Srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na S$ruby zaleca sie
dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i
manewrowania dzwigow, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektéw budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujgcych sie w poblizu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdot omdwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem, sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215, sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, préba rozciggania wg
normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm.

Nie dopuszcza sie wiekszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem

Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dla h<150mm Aplus= +10mm Aminus=-10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus=-10mm,
dla h >2500mm Aplus= +20mm Aminus=-10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentow i elementow betonowych w fundamentach mozna
zwiekszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w swietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w swietle miedzy pretami s1 wynosza:

-5mm < Asl < nie okresla sie przy s1 =20mm,

- 0,250 < As1 < nie okresla sie przy s1 > 20mm.

Tolerancje dtugosci pretow

Tolerancje odchytki ogélnej dtugosci pretow zbrojeniowych 11 wynosza:

10mm < Al1 < 10mm przy ® < 20mm,

0,50 <AlL<10mm przy ® >20mm.

Tolerancje odgie¢, zagie¢, potgczen spawanych izgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretow i
zaktaddéw pretow.

Tolerancje 12 wynosza:

12mm < Al2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

30mm < Al2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugosci zaktadow i zakotwien

Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktaddw i dtugosci zakotwien pretdw wynosza:

0,00mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretéw w ptytach

Dopuszczalne odchytki wynosza:

-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchytki sSrednicy zagie¢ pretow

Dopuszczalne odchytki Srednicy zagie¢ D wynoszg:

0,00 mm < AD < 10.

Tolerancje $rednicy pretéw

Tolerancje Srednicy pretéw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow do
zbrojenia betonu z przedmiotowg aprobatg techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzic¢ czy wszelkie prety tgcznikowe w ztgczach konstrukcyjnych, sruby,
wktadki i marki sg wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubosc otuliny.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw robdt omoéwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowag jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowg (t/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu s3:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowsg,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania hakow, zfacz i dtugosci zakotwien pretdw, zachowania wymaganej projektem otuliny
zbrojenia.

7 odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
whniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepujg do dokumentacji nalezy dotgczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalajgcych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podjg¢ dziatania majace na celu
sprawdzenie nosnosci elementdéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajgcego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptatnosc za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

PN-EN 10025-2:2007 Woyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST4 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
murowych, przy realizacji projektu PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWE)J
117,

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektows i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spefnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonywanie i montaz konstrukcji murowych winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz
montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiarow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujacych prac : wykonanie i montaz konstrukcji murowych:

Sciany noéne murowane - zastosowano bloczki z betonu komoérkowego odmiany 500 na zaprawie
cienkowarstwowej M10 oraz cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie zwyktej M10. Sciany w miejscu faczenia ze
stupami nalezy przewigza¢ w trakcie betonowania. Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe wg. projektu
architektonicznego.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami i wybranym systemem.

2.1 Woda zarobowa i zaprawa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
-Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
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Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z weztfa
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
2535 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2 Bloczki z betonu komérkowego i cegty petnej

Wymiary bloczkéw z betonu komdrkowego: 24 x 24 x 59 cm.

Wymiary cegty: 6,5 x 12 x 25 cm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Stan techniczny uzytego sprzetu
musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. W czasie
transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i
okres sktadowania dostosowac do podanych na opakowaniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogdlne

Prace murarskie z bloczkdw powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech osdb, z ktérych
pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a
trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktérej po
dwoch murarzy pracuje na roznych Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem
bloczkéw i przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pity tasmowej pozwalajgcej na
szybkie i precyzyjne docinanie bloczkow. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinat bloczki
dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu przygotowania
zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg , w proporcjach jak pokazano na
opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po
wymieszaniu zaprawe odstawia sie na 3 minuty i nastepnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie
wolno dodawacé wody ani dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna ja
jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawiac
w cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami podanymi ponize;j.

5.2 Pierwsza warstwa muru
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Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocga niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. Rdznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3
i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych bloczkdw w naroznikach $cian, pidérami zwrdconymi na zewnatrz budynku. Takie
ustawienie bloczkow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia zaprawa naprawcza.
Pidra mozna natomiast stosunkowo tatwo usungc¢ za pomoca szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy
powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dtugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dfugosci bloczka i dlatego zachodzi koniecznosc
uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkow stosuje sie pite tasmowag, lub pite widiowg oraz
prowadnice kgtowa.

Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw
kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkow
naroznych rozciaga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy
zaleca sie kontrolowanie wysokosci co czwartego lub pigtego bloczka za pomocay niwelatora, gdyz kontrola
poziomicg moze okazac sie niewystarczajaca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, zaprawe nanosi sie na jego dolng powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie
dostawione do wpustow wmurowanego wczesniej bloczka petnego.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpic¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2
godzin od utozenia pierwszej warstwy.

W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetréw, pierwsza warstwa bloczkéw
utozonych na zaprawie cementowej moze przechylac sie na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne
bloczki klinuje sie za pomocg klindw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu
zaprawy kliny nalezy usunac.

5.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy przeszlifowac
w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa
do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,51 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozciaga
pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikdw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich Scian konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkow przy pomocy kielni o szerokosci rownej szerokosci
bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz? kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazde;j
warstwie muru. Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwoéch pierwszych warstw bloczkéw w $Scianach zewnetrznych kondygnacji przyziemia tj. na
wysokosci 0,4 m, na catym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu unikniecia
zawilgocenia murdéw od odbitej wody opadowej. Wykonuje sie to w sposob nastepujacy:

-po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sie na niej zaprawe,

-na zaprawie uktada sie folie o szerokosci rownej szerokosci bloczkdw,

-na folie ponownie nakfada sie zapraw,

-na zaprawie muruje sie kolejng warstwe bloczkow.

Mury z bloczkdw z pidrem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepujg jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pidro i wpust nie
tgcza sie ze sobg. Nalezg do nich miedzy innymi:

-naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig boczng bloczka,

-spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka Sciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg by¢
wypetniane zaprawa.
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Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakoniczeniach $ciany - np. na krawedzi
otworu - nie mogg by¢ krotsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowac¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych
nalezy pamieta¢ o wmurowaniu tagcznikow do taczenia pdzniej murowanych scian dziatowych. taczniki te nalezy
zagtebic¢ do potowy ich dtugosci oraz, ze wzgledow bezpieczenstwa, przygigé do dotu.

5.4 Sciany w strefie otwordw.

W Scianach w strefie otwordw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujaca
ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajgce w narozach oraz rozciggajgce nad i pod otworami.

W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Mozna stosowac
firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy
przedtuzac co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowac zbrojenie
ciggte lub faczone na zaktad. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej srednicy, mozna umieszczac
bezposrednio w spoinie. W przypadku stosowania pretdw ze stali zebrowanej nalezy wykonac rylcem odpowiednie
rowki, w ktérych po ich wypetnieniu zaprawg cementowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.

Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz dtugos¢ jednego bloczka tj. 600 mm,
nalezy murowac bez spoin pionowych stosujac cate bloczki przyciete z dtugosci na odpowiedni wymiar.

Przy szerokosciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywac nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem
minimalnych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowaé¢ mur ze spoinami pionowymi
wypetnionymi zaprawg i dociete fragmenty bloczkow o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie
znajdujacej sie bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca
sie stosowac bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu bloczkéw
lubich fragmentow z uchwytem montazowym nalezy warstwe najwyzszg utozy¢ w pozycji odwrdconej - uchwytem
do dotu tak, aby podpore nadproza stanowit petny fragment bloczka.

Otwory przykrywa sie nadprozami przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w Scianie (ze stropow, ciezar muru) na
filary miedzyotworowe lub petne odcinki scian.

5.5 Wzmocnienie $cianek dziatowych.

W celu wzmocnienia Scian dziatowych z bloczkdéw nalezy w przedostatniej warstwie bloczkéw wykonac rylcem
bruzde na dtugos¢ preta i umiesci¢ w niej 2 prety zebrowane #8. Starannie usung¢ pyt powstaty na skutek
bruzdowania, dzieki czemu zaprawa bedzie miata lepszg przyczepnosé do bloczkéw. Rowki nalezy wypetnic
zaprawg cementowgq a nastepnie umiesci¢ w nich wczesniej przyciete prety. Przed przystgpieniem do dalszego
murowania usungc¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchnie bloczkéw i nanosi¢ zaprawe klejaca.

5.6 Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczkdw mozna murowac w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C, po spetnieniu dodatkowych
wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjgc kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry
jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje
0 rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Oznacza to, ze bloczki nie
mogg znajdowac sie w temperaturze nizszej niz =2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowac specjalng zaprawe "zimowa". Pozwala ona murowacd
w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6 °C. Doktadny, szczegdtowy zakres
stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub
zatgczanych do wyrobu. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego
dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w
bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna
kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

-przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystgpic¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co
najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,

-na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktéra jest
nizsza niz =2 °C,

-podczas opadow atmosferycznych.
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Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego
wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem
silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien
by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za witasne
wykonanie.

6.3. Bloczki.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i innymi wymaganiami

-Préby; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe
okreslenie jakosci bloczkdw przez prébe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiadac bloczki podano w tablicy:

Lp | Witasciwosci Wymagania
1 Dopuszczalne wady ksztattu
odchylenie  od  kata  prostego|<1,0 mm

sgsiednich
powierzchni
(nieprostopadtosciennosc)
odchylenie powierzchni od|<1,0mm
ptaszczyzny

2 Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni nie wiecej niz 1 szt.
(odbicia, odpryski) o pow. <1000 mm?2
uszkodzenia krawedzi nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
oraz pidra i wpustu <20 mm i dtugosci <50 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
powierzchniach zewnetrznych < 0,5 mm i dtugosci <50 mm
ogdtem uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej

< 6,5 % ilosci elementéw w palecie

3 Dopuszczalne odchytki wymiardw:

dtugosc <+1,5mm

wysokos¢ <+1,0mm

szerokosc <£1,5mm

wymiary piora i wpustu <+1,0mm

oraz wgtebien-uchwytéw

grubos¢ elementow ,,U” <+1,5mm
6.4 Zaprawy

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.5 Dopuszczalne odchytki.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z bloczkéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy:

[Lp [Rodzaj odchytki Wartoé¢ odchytki
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dopuszczalnej

[mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugosci 1m 3

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m 3

na wysokosci 1 kondygnacji 5

na catej wysokosci $ciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 1

na catej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1

na catej dtugosci budynku 10

5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego): 3
na dtugosci 1m -
na dtugosci catej Sciany

6 | Odchylenie wymiarow otworow w Swietle oSciezy
dla otwordw o wymiarach:

do 100 cm szerokos$¢ |+ 5, -3
wysokos¢ | +10, -5

powyzej 100 cm szerokosc¢ | +10, -5
wysokos¢ | +10, -5

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. 1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor
inwestorski i autorski. CzeSciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robdt. Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbiér korcowy polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja
projektowaq i wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt. Zasady, etapy i procedury
odbioru robot winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

9. PODSTAWA PATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? robdt wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do murdéw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych
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PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw - Czesc 2: Nadproza

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr
materiatow i wykonanie murow

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

ST5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt: konstrukcje
drewniane, przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWE)J
117,

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiarow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

40



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU,
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGOZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, PRZY UL. DIWVORCOWE] 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowac materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym,
rysunkami i wybranym systemem.

2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — ,Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem”.
Dla robdt wymienionych w pozycjach B.06.01.00. stosuje sie drewno wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
-PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

-PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.
Do elementow gtéwnych zastosowano drewno iglaste klasy C24, strugane czterostronnie. Do elementow
drugorzednych zastosowano drewno iglaste klasy C22.

Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady

Seki w strefie marginalnej 1/4do1/2

Seki na catym przekroju 1/4do1/3

Skret wtokien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a)gtebokie 1/2

b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojow 6mm

Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwdch krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
-Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn:

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow:

10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

-Wichrowatos¢ - 6% szerokosci

-Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadfe, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do 3mm lub do Imm,

- w grubosci: do Imm lub do Imm,;

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50mm:

- w grubosci: do Imm i do Imm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50mm:
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- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci,

- w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;

c) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz do 3mm i do 2mm;

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i 2mm.

2.2 taczniki.

Gwozdzie:

gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby:

- $ruby z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82101,

- $ruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

- nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144,

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE

Podktadki pod $ruby:

- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Whkrety do drewna

- wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501,

- wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503,

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje inzyniera. Odbior
materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Stan techniczny uzytego sprzetu
musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robodt. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. W czasie
transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i
okres sktadowania dostosowac do podanych na opakowaniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Doktadnosc
wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm.

Dtugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek,

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi.

- w dtugosci elementu do 20mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,

- w wysokosci do 10mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne
wykonanie.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

a) Jakosci zastosowanego drewna,

b) Jakosci stopnia impregnacji drewna,

c) Jakosci pofaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

d) Wymiardw zastosowanych przekrojow drewna,

e) Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementow konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem robdt dla danej pozycji robot. llosc robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$é robét z projektem i Specyfikacjg

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor inwestorski i
autorski. Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru
robdt powinien dokonad inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr korcowy polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowgq i
wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt. Zasady, etapy i procedury odbioru robot
winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

8.2. Odbidr materiatow.

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg
techniczng oraz witasciwymi normami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ robot wykonanych zgodnie z zamdéwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Postanowienia
ogdlne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Konstrukcje.
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Ztacza.
PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Srodki ochrony drewna.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

ST6 ROBOTY IZOLACYJNE- OCIEPLENIE SCIAN
ROBOTY MALARSKIE ELEWACII

TYNKI | GLADZIE ELEWACII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: izolacja scian
zewnetrznych, roboty malarskie elewacji, tynki i gtadzie elewacji przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU,
ROZBIORKA BUDYNKU  GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z INFRASTRUKTURA ~ TECHNICZNA  ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca robodt jest zobowigzany do zdjecia wymiardw z natury.

44



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU,
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGOZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, PRZY UL. DOVORCOWE] 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.6. Zakres robét objetych ST
Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem izolacji $cian zewnetrznych, robdt malarskich elewaciji,
tynkow i gtadzi elewacji.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowad materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami i wybranym systemem.

Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt wetny mineralnej oraz do zatapiania siatki

- sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujgcych, zbrojona
widknami celulozowymi.

Powinna wykazywac nastepujace wiasciwosci:

- zwiekszong odpornosé na pekanie — powinna by¢ zbrojona wtéknami celulozowymi.

- wysoka elastycznos¢ -powinna doskonale kompensowac naprezenia, wynikajgce z oddziatywan termicznych i
uzytkowych na inne warstwy systemu.

- bardzo wysokg przyczepnosé - powinna mocno przylegac¢ do trudnych podtozy, np. do powierzchni pokrytych
silnie przylegajgcymi powtokami farb.

- paroprzepuszczalnos¢ -nie powinna ograniczac przeptywu pary wodnej przez ocieplong przegrode.
Przeznaczenie:

- element systemdw ocieplent - wchodzi w sktad ztozonych systeméw izolacji cieplnej, posiadajgcych aprobaty
techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).

- do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej - w technologii ocieplania budynkow.

- do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energooszczednym - pomaga uzyska¢ wymagang w
budownictwie pasywnym szczelnos¢ przegrody budowlanej, a takze trwale mocowaé ptyty izolacji termicznej
grubosci nawet 30 cm.

- do prowadzenia prac w w obnizonych temperaturach- nie mniej niz 0 °C w trakcie prowadzenia prac i nie mniej
niz -5 °C po 8 godzinach od ich zakonczenia.

Mieszanke charakteryzowac powinny nastepujgce wartosci:

Gestos¢ nasypowa

(suchej mieszanki)

Gestosc objetosciowa masy
(po wymieszaniu)

Gestos¢ w stanie suchym
(po zwigzaniu)

ok. 1,27 kg/dm3

ok. 1,39 kg/dm3

ok. 1,47 kg/dm3

Proporcje mieszania 0,20+0,22 1/ 1 kg
woda / sucha mieszanka 5,00+5,50 1/ 25 kg
I\/Iln/'max.. grubos¢ warstwy > mm /5 mm
zbrojonej

Przyczepnos$¢ do betonu min. 0,6 MPa
Przyczepnos¢ do wetny min. 0,1 MPa

Temperatura przygotowania

o . od 0 °Cdo +25 °C
zaprawy podtfoza i otoczenia

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut

taczniki do mocowania materiatu termoizolacyjnego do podtoza
- zabezpieczajgce uktad ociepleniowy przed sitami zwigzanymi z dziataniem wiatru (ssaniem).
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Do mocowania ptyt z wetny mineralnej zalecane kotki z trzpieniem metalowym.

Wazne informacje techniczne

-W przypadku watpliwosci co do nosnosci podtoza zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw.

-Zaleca sie, aby liczba tacznikdw wynosita nie mniej niz 5 sztuk na 1 m2. Zwiekszenie ilosci tgcznikdw zalecane jest
w strefach naroznikowych budynkdw.

-Gtebokos¢ zakotwienia tagcznikow w warstwie konstrukcyjnej Sciany jest zalezna od materiatu podtoza i powinna
by¢ zgodna z wymaganiami producenta kotkéw.

Ptyty wetny mineralnej

Ptyty przeznaczone do ocieplen zewnetrznych na $cianach o parametrach i grubosci podanych w dokumentacji
projektowe;.

Siatka zbrojaca

- produkowana z wtdkna szklanego, zabezpieczonego w kapieli akrylowe] przed agresywnymi alkaliami zawartymi
w zaprawach klejgcych

Przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej - do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ocieplen,
zaréwno ze styropianem jak i z wetng mineralna.

Stanowi element systemow ocieplerr - wchodzi w sktad ztozonych systemow izolacji cieplnej, posiadajacych
aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).

Charakteryzowac sie powinna nastepujacymi wiasciwosciami:

-wytrzymatoscé- sktada sie z utozonych naprzemiennie wtokien watku i osnowy tworzacych trwaty i mocny splot
gazejski, zapewniajgcy siatce odpowiednio wysokg wytrzymatos¢ mechaniczng, witdkna nie tamig sie i nie
przesuwajg wzgledem siebie

-elastyczno$é- zapewnia kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie eksploatacji
podlega uktad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umozliwia uzyskanie
stabilnego podtoza pod warstwe tynku

-odpornos¢ na alkalia - wtékna zabezpieczone sg w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
zaprawach klejgcych

-gramatura(masa powierzchniowa) nie mniejsza niz 150 g/m?,

Podktadowa masa tynkarska

Gotowa do uzycia masa na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych.

Wykazywac powinna nastepujgce wtasciwosci:

-ochrone podtoza przed niekorzystnym oddziatywaniem nowej warstwy - powinna stanowi¢ chemiczng bariere
pomiedzy podtozem a tynkiem, ograniczajac wzajemne ich oddziatywanie - ograniczaé przebijanie koloru z podfoza
i powstawanie plam na powierzchni tynku.

-wysokg przyczepnosé- do betonu min. 1 MPa

-zawartos$¢ kruszywa - zwiekszenie przyczepnosci dzieki znacznemu rozwinieciu efektywnej powierzchni pomiedzy
warstwami (tworzy powierzchnie chropowatg).

Przeznaczenie:

-gruntowanie podfoza pod tynki cienkowarstwowe

-zwiekszenie przyczepnosci -silnie przylega do podtoza oraz do naktadanych tynkéw.

-ograniczenie chtonnosci podfoza- zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podfoza wody ze $wiezo
naktadanych tynkow.

-ufatwienie nakfadania kolejnej warstwy- chropowata powierzchnia redukuje "poslizg" naktadanego tynku.
-tymczasowa ochrona dla elewacji - przez pot roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewacji przed warunkami
atmosferycznymi.

Rodzaje podtoza- beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegiet, bloczkdw i pustakéw ceramicznych,
komadrkowych badz silikatowych, ptyty g-k, systemy ocieplen ze styropianem, XPS i wetng mineralna.

Dane techniczne:

Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm?
Przyczepnos$¢ do betonu > 1,0 MPa
Temperatura przygotowania masy
oraz podfoza i otoczenia w trakcie |od +5 °C do +30 °C
prac
Czas schniecia 4+6h
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Tynk mineralny
Sucha mieszanka biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i dolomitowego, wzmocniona polimerami.
dajgca, po rozrobieniu z wodg, wysokiej jakosci mase tynkarska. Do tynkowania budynkow jedno- i
wielorodzinnych oraz obiektéw uzytecznosci publicznej.
Wykazywac powinien nastepujgce wtasciwosci:
-odpornos¢ na mikropekniecia - powinien zawiera¢ specjalne mikrowtékna, wzmacniajgce jego strukture.
-wyjatkowa trwatos¢ -reakcje zachodzace w tynku w trakcie uzytkowania powinny sprawiaé, ze jego wytrzymatos¢
rosnie w czasie.
-wysokg wytrzymatos¢ i twardosé- dzieki wzmocnionej polimerami mieszance spoiw - biatej, szlachetnej i wysoko
-gatunkowej odmianie cementu oraz wapna, a takze dzieki specjalnie dobranemu kruszywu kwarcowemu
-samodzielng ochrone systemem antyalgowym i antygrzybicznym - oparty na biocydach system, powinien
zapewniac tynkowi przez dtugi czas skuteczng ochrone przed korozjg biologiczng, czyli rozwojem grzybdw i glondw
na powierzchni tynku.
-odpornos¢ na przycigganie kurzu, brudu i pytkdw unoszgcych sie w powietrzu.
-niepalnos¢ - wraz z wetng mineralng tworzy¢ powinien niepalny system izolacji cieplnej $cian.
-jednolitos¢ koloru
Przeznaczenie:
-do dekoracyjnego i ochronnego wykorniczania powierzchni elewacji i scian wewnetrznych.
-do wykonywania lekkich i wytrzymatych wypraw tynkarskich - bedgcych idealnym wykonczeniem systemdw
izolacji cieplne;j.
-wskazany na budynki narazone na glony i grzyby - usytuowane w poblizu skupisk zieleni i zbiornikow wodnych;
wysokie pH (~12) uniemozliwia rozwdj korozji biologicznej, pojawiajacej sie w postaci brunatno-zielonych nalotéw,
a w konsekwencji mogacej prowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni.
Rodzaje podtoza- beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegiet, bloczkdw i pustakdéw ceramicznych,
komadrkowych badz silikatowych, ptyty g-k, systemy ocieplen ze styropianem, XPS i wetng mineralna.
Wymagania techniczne stawiane mieszance charakteryzuje ponizsza tabela:
CE 06/08 PN-EN 998-1

Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa

(OC), do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Reakcja na ogien - klasa A2 s1d0
Przyczepno$¢ po wymaganych
cyklach sezonowania

>0,5 N/mm?- FP:B

Kategoria wytrzymatosci na CS Il
Sciskanie (od 1,5 do 5,0 N/mm?)
Absorpcja wody - kategoria W1

Przepuszczalnos$¢ wody badana po
wymaganych cyklach sezonowania
\Wspodtczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej (H)

\Wspotczynnik przewodzenia ciepta
(wartos$¢ tabelaryczna)

Gestos¢ brutto w stanie suchym  [< 1800 kg/m?3
Trwatosc. Przyczepnosc po
wymaganych cyklach sezonowania
Trwatos$¢. Przepuszczalnosé wody
po wymaganych cyklach <1 ml/cm? po 48 h
sezonowania

<1ml/cm? po 48 h

15/35

0,93 W/mK (A10, dry)

> 0,5 N/mm?- FP:B

Dane techniczne mieszanki:
Proporcje mieszanki dla CERMIT SN
woda / sucha zaprawa

5,75+ 6,51/ 25 kg
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Temperatura przygotowania masy oraz

o . . od +5 °Cdo +25 °C
podtoza i otoczenia w trakcie prac

Czas dojrzewania ok. 10 minut
Czas gotowosci zaprawy do pracy 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 20 minut
Farba elewacyjna

Silikonowa.

Wykazywac powinna nastepujgce wtasciwosci:
- hybrydowos¢ - kombinacja spoiw sprawia, ze farba faczy¢ powinna w sobie zalety farb krzemianowych i
dyspersyjnych, wysoka elastyczno$¢, doskonatg paroprzepuszczalnosé, niskg nasigkliwos$¢é oraz odpornosé na
Scieranie.

-zmniejszenie kosztdw pracy rusztowan - powinno byc¢ osiggniete, dzieki krétkiemu okresowi miedzy natozeniem
tynku mineralnego, a jego malowaniem.

-paroprzepuszczalnosé- tworzy¢ powinna strukture mikroporowatg, zapewniajagcg swobodny transport pary
wodnej.

-elastyczno$¢ - wysoka odpornosé na spekania i rysy, kompensowaé powinna naprezenia wynikajgce z innej
rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujgcych sie pod nig, wystepujacych na powierzchniach narazonych na duze
obcigzenia termiczne i uzytkowe.

-maksymalnie zmniejszong nasigkliwos¢ woda -zastosowanie formuty hydrofobowych molekut oraz polimeréw
silikonowych i siloksanowych nadawac powinno powtoce hydrofobowos¢ i chronic¢ sciane przed namakaniem.
-samodzielng ochrone systemem antyalgowym i antygrzybicznym - farba zawiera¢ powinna $rodki biobdjcze,
ograniczajgce rozwoj grzybdéw i glondw na powierzchni farby.

-doskonate parametry uzytkowe- powinna by¢ odporna na zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne,
agresywne sktadniki zawarte w podtozu i srodowisku naturalnym oraz promieniowanie UVb > mozliwos¢ uzycia w
obnizonych temperaturach (do 0°C) i przy podwyzszone]j wilgotnosci (do ok. 80%) - po dodaniu odpowiedniego
srodka.

-trwatos¢ barw - zastosowanie nowoczesnych pigmentéw i wypetniaczy powinno pozwalaé na swobode w
ksztattowaniu kolorystyki elewacji i zachowanie jej w niezmienionej formie przez dfugie lata uzytkowania .
-szerokg game kolorow- odpowiadajgcych kolorystyce tynkdw silikonowych.

Przeznaczenie:

-do malowania Swiezych tynkdw — umozliwia malowanie tynkow cienkowarstwowych mineralnych po 5 dniach od
ich wykonania.

-do malowania dekoracyjnego i ochronnego.

Rodzaje podtoza- tynki cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gtadzie
gipsowe, ptyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkdw, pustakéw ceramicznych, komadrkowych lub
silikatowych.

Dane techniczne:

Gestos¢ farby ok. 1,4 kg/dm?3
Stopien przyczepnosci (wg PN-
80/C-81531)

Sd <0,14 m
Temperatura przygotowania
farby oraz podtoza i otoczenia w jod +5 °C do +30 °C
trakcie prac
Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 6 h

1

Czas schniecia od2do6h

Parametry farby w oparciu o norme EN 1062-1:2004.
Potysk G G3 - mat

Grubos¢ powtoki E E3 - 100<E<200 pm
\Wielkosc¢ ziarna S1 - drobne < 100um
\Wspodtczynnik przenikania pary  [sredni

wodnej V 15<V2<150 [g/m?d]
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mata

Przepuszczalnos¢ wody W W3< 0,1 [kg/m?h°S]

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas tynkarskich stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana woda wodociggowa pitna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow, w sposéb nie wptywajgcy na obnizenie jakosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Do transportu materiatow nalezy wykorzystac
samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi tzn.
np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz mrozem sktadnika ptynnego. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Sktadowanie materiatéw musi rowniez spetnia¢ powyzsze
warunki. Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w petnych, fabrycznie
zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Mocowanie ptyt wtdknocementowych do podkonstrukcji systemowej odbywa sie za pomocg systemowych uni-
nitow fasadowych (nity barwione w kolorze ptyty).

Mocowanie ptyt spetnia wymagania okreslone w §225. Dz. U. Nr 75.

Jako konstrukcje nosng nalezy zastosowac pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szerokos¢ potki nalezy tak
zaprojektowac, aby stworzy¢ miejsce na poprawne zastosowanie elementéw mocujacych.

Profile aluminiowe nalezy zamocowaé¢ do konsol aluminiowych. llos¢ mocowarh w zaleznosci od obliczen
statycznych, przestrzegajac statych i przesuwnych punktéw mocowania.

Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i mocowana do $ciany za pomocay
konstrukcyjnych kotkéw stalowych. Pomiedzy konsolg a zelbetem nalezy zastosowacé przektadki termiczne.
Konstrukcja aluminiowa powinna zapewni¢, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkdd przejgé wszystkie ruchy
powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen
termicznych i wiatrem.

Wszystkie ptyty wtoknocementowe muszg byé mocowane w sposdb niewidoczny. Nawiercone ptyty nalezy
mocowac do podkonstrukcji aluminiowe] przy pomocy punktéw statych oraz slizgowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzic statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowacd zgodnie
z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Wielkos$é¢, typ, ilo$¢ oraz rozmieszczenie tgcznikdw jak rowniez
konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowac zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi producenta.

Montaz i utrzymanie elementow oktadzin z ptyt wtéknocementowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektowsa i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

6.2.1. Kontrola robdt zwigzanych z wykonaniem powtoki akrylowa farbg elewacyjna:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z okre$lonym w karcie
technicznej.

Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

Kontrola wykonania powtoki malarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci i jednorodnosci koloru, poprawnosci
pokrycia malowanej powierzchni.

6.2.2. Kontrola robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy zbrojonej:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejacej, wielosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkdéw
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Nie moze by¢ miejsc, gdzie kolor siatki
przeswituje spod warstwy zaprawy klejowe;j.

6.2.3. Kontrola robdt zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych:

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu, czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdéw w zakresie koniecznym.

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z okreslonym w karcie
technicznej.

Zgodnosc przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej.

Kontrola przyklejenia ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.

Kontrola wykonania gruntowania (jesli jest wymagane) polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skutecznosci.

6.2.4. Kontrola robét zwigzanych z wykonaniem warstwy podktadowej:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z okreslonym w karcie
technicznej.

Zgodnosc¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j.

Kontrola wykonania warstwy podktadowej polega na sprawdzeniu ciggtosci, grubosci i rownosci warstwy.

6.2.5. Kontrola robdt zwigzanych z mocowaniem ptyt termoizolacyjnych tgcznikami mechanicznymi:

Kontrola poprawno$ci wbicia/wkrecenia tgcznikdw polega na sprawdzeniu, czy gtdwka ftgcznika licuje z
powierzchnig ptyt.

Kontrola zuzycia materiatu - ilo$¢ tacznikdw na m2 zgodnie z okreslong w projekcie.

Sprawdzenie ilosci tgcznikow w miejscach newralgicznych naroza budynkow, cokoty i inne - zgodnie z okreslonym
w projekcie.

6.2.6. Kontrola robét zwigzanych z wykonaniem wyprawy z tynku:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z okre$lonym w karcie
technicznej.

Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej, zgodnej
z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi:
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- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm
na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek, itp. od projektowanego promienia nie powinny byc¢
wieksze niz 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem roboét dla danej pozycji robdt. 1losé robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacjg

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor inwestorski i
autorski. Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdinych $cianach budynku. Odbioru
robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr koncowy polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektows i
wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na witasny koszt. Zasady, etapy i procedury odbioru robot
winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

8.2. Odbidr materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidér materiatdéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéow nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ robot wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i

samogasnace.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST7 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH — POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét: wykonanie
pokry¢ dachowych, przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ
117,

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robét.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiardow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych z blachy.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych dachdwka ceramiczna powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami techniki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujace

podstawowe materiaty :

a/. do krycia dachu blachodachéwka o grubosci 0,7 mm.
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b/. do wykonania obrdbek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy , obrobki komindw , ptotki
Sniegowe, stopnie i tawy kominiarskie, obrébki wytazu dachowego , blacha ptaska.

e/. tasma dylatacyjna

f/. tasmy do uszczelniania

g/. klej do blachy

h/. Zabki i tapki do mocowania blach.

Kolor blachy, rynien, rur spustowych, ptotkow $niegowych itp. wg dokumentacji projektowe;.

Ciezar blachy 1 m? -5 kg.

Wielkos$¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Stan techniczny uzytego sprzetu
musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobdw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. TRANSPORT

Transport materiatow prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). Wyroby do pokry¢
dachowka moga byc¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

- okrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen :

- roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizej niz5 2 C,

-robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb , aby nie nastapito pekniecie blachy,

- krycie potaci dachowej blachg nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa
podrynnowego,

- odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co max 12 m,

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

- obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku , lecz w temperaturze
nie nizszej od 5 2 C. Robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach,

- przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji,

- dytalacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob , aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji,

- w dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (
rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachowkg

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .
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6.2 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatdbw na budowie oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi.

6.3 Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca préby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.4 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot pokrywczych dachdéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.5 Badania w czasie odbioru robdét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachdwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt i po opadach deszczu.

6.6 Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac
czy zachowane zostaty wymagania. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzic¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia
wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowad, czy sptywajaca
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidfowosci pokrycia kalenic i grzbietdow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg
pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci
w sposéb podany w. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem robét dla danej pozycji robét. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacjg
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Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor inwestorski i
autorski. Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru
robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér koncowy polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowq i
wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wiasny koszt. Zasady, etapy i procedury odbioru robot
winny byc¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

8.2. Odbidr materiatéw.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowacd
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéow nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ robot wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. inne dokumenty, instrukcje
i przepisy— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Ill)Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia izolacji . Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki

blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

ST8 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: rynny, rury
spustowe, obrébki blacharskie, przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJl, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARAZOWEGO Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY
UL. DWORCOWEJ 11”.

1.2. Zakres stosowania ST
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1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm.
1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiardow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem montazu rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami techniki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”, dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Podstawowe materiaty:

-blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowo-otowiowe,

-obrdbki blacharskie ze stali ocynkowanej,

-rynny dachowe wiszgce ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajgcych istniejgcym lub
podane w dokumentacji projektowej,

-rury spustowe ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajgcych istniejgcym lub w
dokumentacji projektowej,

-haki rynnowe,

-uchwyty do rur spustowych,

-materiaty pomocnicze: kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe,
kapturki maskujace,

-inne.

Warunki przechowywania wyrobdéw:

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obréobek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektrowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, mtotek
drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butla
gazowg, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikdw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). Elementy mogg by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztaczg powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.2 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia
materiatdbw na budowie oraz dokumentdéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST, dokumentacji
projektowej w zakresie:

- powtoki

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rynien oraz potaczen

- rozmieszczenia uchwytow: co 50 —80 cm

- sprawdzenia spadkdw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomoca wody

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST, dokumentacji
projektowej w zakresie:

- powtoki

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i pofgczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnoSci, obecnosci dziur i pekniec

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm: odchylenie od pionu nie moze
przekracza¢ 20mm/10m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem robodt dla danej pozycji robdt. llosc robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacjg

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor inwestorski i
autorski. Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru
robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien byé dokonany odbiér koricowy polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowq i
wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt. Zasady, etapy i procedury odbioru robot
winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

8.2. Odbidr materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowacd
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.
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9. PODSTAWA PATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ robot wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

-BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

-BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

-Instrukcja techniczna producenta.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST9 ROBOTY IZOLACYJNE- OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét: ocieplenie
dachu skosnego, przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSC| PUBLICZNEJ-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWE)J
117,

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca robét jest zobowigzany do zdjecia wymiardw z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem ocieplenia dachu skosnego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Membrana dachowa

Wetna mineralna

Wetna mineralna niepalna klasa Al, gesto$¢ powyzej 15 kg/m3 ; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
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MU1. Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona.
Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca :

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

- nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
- rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

- zmiana lub czas produkgji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien,

- deklarowany opor cieplny,

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta,

- wymiary nominalne : grubosé, dtugos¢, szerokosé,

- kod oznaczenia,

- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Materiaty uzupetniajace:

-tgczniki do zamocowania izolacji do belek,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub
producentéw.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Stan techniczny uzytego sprzetu
musi gwarantowa¢ wykonanie zamodwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
Srodowisko wykonywanych roboét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres
sktadowania dostosowac do podanych na opakowaniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

- Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekaé kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiarow
nominalnych

- Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw
tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitdow.

- Do ocieplenia stropu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opaddw
atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego.

- Uktadanie wetny rozpoczyna sie po zamontowaniu ptyt sufitowych na ruszt podbity pod belkami. Jezeli wczesniej
nie zostata zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego gérnego pomieszczenia
ukfada sie folie pod wetng, w odcinkach miedzy belkami tak, aby tworzyta system U - ksztattny.

- Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokos$¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wetny szczelnie
wypetniata przestrzen miedzybelkowg. Grubos¢ izolacji w przypadku stropdw drewnianych jest ograniczona
wysokoscig belek konstrukcyjnych.

- Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisngc do siebie, aby unikngé powstawania mostkéw termicznych na
ztaczeniach. Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.

- Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

- Na stropie poddasza nieuzytkowego wetna moze pozostac bez przykrycia, pod warunkiem, ze dach stromy jest
dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zaleca sie wykonanie pomostéw roboczych z ptyt OSB. Gdy
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pomieszczenia ponad stropem nie sg ogrzewane, pod izolacjg cieplng bezwzglednie nalezy roztozy¢ warstwe folii
izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta

ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.1 Btedy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wetng mineralna:

- montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkow wetny,

- stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich niejednakowym
rozstawie,

- niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkow wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

- zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony ciepte;j.

- montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,

- nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetna
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem robdt dla danej pozycji robét. llosc robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacjg

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzér inwestorski i
autorski. Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru
robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr koricowy polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowq i
wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt. Zasady, etapy i procedury odbioru robot
winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

8.2. Odbidr materiatow.

Odbidr materiatéw powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowacd
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg
techniczng oraz witasciwymi normami.

61



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU,
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGOZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, PRZY UL. DOVORCOWE] 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9. PODSTAWA PATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ robot wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

-PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

-PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.
-PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.

-PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

-PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

-PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

-PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

-PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

-PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw. Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

-PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.
-PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST10 PODtOZA | IZOLACJE PODLOGI NA GRUNCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
podtozami i izolacjami podtogi na gruncie, przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robdt.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogblne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

62



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU,
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGOZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, PRZY UL. DOVORCOWE] 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonywanie podtozy i izolacji podtogi na gruncie winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo zgodnie
Z wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiardw z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujacych prac:

-prace przygotowawcze

-wykonanie podktadu z piaskéw Srednich zageszczanych mechanicznie

-utozenie podtoza z chudego betonu

-izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej

-izolacja termiczna ze styropianu (przystosowanego do uktadania jako termoizolacja podtogi)

-uporzadkowanie miejsca robot.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

Beton

Stosowad mieszanki betonowe jako gotowy wyrdb. Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa, piasku, zwiru, i wody
czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkéw i domieszek. Podstawowym sktadnikiem betonu
decydujgcym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtownymi sktadnikami cementu sa: alit, belit, braunmileryt oraz
glinian tréjwapniowy.

Woda

Stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Folia polietylenowa

Izolacje przeciwwilgociowg podtogi na gruncie wykonaé w postaci 2x folii polietylenowej 0,3mm.

Izolacja termiczna

Ptyty styropianowe, przystosowane do uktadania jako izolacje podtog.

Materiaty pomocnicze

Inne, niezbedne do wykonania podktadéw podtogowych.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3. SPRZET

Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastepujgcy sprzet:
- Samochdéd dostawczy tad. do 0.9t

- Réwniarki

- walce statyczne

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne

- pompy do betonu

- listwy wibracyjne
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- zacieraczki mechaniczne reczne i samojezdne
- mieszadta mechaniczne

- urzadzenia do zgrzewania folii

-inne.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet do wykonania robdt nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami
transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Na tawach nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg chronigcg przed podcigganiem kapilarnym wilgoci z gruntu.
Przy pomocy wykopow recznych nalezy wymieni¢ grunt na podktad z piaskow $rednich zageszczanych
mechanicznie. Na tak przygotowanym podktadzie nalezy wykonaé¢ podfoze z chudego betonu o grubosci 10 cm.
Powierzchnia betonu powinna by¢ mozliwie gtadka. Nastepnie nalezy utozy¢ ciggta, szczelng i dobrze przylegajaca
po podfoza izolacje przeciwwilgociowa- 2 warstwy folii PE. Podtoze betonowe powinno mie¢ odpowiednig
sztywnosc¢ i wytrzymatosé. Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam
i innych zanieczyszczen). Podtoze zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas
schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta. Styk podtogi ze S$ciang zabezpieczy¢ dodatkowo
tasma uszczelniajgcg z wtdkniny poliestrowej. Na tak przygotowanej izolacji przeciwwilgociowej projektuje sie
izolacje termiczng ze styropianu (przystosowanego do uktadania jako termoizolacja podtogi).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na:

- poprawnos¢ przygotowania podktadu z chudego betonu

- poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

- zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- wilgotnos¢ podfoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

- wtasciwego doboru roztworu izolacji poziomej i pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

- poprawnos$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej

- ciggtoscizolacji termicznej ze styropianu, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych,
przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujgcych poprawne dziatanie izolacji,

- szczelnos¢ potaczen folii paroizolacyjnej pomiedzy sgsiednimi arkuszami i szczelnos$¢ na przejsciach instalacyjnych
oraz poprawnos¢ wykonania potaczenia folii z elementami statymi typu Sciany, kominy itp.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm Ilub S$wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rdéwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. 1l0é¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjg

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor inwestorski i
autorski. Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku. Odbioru
robét powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr koncowy polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektows i
wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wiasny koszt. Zasady, etapy i procedury odbioru robot
winny byc¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

8.2. Odbidr materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidér materiatdéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? robdt wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

-PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

-PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i wspdtczynnik

przenikania ciepta- metoda obliczania

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

ST11 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét: montaz
stolarki okiennej i drzwiowej, przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARAZOWEGO Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY
UL. DWORCOWEJ 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robdét.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
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przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt: montaz stolarki okiennej i drzwiowej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz
montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamédwienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiarow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje:

-montaz stolarki okiennej wewnetrznej

-montaz stolarki okiennej zewnetrznej

-montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

-montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

-montaz parapetow

-montaz slusarki

-prace przygotowawcze i porzadkowe.

2. MATERIALY

Whbudowac nalezy stolarke i slusarke kompletnie wykornczone wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Kazda
partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera oraz musi by¢
zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadac¢ opakowanie producenta z informacja
o rodzaju i jakoSci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie.

Wyroby powinny posiadac trwate i nieuszkodzone powtoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamkniecia
zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczegdlnych wyrobow. Kazdy wbudowany wyréb powinien posiadac
wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie.

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajgcych oryginalnych opakowan.

Do kazdego wyrobu musi by¢ dostarczona producencka instrukcja montazu i dedykowane przez producenta
elementy mocujgce w wystarczajgcej liczbie.

Materiaty uszczelniajgce: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajgce oraz nie przekroczyé
daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu.

Elementy drobne, takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujace sie w opakowaniu producenckim powinny
miec¢ nieuszkodzone powtoki wykoriczeniowe, parapety nie mogg by¢ zwichrowane, pogiete, itp. Przechowywanie
poszczegdlnych elementdw wg. instrukcji producenta.

2.1 Okna

-wfasciwosci, materiaty, kolorystyka i wymiary okien podano w dokumentacji projektowej

2.2 Drzwi

-wfasciwosci, materiaty, kolorystyka i wymiary okien podano w dokumentacji projektowej

2.3 Inne wyroby i materiaty:

-elementy mocujgce: kotki rozporowe (dyble), kotwy, sruby, wkrety

-elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, kgtowniki stalowe

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Stan techniczny uzytego sprzetu
musi gwarantowa¢ wykonanie zamodwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4, TRANSPORT

Transport materiatéw prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres
sktadowania dostosowac do podanych na opakowaniu.

Kazda partia wyrobdow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opracowaniach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed zamodwieniem stolarki wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kazdego z otwordw
przeznaczonych na osadzenie drzwi i okien indywidualnie z uwzglednieniem ewentualnych odchytek od pionu i
poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarow mozna przystgpi¢ do zamdéwienia stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego przylega oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

-prawidtowos¢ wykonania $cian

-stan wykonczenia i wykonania oSciezy

-zgodnos¢ wymiaréw otwordw z podanymi w dokumentacji

-jako$¢ dostarczonych na budowe elementéw przeznaczonych do wbudowania.

5.1 Warunki montazu okien:

-montaz okien na kotki rozporowe

-uszczelnienie okien pianka montazowa,

-obciecie wystajgcej poza profile pianki montazowej,

-wykonanie poduszek betonowych wyréwnujacych pod parapety wewnetrzne i zewnetrzne,

-montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych.

5.2 Warunki montazu drzwi

-montaz drzwi na kotki rozporowe

-uszczelnienie drzwi pianka montazowsa,

-obciecie wystajgcej poza profile pianki montazowe],

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeliny przykry¢ listwa.
Ustawienie elementu nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

-2 mm przy dfugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dfugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem, a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywania do tego
celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetéw wykonywad po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

Doktadne wykonanie osciezy powinno odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. Oscieznice mocowac za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od
strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnia sie materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Po
zamocowaniu doktadnie zamknac i sprawdzic luzy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektowsa i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robdt szklarskich. Przed dostawg stolarki wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do wyrobu okien.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrdéb spetnia wymogi
dostarczonych dokumentdéw - aprobat i ich kompletnosé.

Do montazu moze zosta¢ dopuszczona stolarka dostarczona zgodnie z zamdwieniem i sprawdzona przez
Inspektora nadzoru dokumentacjg wyrobu.

W trakcie montazu inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu okna zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wymagania dla drzwi:

-Odchytka od prostopadtosci naroza nie powinna przekroczy¢ odchytek dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg
PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na dtugosci 0,5m.

-Odchytka od ptaskosci ogélnej (zwichrowanie) -max. 4,0mm.

-Sita potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydta — max 50N.

-Moment obrotowy potrzebny do przekrecania klucza w zamku - max.2,5Nm.

-Odpornosc¢ drzwi na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce na ptaszczyznie skrzydta — skrzydta nie powinny ulec
odksztatceniu wiekszemu niz 0,5mm, na 1m wysokosci skrzydta.

-Odpornos¢ drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po wykonaniu 200 tys. cykli otwierania i
zamykania skrzydta, drzwi nie powinny wykazywaé uszkodzenie lub odksztatcenie skrzydet i oscieznicy
powodujgcych utrate funkcyjnosci.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosSci wymiarow,

-sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Po montazu nalezy sprawdzi¢:

-gtadkosc i czystosé szyb,

-dziatanie mechanizmow otwierania,

-jakos$¢ powierzchni ram i skrzydet,

-doktadnosé przylegania uszczelek,

-droznosc¢ przewodow i komdér odwadniajgcych profile,

-ilo$¢ wbudowanych kotkdw rozporowych,

-doktadnos¢ wypetnienia piankag montazowa,

-doktadnos¢ parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem robét dla danej pozycji robot. llos¢ roboét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezacy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor
inwestorski i autorski. CzeSciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty
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wykonane wg projektu technicznego.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamknie¢ otworow podlegajg odbiorowi
czesciowemu dla robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ robot wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzZniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami
-PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

-PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

-PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-PN- 78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

-PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST12 ROBOTY IZOLACYJNE DACHOW PtASKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt: roboty
izolacyjne dachu, przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWE)J
117,

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca robodt jest zobowigzany do zdjecia wymiardw z natury.
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1.6. Zakres robét objetych ST
Zakres robot obejmuje izolacje dachu ptaskiego budynku.

2. MATERIALY

WELNA MINERALNA

Wetna mineralna petnigca role termoizolacji dachu. Ptyty przystosowane do uktadania na powierzchniach
dachowych- DACH PODtOGA.

P zharmonizowana
zasadnicze charakterystyki (et norma badawcza specyfikacja
techniczna
Diugos¢ (klasa tolerancji wymiardw) L2/(+ 2mm) PN-EN 822
Szerokosc (klasa tolerancji wymiardw) W3/(+3mm) PN-EN 822
Grubos¢ (klasa tolerancji wymiardw) T2/(+ 2mm) PN-EN 823
Odchylenie od pri),\imkqlnnsmrna dlggn}st] 1 szerokoscl So5/(= Smm) PN-EN 824
(klasa tolerancji wymiaru
Plaskoéc (klasa tolerancji wymiaru) P5/(5mm) PN-EN 825
Klasy stabilnosci wymiarowe]j w statych normalnych
+ -
warunkach laboratoryjnych DSIN)¥/( 0.5%) PN-ENIBO03 | pN-N 13163:2013-05
Poziomy stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach DS(70,-)2/(< 2% PN-EN 1604
- badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin (70,-)2/(< 2%) -
Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS11%/(= 115kPa) PN-EN 12089
Poziomy wytrzymaiqscn na !‘ozmqgame prostopadte do TR100/(2100kPa) PN-EN 1607
powierzchni czotowych
MNaprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)70/(= 70Pa) PN-EN 826
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta <0,032W/(m-K) PN-EN 12667
Reakcja na ogieri Euroklasa E PN-EN 11925-2 PN-EN 13501-1:2010

WELNA MINERALNA SPADKOWA

Ptyty ze spadkiem, tworzgce spadek dachowy. Ptyty przystosowane do uktadania na powierzchniach dachowych -
DACH PODLOGA.

AFALTOWA ZGRZEWALNA PAPA PODKtADOWA

GRUNT BITUMICZNY

SYSTEM DACHU EKSTENSYWNEGO RE30 NRO sktadajacy sie z:
- geowtokniny dyfuzyjnej,

- maty drenazowej,

- geowtodkniny filtracyjnej,

- substratu ekstensywnego

- maty wegetacyjnej z sadzonkami mchu i rozchodnika.

INNE, niezbedne.

3. SPRZET

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawecy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu odpowiedniego do typu robdt sprzetu.

4, TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéow transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow, w sposéb nie wptywajacy na obnizenie jakosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Do transportu materiatéw nalezy wykorzystaé
samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi tzn.
np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz mrozem sktadnika ptynnego. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Sktadowanie materiatdw musi rowniez spetnia¢ powyzsze
warunki. Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w petnych, fabrycznie
zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie zimowym.

Nalezy wykonywaé je w sposéb zapewniajgcy ochrone materiatow ocieplajgcych przed dziataniem wod
deszczowych lub wody zarobowej. Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i miec statg grubos¢ zgodng z projektem.
Warstwa spadkowa powinna tworzy¢ przewidziany w projekcie spadek. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, a przy
uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki

poszczegdlnych warstw byty przesuniete o min. 3 cm. Ptyty jednej warstwy powinny miec takg samg grubosc.
Powierzchnia pofozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta. Przy wykonywaniu izolacji stropodachu na
podtozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Ptyty bedg usktadane na styk i doktadnie dopasowywane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonanych robdét termoizolacyjnych obejmuje

— odbiér jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

—odbidr podtoza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolacji.

6.2. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowgq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta 1 powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem roboét dla danej pozycji robdt. llosé robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Przy wykonywaniu robdét niezbedny jest biezacy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzér
inwestorski i autorski. Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia stropodachu, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej o

dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym i10mm w kierunku rownolegtym do pochylenia
stropodachu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ robot wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST13 TYNKI | GLADZIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw cementowo-
wapiennych wewnetrznych i gtadzi gipsowych wewnetrznych, przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU,
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO 7 INFRASTRUKTURA ~ TECHNICZNA  ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych wewnetrznych i gtadzi gipsowych wewnetrznych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwag
jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robodt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamodwienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiardow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujgcych prac :

-przygotowanie podtoza

-wykonanie tynkow i gtadzi wewnetrznych na $cianach

-wykonanie tynkow i gtadzi wewnetrznych na sufitach

-roboty uzupetniajace

-uporzadkowanie miejsca robot.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2.Woda

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
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stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzyci wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wadd zawierajgcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiarow, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3
godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo —
wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug norm PNB-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.
Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo —wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- przenosne pojemniki na wode,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywacé sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2.Przygotowanie podtoza

5.2.1.Podtoza tynkdéw zwyktych

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 .

5.2.2.Spoiny w murach z cegty

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem mydfa szarego. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B-10100 p.3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl.4 normy PN 70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte Il i Il naleza do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne tynkow nie narazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2. Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez
tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu lub uzgodnic¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyktad strumien gorgcego powietrza z
dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢
umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
,Wyciggniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.4.Wykonanie gtadzi gipsowych

5.4.1.Przygotowanie podtoza pod gtadzie

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowac podtoze wykonujgc nastepujgce czynnosci:
-oczyszczenie podtoza z elementdw mogacych ostabié przyczepnos¢ gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu i innych stabo
zwigzanych fragmentdw tynku, badZ powtok malarskich. Dla utatwienia zeskrobania starej farby i zmniejszenia
pylenia Sciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czysta woda lub wodg zmieszang z mydtem malarskim,
-naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomocg materiatu przeznaczonego na wykonanie gtadzi).
Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowaé wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby moc je pdzniej
skutecznie wypetni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac ostrym narzedziem np. krawedzia
szpachelki,

-otwory, w ktérych pdzniej montowac bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, badz kontakty, nalezy ostonic,
wktadajgc do nich zatyczki z papieru lub krazki wyciete ze styropianu,

-zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym, ktérego zadaniem jest zmniejszenie i wyrdownanie chtonnosci
podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi gipsowej a ponadto wnika w strukture podtoza i
wzmacnia je.

5.4.2.Wykonanie gtadzi

Kolejnos¢ czynnosci:

-wykonanie gtadzi na suficie,

-wykonanie gtadzi na $cianach,

-szlifowanie.
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5.4.3.Wykonanie gtadzi na suficie

Pierwszym etapem jest natozenie warstwy wyréwnawczej. Podczas pracy nalezy zmienia¢ kierunek naktadania
kolejnych warstw gtadzi. Nanoszenie zaczynamy np. od sciany z oknem i posuwamy sie w strone wnetrza
pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie dziatanie pozwoli na
rownomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy przestrzegac¢ zasady, ze grubos¢ kazdej z
naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm. Naktadanie kazdej warstwy konczymy sprawdzeniem réwnosci
podtoza. Po natozeniu warstwy wyrownawczej ma by¢ ona na tyle réwne, by po kolejnym wygtadzeniu mozna byto
zakonczyc prace.

Warstwe wyrownawczg pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych, panujgcych w pomieszczeniu, a takze od chtonnosci podtoza. Warstwe wygtadzajagcg nanosimy
w kierunku od okna w gfgb pomieszczenia, ciggnac pace w kierunku do siebie. Ten sposdb naktadania zapewni
efekt koricowy, bez cieni powstajgcych przy dziennym oswietleniu.

5.4.4.Wykonanie gtadzi na $cianach

Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na Scianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem jest
naniesienie na $ciany warstwy wyréwnawczej za pomocg dtugiej pacy, przesuwajac jg w kierunku od dotu do goéry
Sciany. Przy duzych powierzchniach $ciane nalezy podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne, tak aby mozna byto
wykonywac¢ kolejne operacje bez przestojéw. Mase gipsowg rozprowadzamy na scianie ruchami potkolistymi i
jednoczesnie jg wyréwnujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku gdrze. Pace nalezy silnie dociska¢
do podtoza, co pozwoli kontrolowa¢ rownomierne roztozenie masy na powierzchni i dostosowac ilos¢ naktadanej
masy do stopnia nieréwnosci powierzchni. Naktadanie pierwszej warstwy nalezy rozpoczg¢ od miejsc najbardziej
odbiegajgcych od ptaszczyzny zaktadanego lica $ciany, np. powierzchni przy montowanych narozach. Naktadanie
kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie rownej powierzchni.

Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskrobaé¢ ewentualne
nieréwnosci, przygotowujgc w ten sposob powierzchnie do szlifowania.

Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych. Profilowania
narozy nalezy dokonywac po natozeniu kazdej warstwy masy szpachlowej.

5.4.5.Szlifowanie

Koncowa fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym wyschnieciu
gtadzi. Ewentualne pozostate jeszcze nierownosci usuwa sie papierem Sciernym (60-80) lub pacg z siatkg do
szlifowania (60-120). Gtadz mozna réwniez szlifowaé mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu. Po
zakonczeniu szlifowania gtadz nalezy doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na powierzchni gtadzi spowoduje
ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg
szczotki z miekkim wtosiem, badz odkurzacza z odpowiednig koricdwka i pochtaniaczem pytu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
6.2.Badania w czasie robét

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badar materiatéw i
zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucac sie w oczy
w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w Swietle smugowym (sztucznym Swietle padajagcym pod
ostrym katem albo $wietle stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg
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niedopuszczalne, jak rowniez wieksza liczba skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie
przekraczajgcej 0,2mm,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1m i
ogdtem nie wiecej niz 4Ammw pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i
ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.);
odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na 1m.,

- wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac
idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. 1l0é¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnym decyzjami Inspektora
Nadzoru.

8.2.0dbiér podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.3.0dbidr tynkéw

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor inwestorski i
autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

WSszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku. Odbioru robdt powinien dokonaé
inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr koricowy polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
dokumentacja projektowg i wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt.

Zasady, etapy i procedury odbioru robot winny byé okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy s$cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolowanej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunkdéw:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajgcych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.3.4.0dbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PATNOSCI
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? tynkdw i gtadzi wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN —B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-30020:1999 Wapno

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzagdzania
systemami zapewnienia jakosci

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartos$ci modularne i zasady koordynacji modularnej
- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST14 POKRYWANIE SCIAN | PODLOG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
uktadaniem ptytek ceramicznych na podtogach i scianach, przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)I, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA
BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWE]J 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robdét.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
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przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i na $cianach winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo
zgodnie z wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca robodt jest zobowigzany do zdjecia wymiarow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujgcych prac :

-przygotowanie podtoza

-pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi

-pokrycie scian ptytkami ceramicznymi

-roboty uzupetniajgce

-uporzadkowanie miejsca robot.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny zaprawa cementowa, wylewka betonowa.

2.1.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

-PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa BI.
-PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa Blla.
-PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa Bllb.
-PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IIl.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek
dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosc twardosc.

2.1.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.1.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.1.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

-szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

-pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

-taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

-poziomnice,

-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
-pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

-ggbki do mycia i czyszczenia,

-wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywaé¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
-roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

-wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +59C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwodch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.2. Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowe;j

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

-podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

-podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
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-podktady , ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢c 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢ spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku
pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

Podtoze w pomieszczeniach mokrych

Podtoze pod wykfadziny w pomieszczeniach mokrych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca hydroizolacji. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem - od spodu warstwa folii budowlanej PE, a na wierzchu warstwg emulsji
uszczelniajgcej. Nalezy zadbac o witasciwg izolacje preparatem gruntujgcym podtoza przed potozeniem glazury i
Scian do wysokosci 15 cm oraz uszczelnienie tasma uszczelniajgcg wszystkich potgczen elementow podtogi z
elementami pionowymi - scianami, obudowami brodzikéw itp.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej pfaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytek. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8
mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podfozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnag¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami
odsungc na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnac¢ naktadajac
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same

kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny
pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
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5.3. Wykonanie oktadzin

5.3.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

-$ciany betonowe

-otynkowane mury z elementdéw drobno wymiarowych

-ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia
nierdownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrdwnaé zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

-powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
-odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

-odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
-odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosé spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé, wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac
prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac cafg powierzchnie podfoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci
od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna
sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej

catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i
,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosSci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wykfadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednig wysokosé. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablondow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie
po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny
pocy gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych iinnych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

-sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,

-sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,
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-jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot
i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

-sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 2 mm,

-sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
-grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykfadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

-cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

-grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

-dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
-spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

-szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

-listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
roznorodnosc barw jest zamierzona),

-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

-grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

-dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

-spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,

-elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2. 1l0é¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor inwestorski i
autorski. Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Odbioru robdt powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr koncowy polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektows i
wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wiasny koszt. Zasady, etapy i procedury odbioru robot
winny byc¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

8.1. Odbidér materiatéw.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowacd
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéow nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.2. Odbiér podktadu.

Odbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia podktadu,

-sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przekuwania z doktadnoscig do 1 mm,

-sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
-sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowe;j
taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéow podtogowych,
ptaskownikéw lub katownikdéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.); badanie nalezy
wykonac przez ogledziny,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.3. Sprawdzenie warunkdéw przystgpienia do robét posadzkowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢: temperature pomieszczen, wilgotnosé
podktadu. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koricowy robét posadzkowych.

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? wyktadzin i okfadzin wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

-PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
-PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

-PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

-PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

-PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST15 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich,
przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK
POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z INFRASTRUKTU RA
TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWEJ 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdét malarskich winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos$¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiardow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujgcych prac :

-przygotowanie podtoza

-gruntowanie podtoza

-wykonanie powtok malarskich wewnetrznych na scianach

-wykonanie powtok malarskich wewnetrznych na sufitach

-roboty uzupetniajace

-uporzadkowanie miejsca robot.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb emulsyjnych,
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—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé¢ normom
panstwowym lub miec¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile sSwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkdw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢
prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek nalezy
uzywaé¢ samochoddw zamknietych. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich.

Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzegac rezimoéw technologicznych.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz budynku
pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac:

-w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,

-przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
-po catkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

-po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

-po utozeniu posadzek.

-w czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetnié¢ zaprawg cementowo-
wapienna.
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5.3. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.4. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest m?. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnym decyzjami Inspektora
Nadzoru.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzoér inwestorski i
autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru robdt powinien dokonac
inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr korcowy polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu.
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W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
dokumentacja projektowg i wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt.

Zasady, etapy i procedury odbioru robot winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na

zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkga lub szmatka.

9. PODSTAWA PATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? robdt malarskich wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

-PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty Wykonczeniowe. Zeszyt 4
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST16 NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt- nawierzchnie
zewnetrzne, przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLANOWIE, RPZY UL. DWORCOWE)J
117,

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robdét.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.
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Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiardw z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nawierzchni zewnetrznych wg. dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowad materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami i wybranym systemem.

2.1. Rodzaje materiatéw

Petna specyfikacje materiatowg podano w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Uktadanie kostki moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie
to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Transport materiatéw prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres
sktadowania dostosowac do podanych na opakowaniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5

Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 + 3
mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
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tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. 1l0é¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest biezacy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzér
inwestorski i autorski. CzeSciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robodt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robét. Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien byé dokonany odbidr koricowy polegajgcy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja
projektowg i wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt. Zasady, etapy i procedury
odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? robdt wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne PN-EN 206-1:2003/A1:2005
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
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i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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