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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RI0S.271.1.9.2024
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA
nr ..., zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu ... r. w Szczawnicy pomiedzy:
Miastem i Gming Szczawnica, adres siedziby: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, NIP
7351026738, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
.... — ... Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,

przy kontrasygnacie

.......... — ... Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica

.., NIP ...., zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
Z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastepstwem wyboru
przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu wszczetym i przeprowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem RIOS.271.1.9.2024
(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§ 1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okre§lonych
Umowa (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zalgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajgcego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o
stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej.

2. Szczegblowy zakres Robot zostal okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktore musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okre§la SWZ wraz z zalacznikami w postaci dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(specyfikacje techniczne — zatacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postgpowania. Zakres
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Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z

wymogami BHP, organizacjg Robét 1 realizacjg Umowy bez zaktocen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele

budowlane, obj¢ta Robotami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

d)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystagpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych,  w szczegdlnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
w postaci sieci czy instalacji, atakze innych niezinwentaryzowanych badZ btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga
skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuni¢cia lub uniknigcia
tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie begdzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawca innych robot,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,
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i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okre$lonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych konieczno$¢ badz zasadno$¢ dokonania
wskazana zostata przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujgcych istotnego odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub zgloszenia budowy lub wykonywania
innych rob6t budowlanych,

j) *rezygnacji z podwykonawcy ..., na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w Postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale I pkt 5.2.4 SWZ, w zakresie ktory
mial realizowa¢ ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie

spelnia wspomniane warunki;

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wcze$niejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢
czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu
widzenia Zamawiajacego, w szczegdlno$ci dotyczacych materialow, elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, instalacji wewngtrznych i wyposazenia, nawierzchni,
obiektow budowlanych, elementéw odwodnienia, o$wietlenia, urzgdzen ochrony srodowiska
oraz sieci 1 urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obniZenie
wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3
ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na protesty
mieszkancOw czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obniZenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

Termin realizacji

§2.

1. Strony ustalajg termin realizacji Rob6t do 180 dni liczac od daty zawarcia Umowy.

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail: miasto@szczawnica.pl

Strona 3z 30



mailto:miasto@szczawnica.p

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

\l

D

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RI0S.271.1.9.2024

Do terminu realizacji Robot, o ktérym mowa w ust. 1, nie wlicza si¢ okresu zimowego
przypadajacego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiajgcy nie wprowadza zakazu
kontynuowania robot w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty
prowadzone w okresie zimowym nie moga spowodowaé pogorszenia ich jako$ci czy
niezgodnosci z technologiag czy warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, normach Iub innych przepisach, gdzie wymagane sg konkretne
warunki atmosferyczne

Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdt jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez

Wykonawce Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ date odbioru koncowego Robot.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie protokotu

W przeciggu 10 dni liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez

Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg¢sci lub w caloSci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tgcznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) wystgpienia temperatury powietrza, niepozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu Umowy (w
catosci badz w czeSci) stosownie do wymogow i ograniczen okreslonych w specyfikacjach
technicznych,

4) wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku

z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemoznos$cig ich
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5)
6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)
14)

15)

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RI0S.271.1.9.2024
realizacji do czasu ustania namokni¢cia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,
zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opoOznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie
w terminie 72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okoliczno$ci przez Zamawiajacego,
zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow uniemozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,
wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,
wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze
innych niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,
wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w

podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w cze$ci w calosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (W cze$ci w catosci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie
przedmiotu Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje

- oraz pod warunkiem wyrazenia zgody podmiotu dofinansowujgcego zamoéwienie, o ktorym

mowa w §3 ust.3 wraz ze zmiang umowy o dofinansowanie.

Wynagrodzenie
§ 3.

1. Za wykonanie Robot zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokosci kwoty podanej przez
Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto .... zletych (stownie ztotych: ..../100), a netto ....
zt (stownie zlotych .... /100). Wynagrodzenie to jest niezmienne i nie moze ulec zmianie za
wyjatkiem przypadkow okreslonych w Umowie.

2. Zakres zamoOwienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w §9, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartosci
kwoty wskazanej w ust.1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 warto$ci mniejszej od wskazanej w ust.1, o ile warto§¢ Robot niewykonanych nie przekroczy
20% wartosci kwoty wskazanej w ust.1.

3. Zamowienie jest dofinansowane z Budzetu Panstwa zwigzane z budowg obiektu sportowego w
ramach Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie

pierwszych wystepow reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

§ 4.
1. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja Robot
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegalo waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi
w zatgczniku nr 3 do Umowy oraz w ust.2-3.
2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust.l,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
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zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, zwigzane z realizacjg Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawionej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 11 zalacznika nr 3 do Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o ktérych mowa
W ust. 2. Za taki dowdd Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i o§wiadczenia, o ktorych
mowa w §15 ust.3, potwierdzajagce zmiang wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w

zwiazku z dokonang waloryzacja.

§ 5.

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg dwoch faktur: jednej przejsciowych i jednej
koncowej. Wynagrodzenie uj¢te na fakturze przejsciowej bedzie wynosi¢ 67,5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1 lecz nie wigcej niz 2 000 000 zt (dwa miliony ztotych)
brutto. Faktura koncowa bgdzie obejmowata pozostaly do zaptaty kwote wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wyptaconej wcze$niej kwoty wynagrodzenia.

2. Wykonawca wystawi fakture przejsciowa w 2024 r. a faktur¢ koncowa w 2025 r.

3. Podstawa do wystawienia faktury przejSciowej bedzie protokoét odbioru czesciowego
wykonanych Roboét, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robdt w zakresie ustalonym
przez Strony.

4. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego wykonanych
Robot.

5. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazaé: jako nabywce oraz odbiorce/platnika
Miasto i Gming Szczawnica, Z jego adresem i NIP.

6. Nalezno$s¢ Wykonawcy oparta na fakturze, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego, pod
warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego 1 dostarczenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce dowodow okreslonych w §14 ust.3 potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w pkt 15
zatgcznika nr 4 do Umowy na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata nalezno$ci na
rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowiazujacej
U Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku

bankowego Zamawiajacego nastgpi w wyzej wymienionym terminie.
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7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu
otrzymania od Wykonawcy tych dowodow wstrzyma si¢ z wyplata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.

8. Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaptaty
odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego powyzej.
9. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany:

1) ilosci faktur — wprowadzenie dodatkowej faktury/faktur przejsciowych — z uwagi na istotne
przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniate z przyczyn dotyczacych
ktoérejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

W zwigzku ze zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 6.

1. Roboty zostang wykonane z materialow dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawce.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo
materiaty 1 urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata
jakosci, whasciwosci lub parametréw oraz udostepni do kontroli przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdw w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedlozenia
Zamawiajacemu zestawienia Robdt — kosztorysu (obejmujacego wszystkie wskazniki
cenotworcze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego Umowag oraz w zakresie wartoSciowym zgodnego ze zbiorczym zestawieniem
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kosztow stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy), ktéry to dokument, po zlozeniu

i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie kolejny zatgcznik do Umowy.

§7.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 8.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy ztozong W Postepowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalacznikami: dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
o$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentow wiaza Strony.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robot,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (W tym jej zalacznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spelnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robdt w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

4. Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot 1 utrzymanie zaplecza zwigzanego z
ich organizacja.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zapewni sobie stosownie do potrzeb:

1) wode niezbedng do wykonania Robét,
2) energi¢ elektryczna,
oraz bedzie ponosit w okresie realizacji rob6t koszty ich zuzycia.

6. Wykonawca zapewni w miejscu robOt przenosng toalete (np.: toi-toi) wraz z jej
systematycznym opréznianiem.

7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli
sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie
tych robot moze nastapi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem
§15 ust. 3 zdanie drugie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposdb niepowodujacy szkod,

zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
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przepisow BHP oraz przepisow o ochronie $rodowiska. W przypadku przektadania sieci
podmiotoéw trzecich, Wykonawca uzgadnia to z wilasciwymi gestorami. Podczas realizacji
Robdét Wykonawca zapewnia wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robot.
Wykonawce obcigzaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegolnosci ochrony $rodowiska
I bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do podjecia dziatan
w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki
niezbedne do realizacji Robot zachowaly wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstatle na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikdéw 1 innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rdwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikdéw, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy zbednych
materiatdw, odpaddéw, $mieci oraz niepotrzebnych wurzadzen. Po zakonczeniu Robot
Wykonawca uporzadkuje teren budowy nie pdzniej niz do dnia odbioru koncowego Robot.
Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wplyw na prawidlowe wykonanie Robot.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiodrki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skladowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja

materialow pochodzacych z rozbidrki odpowiada Wykonawca.
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16. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ na terenie budowy, koniecznych do
przeprowadzenia w zwiazku z realizacja Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§9.

1. Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych o warto$ci

nieprzekraczajgcej 20% warto$ci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres
1 warto§¢ robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci robot dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla
Wykonawcy.

2. Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci
robot dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre§lone zostang w
szczegblnosci: przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i
przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w
oparciu o zasady wskazane w ust.3, o ktore zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy
okreslone Umowa, a takze zasady itermin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Kosztorys o ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez
Wykonawce we wlasnym zakresie 1 nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu konieczno$ci
robot dodatkowych. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt dodatkowych jest
wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie
stanowigcym zalgcznik do Umowy ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda

podstawg do wyliczenia wartosci tych robdt;
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2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w zestawieniu Robot -
kosztorysie, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodptatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie, a dla materiatow,
sprzgtu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym kosztorysie — cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a przypadku robot,
dla ktorych nie okreSlono nakladow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie
stosowanych katalogow, nakladéw wilasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,
3) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

4. Zakres wykonanych robot dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robdt, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

5. Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodplatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust.3 i 4. Wartos¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

6. Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i1 zaplata za te roboty nastagpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust.2.

§ 10.

1. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna
zamoOwienia objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie
ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot

Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robodt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
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okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust.1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robdt, co do ktorych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie obnizone
0 warto$¢ robdt niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego
po wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodplatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu 0 majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w §9 ust.3,
kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robdt
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czgSci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych w zakresie robot

0 warto$ci nieprzekraczajace] 20% wartosci robot objetych Umowag (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione
dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki
budowlanej. Polecenie to jest wiazace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto$¢ robot
zamiennych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot
zamiennych, sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
W oparciu w szczegdlnosci o kosztorys réznicowy robot zamiennych sporzadzony przez
Wykonawce we wiasnym zakresie inieodplatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust.6.

Kosztorys o ktorym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora
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protokotu koniecznosci robot zamiennych.

2. Realizacja robot zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci
robdt zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

3. Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust.8.

4. Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po
wykonaniu robo6t zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

5. Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, uwzgledniajacego zasady
wskazane w ust.6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w §3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

6. Wycena poszczegolnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie, ceny
jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawg do wyliczenia wartosci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nicodplatnie kalkulacje
szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkeji nie
wyzszych od okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie, a dla materiatow, sprzetu
i transportu dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatdbw, sprz¢tu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»ekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktérych nie okreslono nakladéow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogélnie
stosowanych katalogow, nakladow wilasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robdt zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia

aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.
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8. Jezeli wykonanie robét zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §3 ust.1, realizacja tych robot nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio §9 ust.2.

§12.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymac

realizacje Robdt na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosSci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 13.
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robdt wskazanych w zataczonych do SWZ
przedmiarach robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnoS$ci
jak kierowanie budowa lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen wykonujgcych uslugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dzialalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdlnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bgda wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ zamoOwienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust.1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen 1 dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia speilnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust.1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) o$wiadczeniec Wykonawcy, podwykonawcy, jak i oséb wskazanych w ust.1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o§wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 os$wiadczenie (wraz
Z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkéw, jezeli zostal sporzadzony), przy czym
kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci nie moze zawieraé
adresow, nr PESEL pracownikow 1 innych szczeg6lnych czynnikow identyfikujacych (imig 1
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 prace, zakres obowigzkéw pracownika i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,

W szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
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niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§ 14.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego

zakresu, ktory zostal okreslony jako powierzony do wykonania podwykonawcy

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztlozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu

robdt obejmujacego ...., z czego caly zakres obejmujacy.... /*zostanie zrealizowany w ramach

polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow udostepniajacych zasoby w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu /.*

Zasady, ktore musi przestrzega¢ Wykonawca, w przypadku realizacji Robot przy pomocy

podwykonawcy (podwykonawcow) zostaty opisane w zatgczniku nr 2 do Umowy.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody

potwierdzajace  zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 15 zalgcznika nr 4 do Umowy, za wykonane roboty

(ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawca), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujgce odbioru robdt (ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwiazku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale 1

podpisanym przez osobg¢ upowazniong do reprezentowania skladajacego oswiadczenie, 1z
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otrzymat on W catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub
dostaw) 1 nie posiada on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego
podwykonawcy) objetych Umowa. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot,
ktére byly nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze
wskazaniem faktury, (rachunku), na ktorej ujete zostaly kwoty z oswiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
nalezno$ci wynikajacych z faktury, o ktoérej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.
naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktorym mowa w ust.3 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgéciowego lub koncowego. Fakture

(rachunek), o ktorej mowa w ust.3 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze

ztozong Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytulu Robot. Oswiadczenie,

o ktorym mowa w ust.3 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 14 dni od

daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz

dane kontaktowe podwykonawcow 1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,

o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

0 ktorych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie

zamierza powierzyc¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany w  zakresie podwykonawstwa zwigzanej

W szczegbOlnosci z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czeSci

zamoOwienia lub powierzenia wykonania czgSci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca

nie wskazal zamiaru powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, lub
rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, zgodnie z art.118 ust.1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postepowania,
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2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udost¢pniajgcy
zasoby nie spelnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie
zastgpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie speilnia warunki

udziatu w Postgpowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 15.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa 1 obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformulowanie na piSmie nalezy przez to rozumiec
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektroniczne;j).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda mialy forme pisemna
zastrzezong pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac¢ polecenie
ustne, a Wykonawca powinien zastosowac¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24
h, potwierdzi na piSmie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w WWw.
sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia na swodj koszt kierownika budowy w branzy budowlanej oraz
kierownikow robot w branzy elektrycznej 1 sanitarne;.
Kierownik budowy zobowiazany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego (w tym
inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych i
technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach i odbiorach technicznych.
Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste o0sob, o ktorych mowa w ust.5 oraz uwierzytelnione kserokopie

uprawnien budowlanych tych osob, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca
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lub osoba, na ktorg wystawione zostaty uprawnienia. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktore
beda kierownikami, dysponujag stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i
doswiadczeniem w zakresie objetym ich dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udostepnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.
Zmiana osob wskazanych w ust.5, wymaga zgody Zamawiajacego. Przepis ust.7 stosuje si¢
odpowiednio.

§ 16.
Zamawiajacego niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na piSmie o osobie, ktéra bedzie go
reprezentowala w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-organizacyjnych zwigzanych z
realizacja Umowy.
Wykonawca wyznaczy osob¢ z odpowiednimi kwalifikacjami, ktora w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§ 17.

Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o jeden protokot odbioru czgsciowego Robot a
takze protokot techniczny odbioru robot oraz protokdt odbioru koncowego Robot. Protokot
odbioru czgsciowego zostanie sporzadzony po wykonaniu czesci Robot w zakresie ustalonym
przez Strony. Protokét techniczny odbioru Robdt zostanie sporzadzony po wykonaniu
wszystkich Robot, przed uzyskaniem przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Protokét odbioru koncowego zostanie sporzadzony po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Wykonawca jest uprawniony do zgloszenia gotowosci do odbioru czgsciowego w roku 2024 w
zakresie robot o wartosci 67,5% kwoty, o ktorej mowa w §3 ust.l lecz nie wigkszej niz
2000000 zt (dwa miliony ztotych) brutto. Wykonawca jest uprawniony do zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego w 2025 r. w pozostatym zakresie robot.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego Robdt jest

wykonanie Robdt zgodnie z Umowa oraz zlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu:
1) protokotow, o ktérych mowa w §14 ust.3 pkt 1,
2) sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wlasny koszt oraz

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru Zbiorczego zestawienia kosztow (zawierajgcego
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co najmniej elementy wskazane w zatgczniku nr 2 do Umowy) objetych zgloszeniem,
okreslajagcego procentowe zaawansowanie Robot.

4. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego Robot jest

wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

powykonawczej, ktorej kompletnos¢ i prawidlowos¢ stwierdzona zostata przez inspektora

nadzoru, pozwalajacej na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmujacej w

szczegdlnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzgdzen technicznych, robodt ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zas§wiadczen wtasciwych jednostek i organdéw, w tym
niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w §14 ust.3 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

5. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robot jest

wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robdt oraz

uzyskanie o pozwoleniu na uzytkowanie.

6. Strony przystapia odpowiednio do technicznego badZ koncowego odbioru jakosciowego i
ilosciowego zgloszonych do odbioru Robot w przeciagu 5 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robét dajacych sie usungé — Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia
Robot okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych
wad i termin ich usunigcia oraz termin ponownego odbioru Robdt lub moze przyjaé Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawceg;

2) w przypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajagcy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstagpi¢ od Umowy, tak w czesci jak
I w catosci, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia Stwierdzenia takich
wad w toku czynno$ci odbioru Robot, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zadaé

stosunkowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.
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11.

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RI0S.271.1.9.2024
Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem Robo6t ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru czesciowego, technicznego jak i koncowego robot,
ktére podpisuja Strony.
Przed uplywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystagpia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie 1 miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Odbior ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastapi protokolarnie.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany ilosci odbioréw — wprowadzenie dodatkowego odbioru
czesciowego/odbiordw czesciowych — w przypadku wprowadzenia faktury przejsciowej/faktur

czesciowych.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 18.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rgkojmi wynosi 5 (pieé) lat.
Z tytuhu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym
przez Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rgkojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu
jest data potwierdzenia usunigcia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rgkojmi lub

gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RI0S.271.1.9.2024
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 10.
Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(Zabezpieczenie) na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 3% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokosci .... zt
(stownie ztotych: ..../100). Zabezpieczenie wnosi si¢ wytacznie w polskiej walucie (PLN), w
formie przewidzianej w art.450 ust.1 Ustawy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono W pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji
jakosci 30% Zabezpieczenia. Kwota, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w zaleznosci, ktory
termin uptywa ostatni).
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.450 ust.1 Ustawy, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, przy czym za termin
whniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza przyjmuje si¢ termin uznania na wskazanym
rachunku Zamawiajacego. W przypadku Zabezpieczenia w formie innej niz wskazana w zdaniu
poprzednim, tres¢ dokumentu potwierdzajagcego wniesienie Zabezpieczenia musi byc¢
wczesniejszej akceptowana przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawce w innej formie niz w pienigdz musi spetniaé
nastepujgce warunki:
1) catos¢ kwoty okreslonej w ust.1 musi obejmowaé okres dtuzszy o 30 dni od umownego
terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w §2 ust.1;

2) 30% wysoko$ci Zabezpieczenia okre$lonego w ust.1 sluzgce zabezpieczeniu roszczen z

tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci obejmujace:
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a) okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy,
przy czym gwarancja (porgczenie), ktora obejmie ostatni dzien obowigzywania okresu
rekojmi wady oraz gwarancji jakosci musi obowigzywaé dluzej o 15 dni liczac od
nastepnego dnia po tym dniu (w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy) lub

b) okres dtuzszy o 15 dni liczac od nastepnego dnia po dacie umownej ostatniego dnia
obowigzywania okresu r¢kojmi wady oraz gwarancji jakosci w przypadku wniesienia
zabezpieczenia na caty ten okres (w zaleznos$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy);

3) gwarancja/poreczenie:

a) nie moze wylgcza¢ zadnych nalezno$ci, w szczegdlnoSci z tytutu kar umownych i
odsetek, zwloki w wykonaniu Umowy, wykonania zastepczego, ptatnosci na rzecz
podwykonawcow,

b) nie moze uchyla¢ gwaranta od odpowiedzialnosci w zwigzku ze zmiang Umowy w
trakcie jej realizacji ani zagda¢ akceptowania zmian Umowy przez gwaranta/porgczyciela,

€) musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i na pierwsze zadanie,

d) nie moze by¢ odwotana w czasie jej waznoSci.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdz, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyplate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

Zabezpieczenia.

Odstapienie od Umowy
§ 20.
Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i1 na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

§ 21.
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robot zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 normami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowg, Zamawiajagcy moze wstrzymaé (przerwac) wykonywanie

Robot przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych
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mowa W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robdt. Wszelkie

koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) RoboOt przez Zamawiajgcego ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zostanie rozwigzane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia calego lub znacznej czesci majgtku Wykonawcy,
Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa dhuzej
niz 5 dni roboczych lub opdznia si¢ z realizacjg Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal Robot w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu realizacji Robot, i nie podjal ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego,

zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotow jak wyzej na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy,

Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania

Robot.

3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust.2, w terminie

45
4. W

dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust.2.

razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 1 2,

Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre$lony zakres wykonanych prac

oraz wykorzystanych 1 pozostawionych na placu budowy materiatow 1 urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywotla skutki ex nunc.
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Kary umowne
§ 22.
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.1 pomniejszonego o warto$¢
wynagrodzenia za tg cze$¢ Roboét, ktora zostata wykonana przez Wykonawce i odebrana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci,
z jednej z przyczyn wskazanych w §17 ust.5 pkt 2 i §21 ust.2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz
gwarancji, jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej,
poczynajac od dnia nastepnego od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

e) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 15 zalacznika nr 4
do Umowy,

f) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

g) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajagcego UmMoOwy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dhuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w pkt 15 zatgcznika nr 4 do Umowy faktury (rachunku),

h) kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodéw okreslonych w §13 ust.4 w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RI0S.271.1.9.2024
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych prace wskazane w §13 ust.1,

1) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujacych prace wskazane w §13 ust.1,

J) *kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcy, na zasobach
ktorego polegal Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu

W postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkow przez Wykonawce,

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotow wskazanych w §9 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w §10 ust.3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w §11 ust.1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w §9 ust.2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w §11 ust.8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce
obowigzku wskazanego w §5 ust.6,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce
obowigzku wskazanego w §6 ust.5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy
otrzymat wezwanie od Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem
24 h, a takze za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych
terminie i miejscu odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie

czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu,
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i) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w §15 ust.7.

2. Kary, o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w §3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w §3 ust.1, Zamawiajagcemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy, tak czesci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych nalezno$ci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest
o$wiadczenie Zamawiajacego zlozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 23.
Zamawiajacy moze na zasadach ogo6lnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 24.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 25.
1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwo$¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczego6lnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany osOb reprezentujacych Zamawiajacego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub

Wykonawcy.
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Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 26.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowal na
adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:

miasto@szczawnica.pl.  Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy bedzie

kierowat na adres:.... a przesylang poczta elektroniczng — na adres: .....

Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony, na pismie,
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust.1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest
znany drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowiazana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 27.
Informacje zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zalgczniku
nr 3 do Umowy.

Integralng czgscig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

§ 28.

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza
je mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy ze

wzgledu na siedzib¢ Zamawiajgcego.
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§ 29.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.

§ 30.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zataczniki:
1) Dokument gwarancyjny,
2) Zbiorcze zestawienie kosztow
3) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§4 ust. 1),
4) Zasady, ktore musi przestrzega¢ Wykonawca, w przypadku realizacji Robot przy
podwykonawcy (podwykonawcom) (§14 ust.2),
5) Informacja RODO
6) Zestawieniec Robot — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce (obejmujacy: wszystkie

wskazniki cenotworcze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego Umowa) — od chwili zaakceptowania go przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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