Zatacznik nr 8 do SWZ

UMOWA Nr CRU  .2025/WRPZP.272. .2025-1/WRPZP.271-34/2025

Wdniu .....ccceeee. r. w Swarzedzu pomiedzy Gming Swarzedz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz,
NIP 777-30-98-737, REGON 631258483 zwang dalej "Zamawiajacym", reprezentowang
przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzedz - Mariana Szkudlarka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Karoliny Dziekan,

a
...................................................................................................................................... majgca
siedzibe W .., Przy Ul o , wpisang do CEIDG,
zarejestrowang w dniu ............. W Sgdzie REjONOWYM W .......uvuiiiviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ,
o] numerze  ............ , o] nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej
................................................. , 0 numerze REGON..............cceevvevieivvnnnnnen,,  Zwang dalej

»Wykonawc3g’, reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1. [Przedmiot umowy]

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: Przebudowa zatoki
przystankowej w ul. Granicznej w Swarzedzu - zgodnie z dokumentami zamdwienia, w
szczegolnosci  postanowieniami  Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarami i
Opisem przedmiotu zamdwienia (stanowigcymi integralng treS¢ umowy).

§ 2. [Oswiadczenie Wykonawcy]

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy:

a) zapoznat sie i akceptuje do wykonania przedmiot umowy okreslony w §1 zgodnie
z wymienionymi dokumentami,

b) stwierdzit, ze roboty, ktére majg by¢ wykonane na podstawie dokumentéw, o ktérych
mowa w §1 sg technicznie wykonalne i eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem
przedmiotu umowy badz nienalezytym wykonaniem z przyczyn dajgcych sie ustali¢
przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedze, doswiadczenie i Srodki niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, iz pracownicy realizujgcy przedmiot umowy posiadajg aktualne,
udokumentowane badania lekarskie i sg przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
i przeciwpozarowych.

4. Wykonawca oswiadcza, iz nie jest strong zadnej umowy, na mocy ktérej zawarcie
i wykonanie niniejszej umowy wymagatoby zgody osoby trzeciej oraz zobowigzuje sie do
niezawierania umow, ktérych wykonanie uczynitoby catkowicie Iub czesciowo
niemozliwym wykonanie niniejszej umowy, lub wykonanie niniejszej umowy w sposéb
nalezyty.
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§ 3.

1.

2.

[Termin wykonania umowy]

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos$¢ przedmiotu umowy w terminie do .... dni'
od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ...........

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce zezwolenia
na prowadzenie robot. Przez zakonczenie catosci przedmiotu umowy rozumie sie
wykonanie wszystkich robét budowlanych okreslonych w dokumentaciji technicznej
stanowigcej zatgcznik do SWZ, dokonanie korncowego odbioru robét oraz wykonanie
wszystkich pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy, w
szczegolnosci wskazanych w § 71 § 12 Umowy.

Wykonawca zaméwi konieczne urzadzenia i materialy w terminach gwarantujgcych
wykonanie robét zgodnie z terminami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

. [Przekazanie terenu budowy]

Strony postanawiajg, iz Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac w dniu zawarcia umowy.

W razie przystgpienia do realizacji umowy z opdznieniem wynikajgcym z nieterminowego

przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca nie ponosi zadnej

(umownej, ustawowej) odpowiedzialnoéci za nieterminowg realizacje robét z tego

wynikajgcg pod warunkiem dopetnienia obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw § 3 ust. 2.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kosztorys ofertowy wraz z kalkulacjg cen jednostkowych, na podstawie ktérych
sporzadzono oferte,

b) oswiadczenie, ze Wykonawca posiada sporzadzony plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),

c¢) oswiadczenie kierownika budowy (robét) o przyjeciu obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi) wraz z kopig zaswiadczenia o nadaniu uprawnien
budowlanych do samodzielnego kierowania budowg lub robotami budowlanymi oraz
kopig zaswiadczenia o przynaleznoéci do PIIB.

Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzgdzony protokét zdawczo-—

odbiorczy podpisany przez Strony. Zamawiajgcy zagwarantuje Wykonawcy dostep do

terenu budowy przez caly okres trwania robét.

Podczas przekazania placu budowy strony ustalg terminy narad w celu weryfikacji

prowadzonych robét. Kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru sg zobowigzani do

uczestniczenia w w/w naradach.

. [Inspektor nadzoru, kierownik robét]

Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru, ktéry dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami Prawa Budowlanego.
Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ........... posiadajgcego uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

Koordynatorem budowy ze strony Zamawiajgcego jest ..........cccovveeieiiiiiiiiieeennn.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy robét przedstawionych w ofercie
przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana o0s6b

! Kryterium oceny ofert. Pole zostanie wypetnione zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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§6
Do
1.

wymienionych w ust. 2 nie wymaga zmiany umowy i zostaje dokonana poprzez pisemne
powiadomienie i pisemng zgode Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetniaC wymagania okreslone w
specyfikacji warunkéw zamaowienia dla danej funkgciji.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego. Osoba ta musi spetniaé wymagania
okreslone w tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

. [Obowigzki Zamawiajgcego]

obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczgcej umownego zakresu robét
— Wykonaweca niniejszym o$wiadcza, iz przekazana dokumentacja jest kompletna i po jej
sprawdzeniu nie wnosi zadnych zastrzezeh co do jej poprawnosci. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze sie, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren
budowy lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg
inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, wykonawca
powinien niezwiocznie zawiadomié o tym inwestora (art. 651 k.c.)

Przystgpienie do odbioru robot zgodnie z § 12 niniejszej umowy.

Terminowe regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.

. [Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robot w rejonie prowa-
dzonych robét wraz z oznakowaniem objazdéw zwigzanych z prowadzonymi robotami.
Projekt winien zosta¢ zatwierdzony przez wtasciwe jednostki zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami.

2) Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym od zarzgdcy drogi.

3) W przypadku wygasniecia terminu waznosci warunkéw lub uzgodnien branzowych,
wystgpienie oraz uzyskanie aktualnych.

4) W przypadku konieczno$ci usuniecia nieuwzglednionych w dokumentacji kolidujgcych
drzew lub krzewéw, Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego,
wykona inwentaryzacje zieleni oraz na podstawie petnomocnictwa uzyska decyzje ze-
zwalajgce na usunigcie zieleni kolidujgcej (jesli bedzie wymagana).

5) Informowanie zarzadcow gruntdw o rozpoczeciu robdt i ponoszenie kosztow zwigza-
nych z zajeciem terenu (uzyskanie zgdd i optat jesli bedzie wymagane).

6) Informowanie zarzadcédw medidw znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robdt,
oraz ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoru z ramienia tych stuzb.

7) Informowanie mieszkancow terendw objetych inwestycjg o rozpoczeciu, zakonczeniu i
utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogtoszen roz-
wieszanych w miejscach ogélnie dostepnych na co najmniej 3 dni przed ich wystgpie-
niem).

8) Na zadanie Zamawiajgcego przygotowanie z wyprzedzeniem tygodniowym notatek
prasowych o terminie i rodzaju utrudnien wraz ze schematami objazdéw. Informacje za
kazdym razem musi zawiera¢ schemat tymczasowej organizacji ruchu, ktéry zostanie
przekazany do mediéw.
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9) Organizacja placu budowy.

10) Kazdorazowe, niezwtoczne (tzn. po zakonczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie i
zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

11) Obstuga geodezyjna w trakcie budowy.

12) Dostawa materiatu do realizacji zamowienia objetego postepowaniem.

13) Catkowite koszty zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode.

14) Utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku (zgodnie z art.
20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2015 r.
poz. 460).

15) Na zgdanie Zamawiajgcego przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

16) Odtworzenie do stanu sprzed budowy, drég dojazdowych i objazdéw, ktérych stan
techniczny ulegnie pogorszeniu z racji ruchu po nich pojazdow ciezkich obstugujgcych
budowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do podporzgdkowywania zaleceniom nadzoru technicznego

Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie we wilasnym zakresie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed

zniszczeniem wykonane roboty do czasu ich odbioru (korncowego) przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie bedzie wykonywat obowigzkoéw okreslonych w ust. 1 pkt. 10 i 14

niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze je wykona¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub

wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢

wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi catkowitg i wytgczng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone

Zamawiajgcemu lub osobom trzecim bedgce skutkiem prowadzenia robot przez

Wykonawce.

Jezeli osoba trzecia skieruje do Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenie bedgce skutkiem

prowadzenia robot przez Wykonawce, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od tych

roszczen, witgcznie z roszczeniami podwykonawcow o zapfate wynagrodzenia za
wykonane roboty w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
do zaspokojenia roszczen, o ktérych mowa powyzej.

. [Wynagrodzenie Wykonawcy]

Za wykonanie catosci robét objetych przedmiotem zamdwienia, trescig niniejszej umowy
oraz za zapewnienie wszystkich materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze za wykonywanie wszelkich innych
obowigzkow wynikajgcych z umowy, Wykonawca otrzyma ryczattowe wynagrodzenie
W KWOCGIE: ...uvvrrremeens Zt brutto, stownie: ..o zt brutto.
Wynagrodzenie powyzsze obejmuje koszt wszelkich materiatéw, oraz robot wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, jak rowniez tych, ktére nie zostaty wymienione w sposob
wyrazny, a ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg roboét
objetych Umowg, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej
dokumentacji projektowej i okreslonych standardow.

Wykonawca nie bedzie modgt sie powotywaé na pominiecie lub bigd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdow lub wykonania okreslonych rob6t w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy cato$ciowej realizacji przedmiotu umowy
wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi z odbiorem kohcowym roboét wigczajgc w to proby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytagczen itp.) oraz rozruch
a takze koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej i wody.

. [Warunki ptatnosci]

Podstawg wystawienia faktury VAT koncowej przez Wykonawce oraz zaptaty naleznosci
przez Zamawiajgcego bedzie odpowiednio protokdt odbioru koncowego robot,
zatwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, a
takze przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i atestow na wbudowane materiaty.

Rozliczenie za roboty nastgpi fakturg koncowg, na podstawie podpisanego protokotu
odbioru robot. Faktura koncowa bedzie wystawiona na wartos¢ wykonanych roboét
potwierdzonych w protokotach odbioru.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 10 zasady rozliczen
Stron ulegng modyfikacji w taki sposéb, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
po dokonaniu przez Wykonawce koniecznych poprawek i ponownym sporzgdzeniu
protokotu odbioru jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Faktura koncowa bedzie ptatna do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawione;j
faktury, z zastrzezeniem ust. 9. Wystawione przez Wykonawce faktury VAT muszg
posiada¢ nastepujgce dane:

Nabywca:

Gmina Swarzedz, Rynek 1, 62-020 Swarzedz, NIP 777 30 98 737

Odbiorca:

Urzad Miasta i Gminy Swarzedz, Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Faktura koncowa nie potwierdzona ostatecznym protokotem odbioru robét i bez
zatgczonego zestawienia wykonanych elementéw robot opracowanego na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego zostang odestane.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Jednoczesnie Zamawiajgcy oSwiadcza, a Wykonawca wyraza zgode na to, ze ptatnosc
zrealizowana zostanie tylko i wylgcznie na wskazany w fakturze rachunek bankowy
w drodze Mechanizmu Podzielonej Ptatnosci o ktorym mowa w art 108a ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych tj. polecenia dokonania przelewu oraz o$wiadczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego mu
wymagalnego wynagrodzenia.
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§ 10. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie i okreslonej w § 8 ust. 1, ktéra to kwote zabezpieczyt w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego warto$ci bedzie
zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robét, pozostata czesé
zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrécona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
odpowiednio przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi za wady
i gwarancji. W przypadku koniecznosci przediuzenia okresu jego obowigzywania, lub
wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Zamawiajacy bedzie uprawniony
zaspokajac¢ swoje roszczenia na pokrycie wszelkich roszczeh wynikajgcych z niniejszej
umowy, w szczegolnosci (lecz nie wytgcznie) wynikajgce z tytulu: nienalezytego
wykonania umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych, wszelkich kosztéw
zwigzanych z koniecznoscig dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw (oraz dalszych podwykonawcéw) oraz kosztéw
zastepczego usuniecia wad.

§ 11. [Ubezpieczenie]

1.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej), ktdéra obejmowaC bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng
Wykonawcy z tytutu szkéd wyrzgdzonych osobom trzecim (szkody majgtkowe i na osobie)
na sume minimum wartosci umowy brutto, ktéra jest jednoczesnie limitem na jedno
i wszystkie zdarzenia.

Umowa ubezpieczenia obejmuje nastepujgce podmioty: Wykonawce i wszystkich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow zatrudnionych przy realizacji umowy
(bez imiennego wykazu podwykonawcow), Zamawiajgcego (Inwestora).

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ww. polisy przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy. W celu potwierdzenia waznosci ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca
bedzie przesytat Zamawiajgcemu potwierdzenia optacenia kazdej kolejnej raty/sktadki
w ciggu 3 dni od terminu jej wymagalnosci.

Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1. bedzie obejmowata petng odpowiedzialnos¢
ubezpieczyciela. Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ stosowania klauzul ograniczajacych
odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela, z tym jednak zastrzezeniem, iz dopuszcza franszyze
integralng oraz franszyze redukcyjng w wysokosci do 10% wartosci szkody lub 10.000,00
zt.
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5.

6.

7.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptathego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia catej poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.

§ 12. [Odbior roboét]

1.

2.

10.

11.

Koncowy odbiér robét dokonany zostanie w oparciu o dokumenty oraz zasady okreslone
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych — wymagania ogolne (SST).
Protokot koncowy musi zawierac rozliczenie zrealizowanych robot zgodnie z dziatami
kosztoryséw ofertowych.
Wykonawca za posrednictwem kierownika budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc do
odbioru robot budowlanych wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub
brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty dokonania
wpisu oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
okreslonych w SST, niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy
na 5 dni przed terminem ostatecznego odbioru umowy.
Niezaleznie od obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3, o fakcie zakonczenia wykonywania
robot budowlanych Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajgcego, ktéry w terminie
do 5 dni wyznaczy date rozpoczecia procedury odbiorowej wykonania robét budowlanych.
Zamawiajacy odbierze roboty zgtoszone przez Wykonawce do odbioru, pod warunkiem,
ze roboty te bedg wykonane zgodnie z Prawem budowlanym, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg warunkéw zamowienia, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami technicznego wykonania i
odbioru robét, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami w tym
przepisami BHP i przeciwpozarowymi, oraz pod warunkiem, ze Wykonawca przekazat
wymagane dokumenty zgodnie z ust. 15 pkt niniejszego paragrafu.
Roboty mogg zostac przyjete jedynie w catosci i jedynie w formie podpisania koncowego
protokotu odbioru robot wraz z ostatecznym rozliczeniem.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wskazane przez Zamawiajgcego terminy
usuniecia stwierdzonych wad. Terminy usuniecia wad nie mogg by¢ diuzsze niz okres
niezbedny do niezwlocznego wykonania tych czynnosci. Jezeli usterki nie zostang
usuniete w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca od nastepnego dnia
bedzie pozostawat w zwtoce co do zakonczenia rob6t i podlegat karom umownym zgodnie
z postanowieniami § 15 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zgtoszenia gotowosci odbioru zakwestionowanych uprzednio robét. Postanowienia ust. 5
majg odpowiednie zastosowanie do odbioru zakwestionowanych robdét.
Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wady lub braki w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu, az do czasu ich usuniecia.
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki mozna usungé:
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12.

13.

14.

a) a uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterki, wskazujgc jednoczesnie
termin usuniecia wad i date kolejnego odbioru;
b) a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad lub usterki;
2) jezeli wad lub usterki nie mozna usungg¢:
a) a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazajg bezpieczehstwu zycia i zdrowia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
b) a uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wszystkie stwierdzone w toku czynnosci odbioru wady i usterki nie mogg wptyngc¢ na
uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu, a ich usuniecie nie
moze zaburzac¢ funkcjonowania obiektu.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci rysunkow
warsztatowych i atestow na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy usterki nie dadzg sie usungé Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie
prawo do proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia bgdz do odstgpienia od umowy.

15. Przez dokonanie korncowego odbioru przedmiotu umowy rozumie sie:

- wykonanie wszystkich robot budowlanych,

- przekazanie 2 kompletéw dokumentacji powykonawczej (operatéw kolaudacyjnych),
1 egz. w wersji cyfrowej, oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 2 egz. ztozonej
do poswiadczenia przez wtasciwg jednostke kartograficzna,

- przygotowanie przez Wykonawce wymaganych dokumentow w celu skutecznego
ztozenia przez Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych do
wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego, a takze jezeli to konieczne przekazanie
Zamawiajgcemu wymaganych prawem dokumentow umozliwiajgcych uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§ 13. [Gwarancja]

1.

2.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty oraz wszelkie
urzadzenia i materiaty objete przedmiotem zamowienia.

Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru koncowego i wynosi ......... 2 miesiecy.
Jezeli na poszczegodlne materiaty lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na
okres dtuzszy niz ..... miesiecy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada
okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji oznakowania
grubowarstwowego wynosi 36 miesiecy od daty ukonczenia inwestycji.

Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego czy i na jakie urzgdzenia lub
materiaty obowigzuje gwarancja producenta z podaniem okresu na jaki zostata ona
udzielona, a takze przedstawi¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wtasny koszt, w najkrotszym
mozliwym terminie uwzgledniajgcym techniczne mozliwosci ich usuniecia, jednak nie
dtuzszym niz 14 dni

2 Kryterium oceny ofert. Pole zostanie wypetnione zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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5.

6.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym w ust. 4
niniejszego paragrafu terminie, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie podlegat
z tego tytutu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszej umowy. W takim
przypadku Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy pisemnie
lub faksem usuna¢ wady i usterki wikasnym staraniem, a poniesionymi kosztami w catosci
obcigzy¢ Wykonawce, w szczegodlnosci poprzez zaspokojenie sie z kwoty, o ktérej mowa
w § 10 niniejszej umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia usterek przewyzszg wartos¢
tej kwoty, Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami,
a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich zapfaty w terminie 7 dni od daty przekazania
mu wystawionej przez Zamawiajgcego faktury VAT.

Okres udzielonej gwaranciji rowny jest okresowi rekojmi.

§ 14. [Postanowienia dodatkowe]

1.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdét
w szczegolnosci ich jakosci, terminowoéci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz do zgdania
utrwalenia wynikéw kontroli w odpowiednich dokumentach.
W przypadku gdy opdznienie w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duze, ze stwarza
realne zagrozenie niedotrzymania termindéw okreslonych w § 3 Ilub gdy roboty
wykonywane sg w sposob wadliwy Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
podjecia dziatan zmierzajgcych do nadrobienia opdznienia lub usuniecia wad.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub gdy
stwierdzi, iz wykonane dotychczas roboty przez Wykonawce nie odpowiadajg Prawu
budowlanemu, dokumentaciji projektowej, zasadom wiedzy technicznej, polskim normom,
warunkom technicznym wykonania i odbioru robot, wskazaniom Nadzoru Inwestorskiego
oraz obowigzujgcym przepisom, Zamawiajgcy powierzy wykonanie pozostatych robét
wybranemu przez siebie podmiotowi, ktory roboty te wykona na koszt Wykonawcy, bez
utraty przez Zamawiajgcego uprawnieh do naliczania kar umownych. W takim przypadku,
w razie ujawnienia sie wad po wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo realizowac wszelkie uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji wzgledem pierwotnego
Wykonawcy.
We wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgcych koordynacji robét, dyscypliny pracy, porzadku na terenie rob6t Wykonawca
podlega Inspektorowi Nadzoru ustanowionemu przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie zwalniajg Wykonawcy z catkowitej
odpowiedzialno$ci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w tym rowniez za rodzaj
i dostawe wszelkich materiatow uzytych przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z winy Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy.
Do przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
wynikajgcej z umowy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego wyrazona pod
rygorem niewaznosci na pismie.
Jezeli Wykonawcg sg podmioty wspodlnie wykonujgce Umowe zwigzane umowg
konsorcjum (lub inng umowg regulujacg ich wspodtprace), to:
a) partner wiodacy (lider) jest upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partneréw;
b) podmioty wchodzace w skfad konsorcjum (lub podmioty tworzace inng forme prawng
na podstawie regulujgcej ich wspdiprace umowy) sg uprawnione wobec
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Zamawiajgcego w ten sposéb, Zze Zamawiajgcy moze zaptacic umowione
wynagrodzenie do ragk jednego z nich, w wyniku czego zobowigzanie do zaptaty
umowionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych
w sktad konsorcjum (lub podmiotéw tworzacych inng forme prawng na podstawie
regulujgcej ich wspotprace umowy) — solidarnos¢ wierzycieli,

¢) podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum sg wspodlnie odpowiedzialne (solidarnosé
dtuznikbw) za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy bez wzgledu na okolicznos¢
wspolnego lub odrebnego przez podmiot wchodzacy w skfad konsorcjum zawarcia
umowy podwykonawcze;.

§ 15. [Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - 15 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

b) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust.
1 umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto,

¢) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, do usuniecia ktérych Wykonawca jest
zobowigzany z tytutu udzielonej gwaranciji lub rekojmi — 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu w ktérym miato nastgpic
usuniecie wady,

d) za wykonywanie robot przez podwykonawcow bez zgody Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

e) w przypadku braku bezposredniego nadzoru nad wykonaniem robdét ze strony
Wykonawcy (w szczegoélnosci nieobecnos¢ kierownika robot) w wysokosci 2.000,00 zt
brutto za kazdy dzien nieobecnosci nadzoru na terenie budowy,

f) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy na
naradzie o jakiej mowa w § 4 ust. 5 w wysokosci 1.000,00 zt brutto — za pierwszag
nieobecnos¢ 500,00 zt brutto — za kazdg nastepng nieobecnosé,

g) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoéci 0,1% warto$ci umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki w zaptacie,

h) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -
niezgodnej z postanowieniami tresci umowy i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

k) za naruszenie obowigzkéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,

2. Kary umowne okreslone w ust. 1 lit. b), ¢) niniejszego paragrafu ulegajg podwojeniu przy
zwtoce wynoszgcym powyzej 10 dni.

Strona 10 z 20



. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wyniosg w sumie wiecej niz 30%

wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania przekraczajgcego okreslone

w umowie kary.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

§ 16. [Odstgpienie od umowy]

1.

Oprocz przypadkow wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowigzujgcych
przepisach, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych

obowigzujgcych przepiséw moze nastgpic, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo

w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia

go do odstgpienia. Jezeli okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od
Umowy ma charakter ciggly, termin dla Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia
ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku
i okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy.

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytaczajg
ani nie ograniczajg mozliwosci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych obowigzujgcych przepisach.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesli Wykonawca:

1) nie wykonat obowigzku dotyczacego przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, lub wniesienia go na nastepny okres,

2) przerywa wykonywanie prac objetych Umowa, lub w inny sposdb okazuje zamiar
odstgpienia od wykonywania zobowigzan objetych Umowa,

3) jest w zwloce 7 dni z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy
lub ktéregokolwiek z etapow okreslonych w Umowie

4) podzleci catos¢ robdt budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

5) doprowadzi do sytuacji, w ktorej zostanie dokonane zajecie jego majatku,
w szczegolnosci  nastgpi  zajecie  wynagrodzenia  naleznego = Wykonawcy
z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
nie krotszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatah majgcych doprowadzi¢ do
uchylenia dokonanych zaje¢, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ
egzekucyjny,

6) naruszy obowigzki zwigzane z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotne;j
bezposredniej zaptaty lub bezposredniej zaptaty albo bezposrednich zaptat na tgczng
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy brutto podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

7) dalub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzys$ci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowa, lub
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b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledoéw Ilub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z wykonywaniem Umowy lub jesli ktérakolwiek
z 0s6b stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bgdz dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek
osobie korzysci materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie.
Jednakze zgodne z prawem naktanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie
uprawnia do odstgpienia od Umowy.

7. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17 [Nastepstwa odstgpienia]

1.

2.

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt
on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.
Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:
1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robét
oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen,
2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia,
w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robot oraz ich rezultatu,
a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen, z tym ze:
a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwaranciji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,
3) uprawnien z tytutu praw autorskich,
4) kar umownych, z tym ze:
a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki
do ich naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego,
czy kary te zostaly naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,
b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy, , mogg by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos¢ naleznej kary umownej
za odstgpienie od Umowy
5) dochodzenia naprawienia szkody.
Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku
odstgpienia od Umowy w catosci, jak tez w czesSci oraz do odstgpienia przez
Zamawiajgcego, jak i Wykonawce.
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§ 18 [Inwentaryzacja robét]

1.

2.

W terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, zgodnie z ust. 2 5.
Protokot inwentaryzaciji, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie
Z nastepujgcymi zatozeniami:

1) wycena poszczegolnych elementéw zostanie dokonana proporcjonalnie do stopnia
procentowego zaawansowania prac, z uwzglednieniem wartosci Umowy; Ustalenie
stopnia procentowego zaawansowania prac oznacza porownanie zakresu prac
wykonanych z iloScig prac niezbednych do wykonania Umowy w catosci,

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich wartos¢ ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robot

przerwanych oraz zabezpieczajgcych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu

przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu

oraz:

1) usunie z terenu budowy na wiasny koszt i ryzyko urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone bgdz wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzgdzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty

wynagrodzenia za roboty wykonane oraz wbudowane materialy i urzadzenia, wedtug

stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace

zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku

odstgpienia od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz do odstgpienia przez

Zamawiajgcego, jak i Wykonawce.

§ 19 [Podwykonawcy]

1.

Zamawiajacy zagda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
robot budowlanych.

Zamawiajacy zgda informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczgcych dalszych
podwykonawcow oraz dostawcow uczestniczgcych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w np. 118 ust. 1 Ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

4. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

5. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywac¢ odbioru robét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru
przez Zamawiajgcego;

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych
podwykonawcy oraz przedstawi¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych odbidr tych
robét od podwykonawcy lub zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych robét lub
zgtoszenia zastrzezeh oraz zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy a nadto
przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zgdaé bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia
powyzszych okoliczno$ci;

3) na kazde zgdanie Zamawiajgcego, niezwiocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac
wykonywanie robét przez podwykonawce.

§ 20 [Umowy o podwykonawstwo]

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego

4. Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych
przez niego czynnosci z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do
ustalenia kwot wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo
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10.

11.

2) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktory
jednoczesnie nie moze by¢ pozniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego za te roboty okreslony w umowie miedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym

3) zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako
inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia wynikajgcej z Umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany zakres robot

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcg faktury lub rachunku
bedzie protokét odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywac okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwaranc;ji
nie krétszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
niniejszej umowy

6) zobowigzywac¢ podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty
wynagrodzenia za czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie
pisemnej oswiadczenia o uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo

8) zobowigzywac¢ podwykonawce do zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy
0 prace, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do umow o podwykonawstwo

zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5;

4) zawiera ona postanowienia niezgodne z np. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
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w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

§ 21. [Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych: prace fizyczne, roboty ziemne, operatoréw maszyn
budowlanych.

2. Zgodnie z art. 438 ustawy w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy ma prawo
zgdac przedtozenia przez Wykonawce w szczegolnosci:

a) odwiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

¢) podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 22. [Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest
w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w zakresie i na warunkach
okreslonych ponizej:

1. Zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji niz wskazane
w SWZ, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy i zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robodt, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
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przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych parametréw
koncowych wykonanych robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacii
Zamawiajgcego;

3) odmienne od przyjetych w Opisie przedmiotu zamowienia warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub czasowych;

4) koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych Ilub materialowych posiadajgcych $Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego Prawa;

5) w przypadku wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na zmiane terminu
realizacji robot lub koszty ich wykonania.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej
mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana
materiatow i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych,
jak rowniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym
do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak réwniez
organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:
a) opoznienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien np., do wydania

ktérych sg zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyskaé na mocy przepisow
Prawa,

b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien np., z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce.

c) zawieszenia realizacji Zadania Inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego z

przyczyn niezaleznych od wykonawcy Zadania Inwestycyjnego

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej
mozliwa jest zmiana termindw posrednich, a takze terminu ostatecznego o okres
wynikajgcy z opisanych okolicznosci.

5. Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia warunki archeologiczne,
techniczne, terenowe i wodne;

3) wystgpienie warunkéw eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujgcych niemoznoscig
wykonywania Umowy wplywajgcg na termin zakonczenia Etapu lub catosci robét;

4) wystgpienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub  zamiennych
wstrzymujgcych (opdzniajgcych) realizacje robot a wynikajgcych z nieprzewidzianych
zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

5) wystgpienia robdét/ustug zaniechanych — wytgczenie robdt/ustug zaniechanych
z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytgczenia;

6) zmiany spowodowane wyjagtkowo niesprzyjajgcymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robdt bedgcych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznosc
wykonania prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz
dokonywania odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢

potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne to takie warunki, ktére tgcznie:

- biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie

poszczegolnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robdét,

- ilos¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych Iub intensywnos¢é opadéw

skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej

z ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz. Okresem

porownawczym bedzie miesigc.

7) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w tym innymi inwestycjami Zamawiajacego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do
zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

8) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do
postanowien § 4 Umowy;

9) niemozno$¢ wykonania robét bedgcych przedmiotem Umowy z powodu braku dostepu
do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

10) wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie
realizacji Zadania Inwestycyjnego, lub wykopalisk archeologicznych;

11) koniecznosci usuniecia kolizji z urzgdzeniem obcym, ktérego ujawnienie nie bylo
mozliwe podczas opracowywania dokumentacji, a ktorej usuniecie jest konieczne w
celu realizacji inwestyciji

12) w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i ich
wplywem na wykonanie umowy, zastosowanie mie¢ bedg odpowiednio regulacje
zawarte w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

13) koniecznosci usuniecia niewypatéw i niewybuchow

14) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci:

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Zadania Inwestycyjnego,

- zaistniejg odmienne od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w Dokumentacji Projektowej
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

15) zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wczesniejszej od najpdzniejszej daty na
sktadanie ofert, ktérej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ i ktéra ma wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci powoduje zmiane zakresu lub opdznienie lub
dodatkowy koszt.

. W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 5 mozliwa jest

zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii Robét i konstrukciji, jak rowniez zmiany

lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzgdzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢

zmiany. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 8,

10 i 11 mozliwa jest rowniez zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢

oszczedzanych kosztow Ilub zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie

dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw.
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1.
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. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia

spowodowanego przez Zamawiajgcego bgdz osoby przez niego upowaznione do dziatania
w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas
wystepujgcego opoéznienia badz tez o czas opdznienia wynikajgcy z zaistniatego
utrudnienia lub uniemozliwienia.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie

okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 9 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub
okolicznosci, uzasadniajgcym zmiane Umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 9 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany Ceny, jesli
zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany Ceny.

Kalkulacja Ceny, o ktérej mowa w ust. 11 zostanie dokonana zgodnie z nastepujacymi
zasadami:

a) Wykonawca przedstawi kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (SEKOCENBUD) dla wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnych

W miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W przypadku koniecznosci zmiany postanowien Umowy w wyniku odmiennych od
przyjetych w Opisie przedmiotu zamowienia warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych Ilub czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawce
sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego w obecnoéci Zamawiajgcego. llos¢ badan
sprawdzajgcych nie powinna by¢é mniejsza od ilosci badan wskazanych w Opisie
przedmiotu zamodwienia. O terminie realizacji badan Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych
badan Wykonawca dotgczy do wniosku dotyczgcego zmiany Umowy.

§ 24. [Postanowienia koncowe]

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Strony oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate na tle realizacji postanowien niniejszej
umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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6. Strony zobowigzujg sie informowac o kazdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni od
jej dokonania, listem poleconym na adres drugiej Strony. W przypadku niedopetnienia
tego obowigzku pismo wystane na dotychczasowy adres Strony uwaza sie za doreczone.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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