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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla inwestycji:

»Modernizacja (remont) umocnien przeciwerozyjnych rowu Ju-7-1”
w rejonie ulicy Wolczynskiej, Frezjowej, Hiacyntowej w Poznaniu

Numer kodu CPV: 45262212-0 Kopanie rowdw, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogolne,
wspolne dla robot objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
asortymentow robot :

- SST-01. Roboty ziemne i umocnieniowe (wraz robotami przygotowawczymi i

rozbidrkowymi)

- SST-02. Budowle - progi i stopnie przeciwerozyjne z materialow naturalnych

Opis prac inwestycyjnych
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie odbudowy umocnien przeciwerozyjnych odcinka rowu
melioracyjnego Ju-7-1 w rejonie ulicy Wotczynskiej, Frezjowej, Hiacyntowej w Poznaniu.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

Remont i odbudowe¢ umocnien przeciwerozyjnych rowu melioracyjnego zaplanowang na:

Row Ju-7-1 (Plewianka): odbudowa umocnieni koryta rowu na dtugosci: 410 m, na dziatkach o nr
15/1, 15/2, ark. 01, obr. 36 Junikowo oraz 630 m, na 595/1, ark. 05, 595/2, ark. 08, obr. 41 Plewiska
oraz 486 m na dz. 591, ark. 05, obr. 41 Plewiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST i SST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskq normg
PN- ISO 7607-1- "Budownictwo terminy ogdlne" oraz PN -1SO 7607-2- "Budownictwo -terminy
stosowane w umowach".
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa-stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robodt
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe-sklada si¢ w szczegdlnoscei z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane).

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy-sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.

1.4.5. Geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na:

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegodlnosci remontowanego
obiektu zabytkowego)

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji



c. geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
glownych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i
punktow wysokosciowych (reperow)

d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego
€. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztalcen.

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych-zespét czynno$ci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robot-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawic Wspolnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.8. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrolg jako$ci i ilo§ci wykonanych robét , bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.9. Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Obmiar robot-pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Odbior czesciowy (robot budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych , a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbiodr czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢
do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,,0dbior koncowy”.

1.4.13. Odbior gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym?”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendow przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.14. Przedmiar robot-zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.15. Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowej.



1.4.19. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego,
pieszego.

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$é dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.25. Wspélny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.26. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gltdwnych oraz reperow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wWwymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzeh
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczerhstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwoérnie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:
d) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
e) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwose
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, je§li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow, elementdéw robot,
wyboru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie
wysokos$ci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okre$lony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materiatow i elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robdt,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robh6t,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
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Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialtdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie
g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robdét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: ~ w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru nalezy opracowaé¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.
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7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksigzka) obmiaréw jest
niezbedny do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robodt
rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budwlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
wykopu jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie w m?, umocnienia w m? i mb.
Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakéw po
przecinku.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

3

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na Karcie rejestru obmiard6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiordéw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
h) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i) odbiorowi czgsciowemu,
j) odbiorowi koncowemu,
k) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Roboty do odbioru
czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokoét odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych
wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioro6w robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupemiajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST (z uwzglgdnieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwalos$¢, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze-w razie korzystania-z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu

2. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta
i Inspektora Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z

dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

o s
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

©oN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior konicowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodza m.in. :

1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,
oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie
realizacji budowy,
dziennik montaz (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych,
wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

12. oswiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnosci wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego tanu i porzadku terenu budowy, a takze-w razie

korzystania-ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

C. o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”
dla materiatow i urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

wn

No ok

©

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawczej.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogo6lne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie
ryczaltowym. Nalezy takze okre$li¢ sposob rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienie wykopow,
tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych,
np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bgdacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga
by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiajacego
Wymagania dotyczgce zaplecza Zamawiajacego

Wykonawca, w ramach umowy moze zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze.
Biuro Inspektora Nadzoru :
- biuro o powierzchni 30 m? z zapleczem sanitarnym.
- biuro nalezy wyposazy¢ w stot wraz z kompletem krzeset dla 6 oséb, szafe na odziez, regat
na dokumenty.
- biuro powinno by¢ wyposazone w niezbe¢dng instalacje elektryczna, sanitarna, telefoniczng
oraz ogrzewanie i parking dla 2 samochodow.
W cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru:
- zapewnienie pomieszczenia biurowego, tacznie z instalacja sanitarna, energetyczng i
telefoniczng oraz ogrzewaniem i parkingiem,
- wyposazenie w sprzet,
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiang na nowy,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania,
- zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkoéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czysto$ci pomieszczen,
- zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych,
- likwidacja biura i oczyszczenie terenu,

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na Wykonanie robdt
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.
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9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

(h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(i) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajgcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w
sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacje:

- Rysunki:

- rysunek konstrukcyjny przekroju porzecznego umocnienia

- profil podtuzny odcinka rowu Ju-7-1
(na podstawie dokumentacji powykonawczej ,, Przebudowa cieku Plewianka na odcinku od
km 0+780( ujécie cieku do stawu) do km 1+944( przepust 2x100cm) z 2010 roku)

- Przedmiar robét sporzadzony w czerwcu 2022 roku przez inz. Marcina Tetzlawa

OST-00 Ogolna specyfikacja techniczna:  inz. Marcin Tetzlaw
SST-01 Szczegotowa specyfikacja techniczna-Roboty ziemne i umocnieniowe
autor: jw.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

3. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robot podano w pkt. 10 kazdej szczegolowej specyfikacji

technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -01

ROBOTY ZIEMNE i UMOCNIENIOWE
(z robotami przygotowawczymi i rozbiorkowymi)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania szczegdlowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i umocnieniowych wraz z robotami przygotowawczymi i
rozbiérkowymi dla inwestycji :

»Modernizacja (remont) umocnien przeciwerozyjnych rowu Ju-7-1” w rejonie ulicy Wolczynskiej,
Frezjowej, Hiacyntowej w Poznaniu

Numer kodu CPV: 45262212-0 Kopanie rowdw, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
1.2. Zakres stosowania SST-01

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST-01

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robot ziemnych i umocnieniowych tacznie z
robotami przygotowawczymi i rozbidrkowymi (rozbiodrka istniejacych umocnien).

Roboty przygotowawcze obejmuja:
- roboty pomiarowe (trasy rowéw melioracyjnych)

Roboty rozbiérkowe obejmuja:
- rozbiorke istniejacych i zniszczonych umocnien w korycie rowu

Roboty ziemne obejmuja:
- wykopy rowow koparka na odktad
- rozplantowanie ziemi z wykopu warstwa grub.30-50 cm wzdtuz rowu w pasie 2-5m
- reczne plantowanie skarp rowow

Odtworzeniowe parametry koryta:
Szeroko$¢ w dnie — 0,6 - 1,2 m
Nachylenie skarp - 1:1
Roboty umocnieniowe obejmuja :
- dno : wymiang uszkodzonych i utoZenie nowych betonowych ptyt azurowych
- skarpy(obustronnie) : wyréwnanie powierzchni z ponownym ulozeniem betonowych plyt
azurowych w pasach na szer.0,80m, a powyzej humusowanie z obsiew mieszanka traw

Rekultywacja terenu :
- Wykonanie orki i bronowanie obustronnego pasa terenu wzdtuz rowu zajetego pod roboty

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST-02 okreslenia podstawowe wymienione zostaly w OST-00
Czeg$¢ ogodlna. Okreslenia podane w SST-02 sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Ponadto dla potrzeb niniejszej specyfikacji przyjeto nastepujace definicje: 1.4.1. Nachylenie
skarp-nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako 1:n, (gdzie n jest
stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku skarpy w
stopniach.

1.4.2. Odktad- nasyp uformowany z gruntu usunigtego z wykopu i przeznaczonego do pdzniejszego
wykorzystania (np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrdwnania terenu, lub
rozplantowania) albo sktadowanego jako nieprzydatna nadwyzka.

1.4.3.Ukop-urobiony grunt, przeznaczony do whudowania w nasyp lub na odktad.
1.4.4. Urobek-grunt odspojony i wydobyty z wykopu lub ze ztoza.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow
We wszystkich przypadkach nalezy si¢ kierowac :

- polskimi normami ( PN )
- normami branzowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
- instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja

posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Betonowe plyty azurowe o wymiarach (dlugosé, szerokos¢, wysokos¢) 60x40x8 [cm]
Betonowa ptyta azurowa produkowana jest z betonu klasy min.B30 w technologii wibro-
prasowania wg normy PN-88/B-6250

Piaski na podsypki

Piasek frakcji 0-4mm na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113[1]

Nasiona traw- obsiew skarp mieszanka traw przeprowadzi¢ przy uzyciu rodzimych gatunkow
roslin (zalecane gatunki traw: wiechlina lakowa, wiechlina zwyczajna, rajgras wyniosty,
kostrzewa czerwona, wyczyniec tgkowy, tymotka takowa i kupkdéwka pospolita oraz roslin
motylkowych: koniczyna biata i koniczyna takowa)

Rekultywacja Zagospodarowanie pomelioracyjne

wg PN-B-12099:1997 ,,Wymagania i metody badan”

Nasiona ro$lin stosowane przy zagospodarowaniu powinny byé odpowiednie do warunkow
siedliskowych wg PN-R-65023:1978.

Dla wykonania robdt ujetych w SST-01 potrzebne sa nastgpujace materialy :
- plyty betonowe azurowe o wymiarach 60cmx40cmx8cm [m?]

- piasek frakcji 0-4mm [Mqg]

- mieszanka traw [ka]

- deski iglaste obrzynane [mq]

- shupki iglaste nieokorowane 10-11cm [m3]

SPRZET

Do wykonania robot ujetych w SST-01 zaleca sig, aby Wykonawca posiadat nastgpujacy sprzet:

Koparka gasienicowa 0,6 m3
Spycharka gasienicowa 75 kM
Spycharka gasienicowa 100 kM
Pita motorowa fancuchowa 4,2 kM
Phug do orki ciagniony

Brona talerzowa

Brona zgbata

Siewnik do nasion traw

Zuraw kotowy do 5 Mg
Ciagnik kotowy 30 kM

Ciagnik kotowy 50 kM

Ciagnik gasienicowy 50 kM
Samochdd dostawczy 0,9 Mg
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg
Pompa spalinowa odwadniajaca
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4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania robot umocnieniowych moga by¢ dowozone dowolnym

transportem.
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Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz.401).

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentow
wyrobéw), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegdlne w zakresie :

- wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu, wydanymi przez MOSZNiL, 1996 r.

- wykonania i odbioru robot ziemnych, robot umocnieniowych melioracji szczegbtowych,
wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa

- odbioréw czesciowych i robo6t zanikowych

- zalecen producentéw stosowania i uzytkowania wyroboéw

Na budowie wystepuja rozne rodzaje robot, ktoére wymagaja zachowania szczegdlnej ostroznosci
i przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania robét ziemnych, mechanicznych, transportu
materiatéw, zaladunek, wytadunek.

Przed wykonaniem robot, nalezy zapozna¢ si¢ z dotgczonymi do dokumentacji uzgodnieniami.
Roboty wykonywacé zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujacej instytucji celem whasciwego ich zabezpieczenia.

Wejscie na teren poszczegdlnych wiascicieli gruntdw nalezy z nimi uzgodni¢ przed
przystapieniem do robot.

Przy pracach ziemnych wykonywanych sprzetem mechanicznym w poblizu urzadzen
energetycznych napowietrznych nalezy zachowaé odlegto$¢ 5 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznej.

Roboty przy realizacji inwestycji nie naleza do skomplikowanych, jednak wykonawstwo ich
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Inwestora. Technologi¢ wykonawstwa zawarto
szczegbtowo w przedmiarze robot.

Roboty ziemne przy rozbudowie rowdw prowadzone beda przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Odbudowe rowow nalezy rozpocza¢ od dolnego ujSciowego odcinka rowu R-B-4 do rowu R-B-1.
Nastepnie w miare postgpu robot wszystkie pozostate rowy dla ktérych zostaly wykonane wczesniej
odptywy. Jednoczesnie z odbudowa rowow nalezy wykonywaé przepusty na nich zlokalizowane.
Nadmienia si¢, ze na terenie objetym projektem wystepuje istniejace drenowanie i w zwigzku z tym
napotkane wyloty zbieraczy nalezy wymieni¢ na nowe.

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
5.1.1. Roboty pomiarowe

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Roboty pomiarowe obejmuja:

- sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy, repery nalezy wyznacza¢ nie rzadziej niz co 250 m

dla robot liniowych, a takze obok kazdego projektowanego obiektu,

- niwelacja kontrolna poprzecznikdw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi,

- wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonow,

- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obrgb robot,

- wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot,

- wyrob kotkow pomiarowych.

Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robot ziemnych powinny, jesli to konieczne,
obejmowac¢ migdzy innymi :
- wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadkow, poziomow oraz nachylenia skarp,
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- wykonywanie pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow zakonczonych, robot
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu oraz sporzadzenie planow sytuacyjno-
wysokosciowych budowli i ich aktualizacj¢. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej
czesci nalezy wykonac¢ zanim stanie si¢ ona niedostgpna.

Po wykonaniu rob6t (lub ich etapu albo odcinka) nalezy sporzadzi¢ powykonawcza

dokumentacje¢ geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obshugi realizacyjnej,

sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:

- teren zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- wykona¢ kontrolne wykopy sprawdzajace istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna,
instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

- material posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,

- teren oczys$cié z resztek materialow.

5.2. Roboty ziemne i umocnieniowe

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana do zakresu roboét, rodzaju, rozmiardw i
glebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Jesli przewiduje si¢ ruch ludzi wzdtuz gornych krawedzi wykopow, nalezy uksztaltowaé podluzne pasy o
szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowac si¢ ukopany grunt ani inne przeszkody.
W przypadku wykopdw o giebokosci do 0,80 m mozna wykonac¢ taki pas tylko po jednej stronie.

5.2.1. Wykopy obejmuja:
- odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorng krawedzig wykopu,
- rgczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkoéw odwadniajacych w wykopie.,
- rgczne wyrdwnanie z grubsza korony, dna, i skarp wykopu oraz odktadu.
5.2.2. Rozplantowanie ziemi z wykopu obejmuje:
- rozplantowanie uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwa o grubosci 30 cm z
nadaniem spadku plantowanej powierzchni w kierunku cieku,
- wyréwnanie rozplantowanej powierzchni,
- wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd umozliwiajacych sptyw waod.

5.2.3. Darniowanie skarp obejmuje:
- wyrobienie kotkow z drewna.,
- spulchnienie gruntu,
- darniowanie darning z rolki z przybiciem kotkami,
- przykrycie powierzchni skarp warstwa ziemi urodzajnej grubosci 3 cm.
5.2.4. Obsiew skarp obejmuje:
- spulchnienie gruntu skarpy,
- pokrycie skarpy humusem,
- obsianie skarpy z uklepaniem lub uwalowaniem obsianej powierzchni.
5.2.5. Zagospodarowanie pomelioracyjne obejmuje wykonanie w kolejnosci technologicznej:
orki $rednioglebokiej
waltowania
talerzowania
wiokowania
wysiew nawozow
bronowania
watowania
wysiew nasion
bronowania
watowania posiewnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektows :

- rob6t przygotowawczych,

- wymiaréw poprzecznych rowow (szerokosci dna, nachylenia skarp),
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- rz¢dnych niwelety dna rowow
- jakos$ci wykonania umocnien
- jakosci plantowania skarp oraz obsiewdw.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwosdcig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od projektu przy
wykonywaniu robot ziemnych i przygotowawczych musza by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do projektowanych parametréw rowow, okreslonych w
dokumentacji technicznej :

odchylenie $rednie szerokosci dna +3cm
odchylenie lokalne szeroko$ci dna +5cm
odchylenie $rednie rzednych niwelety dna +2cm
odchylenie lokalne rz¢dnych niwelety dna +3cm
odchylenie $rednie nachylenia skarp 1:/n0,05/
odchylenie lokalne nachylenia skarp 1:/n+0,1/

W wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach, jedynie za zgodg Inwestora i nadzoru autorskiego,
dopuszcza sig zwigkszenie granic tolerancji doktadnosci wykonania dla robot nowych o 50%, a dla robot
renowacyjnych o 100%.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardw, okre$lajacy zakres robot wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng cze$cig dokumentacji projektowe;.
Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot s3:

rozbiorki ptyt betonowych ptyt azurowych m?
wykopy m?
umocnienie z betonowych ptyt azurowych m?
plantowania m?
umocnienia darning i obsiew m?
rekultywacja terenu(zagospodarowanie pomelioracyjne) ha

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.1. Odbiér czesciowy robdt ziemnych-powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robot ulegajacych
zakryciu przed przystgpieniem do nastgpnej fazy robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych.

8.2. Odbior koncowy robot ziemnych- powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien
by¢ dokonany na podstawie dokumentacji projektowej, tacznie z protokotami z odbiorow czgsciowych i
oceng aktualnego stanu wykonanych robot. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym moga
by¢ przeprowadzone dodatkowe badania. Nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
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10.2. Akty prawne-rozporzadzenia

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

10.3. Normy

1 [PN-88/B-04481 Grunty budowlane-Badania probek gruntu

2 | PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

3 | PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4 | PN-B-02481:1998 | Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

5 | PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania.

6 [PN-B-12082: 1996 | Urzadzenia wodno-melioracyjne-Darniowanie-Wymagania i badania przy
odbiorze

7 | PN-B-12099: 1997 | Zagospodarowanie pomelioracyjne-Wymagania i metody badan

8 | PN-B-06251: 1963 | Roboty betonowe i zelbetowe-Wymagania techniczne

9 | PN-B-30000: 1988 | Cement portlandzki

10 |PN-B-11111: 1996 | Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Zwir
i mieszanka

11 | PN-D-96000: 1975 | Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
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