zatgcznik nr 2.

UMOWA Nr ...ccovcvuens (Wz6r)
Zawarta w dniu L. W oiieieeeiereereeraenes pomiedzy Nadlesnictwem Gromnik z siedzibg w
............................................ UL e s
NIP e

zwanym w dalszej cze$ci umowy -Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez Nadlesniczego — .......cccceeveuevvee.
a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................................................................................ , z siedzibg W e, przy ulicy
.............................. , wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
..................................................... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS:..ovveeeneen. , 0 kapitale zaktadowym w wysokosci ..../ o kapitale zaktadowym i optaconym w wysokosci (dla

spoétek akeyjnych), NIP ...... w tresci umowy zwanym ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(imie I NAZWISKO) ooceeeeeeeeiee e e , przedsiebiorcg dziatajgcym pod firmg
..................................................... Z Siedzibg W .o, PrZY ULICY e, WPISanym do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej Prowadzone] PrZ€Z .....ceocciieiiciieiiiiee et e et e et pod
NUMEIEM ooovvveieiiiiiiiiiieeieeeeeeeees , NIP .......... zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”,

0 nastepujacej tresci:
§1
Preambuta
W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania ofertowego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robét budowlanych pod nazwg ;
,Przebudowa przepustéw P-05, P-06, P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 na terenie lesnictwa Kgsna Gorna z
podziatem na zadania”,

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-05 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gdrna
Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-06 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gdrna

Zadanie nr.3 — przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gdrna

! Pola wykropkowane zostana uzupetnione przy podpisaniu umowy o dane podane przez Wykonawce
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Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich”

Projekt wspotfinasowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko .
§2

Przedmiot umowy
l.Informacje ogdline:
Przedmiotem zamdwienia jest ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi pod nazwag ;
,Przebudowa przepustéw P-05, P-06, P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 na terenie lesnictwa Kgsna Gorna z
podziatem na zadania”,

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-05 w ciggu drogi lesnej nr 11 w le$nictwie Kgsna Gdrna
Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-06 w ciggu drogi lesnej nr 11 w le$nictwie Kgsna Gdrna

Zadanie nr.3 — przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 w le$nictwie Kgsna Gdrna

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata

retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”

Projekt wspotfinasowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko .

1. Szczegdtowy opis i lokalizacie zadania nad ktérym bedzie petniony nadzér inwestorski zawiera

zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca petni¢ bedzie obowigzki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z

dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2020. poz.1333 z pdz.zmianami).

§ 3 Obowiazki wykonawcy
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

a. Petny zakres obowigzkow okreslonych w art. 25 — 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

b. Zakres wynikajgcy z wydanych decyzji administracyjnych (zatacznik nr4 do SZ)
C. Ponadto do obowigzkdéw inspektora nadzoru naleze¢ bedzie:
1. Udziat w naradach koordynacyjnych,
2. Udziat w komisjach odbiorowych,
3. Rozliczenie nadzorowanego zakresu robot.
4. Zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi oraz umowg o wykonanie robét budowlanych

objetych nadzorem.
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5.Reprezentowanie Zamawiajgcego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
obowigzujagcymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno budowlanymi.
6. Kontrola ilosci i jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci z
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.
7. Kontrolowanie robot budowlanych w odstepach czasu zapewniajgcych wiasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych prac, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.
8. Uczestniczenia we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktdrych zobowigzany jest Zamawiajacy,
a dotyczacych realizowanych przez Wykonawce robot budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
ktorakolwiek ze stron procesu inwestycyjnego.
9. Wspodtpraca z Zamawiajgcym i Wykonawca robot budowlanych w zakresie realizowanych robét
budowlanych.
10. Pisemne informowanie Zamawiajacego o ewentualnych trudnosciach w realizacji rob6t budowlanych.
11. Weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robdét budowlanych zwigzanych z odbiorami
robdt budowlanych (odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem koricowym), w tym m.in.
atestow, certyfikatdw, protokotow badan i sprawdzen, dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z
inwentaryzacjg i mapga geodezyjng itp., obmiaréw wykonanych robét ), kosztorysow powykonawczych i
protokotéw oraz kontrola materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem.
12. Sprawdzanie kalkulacji szczegétowych kosztoryséw powykonawczych przedktadanych przez wykonawce i
przedkfadanie ich w terminie 7 dni Zamawiajgcemu,
13. Dokonywanie odbioréw budowlanych (odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
koncowego), zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
14. Dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu,
natomiast pozostatych odbiorow w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robot
budowlanych wpisem w dzienniku budowy, oraz w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z
udziatem oséb trzecich w terminie do 7dni.
15. Udziat w komisji powotanej przez zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych zaproponowanych
przez komisje.
16. Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robét budowlanych do
odbioru
oraz nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych.

17. Nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przepiséw
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prawa, w tym w szczegélnosci przepiséw BHP, p-poz, ochrony srodowiska i ochrony przyrody.
18. Sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostat sporzadzony przez Kierownika
robot w zakresie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126 z pdz.zm.)
19. Zawiadomienie odpowiednich organdéw o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy,
20. Dopilnowanie posiadania przez Wykonawce robdt budowlanych ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, przez caty okres realizacji zadania oraz dopilnowanie posiadania
ubezpieczenia kontraktu.
21. Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen.
22. Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja
wywotywata zagrozenia bgdz powodowata niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczna.
23. Wyegzekwowanie, aby wykonawca robdt budowlanych po ich wykonaniu przygotowat i ztozyt
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, w tym:

a) dokument gwarancyjny

b) dokumenty potwierdzajgce jakosc zastosowanych przez wykonawce robdt budowlanych

materiatéw i urzadzen
c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszace sie do jego
realizacji w tym dokumentacje fotograficzng .
24. Zweryfikowanie i skompletowanie dokumentéw zwigzanych z zawiadomieniem wtasciwego organu o

zakonczeniu robét budowlanych.

§4

Obowigzki Zamawiajacego:

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy przy podpisaniu umowy dokumentdow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym umowy o roboty budowlane z Wykonawcg robét budowlanych, z

trescia, ktérej Wykonawca zobowigzany jest sie zapoznaé,

2) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
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3) Wykonawca podpisujac niniejszg umowe potwierdza otrzymanie wszelkich dokumentéw
niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego nad realizacja

inwestycji, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

4)  Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy

stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i podlega zwrotowi
§5

Termin realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin realizacji zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 roku jednak nie krdcej
niz do dnia uzyskania ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. Wskazany termin realizacji zamowienia jest terminem pozgdanym, ktéry moze ulec zmianie w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ;
,Przebudowa przepustéw P-05, P-06, P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 na terenie lesnictwa Kgsna Gérna z
podziatem na zadania”,

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-05 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kasna Gorna

Cena netto za wykonanie zadania: ......cccccceeevvveeeecieeesennnnn. zt

Zadanie nr.3 — przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi le$nej nr 11 w lesnictwie Kasna Gorna

Cena netto za wykonanie zadania: .......cccoeeevevereeeiiesccinnnnns zt

wynikajace ze ztozonej oferty cenowe;j.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnos¢ ptatniczg, gwarantujgcy terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.
3. Zaptata za wykonane ustugi nastgpi w terminie do 30 dni od dnia uzyskania ostatecznej prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla nadzorowanej inwestycji.
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4. Wykonawca za $wiadczone ustugi wystawi Zamawiajagcemu fakture ptatng przelewem.
5. Zamawiajgcy w przypadku opdznienia ptatnosci zobowigzany jest do zaptaty odsetek zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych
6. Strony umowy w sprawie zamdwienia publicznego nie dopuszczajg mozliwosci zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w trakcie trwania umowy, z zastrzezeniem wyjatku przewidzianego w umowie.
§7

Cesja wierzytelnosci
Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji umowy w sprawie zamoéwienia publicznego u
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§8
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) Za niedotrzymanie warunkéw umowy, w tym w szczegdlnosci niewypetnienie obowigzkéw
okreslonych umowag ,skutkujace przestojem w robotach budowlanych, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare w wysokosci 50 % wynagrodzenia brutto.

b) Za zwtoke w dokonywaniu odbioréw robdt 5% za kazdy dzien zwtoki po wyznaczonym terminie
odbioru robét.

c) zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepujacego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek strone z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 50 % wynagrodzenia umownego brutto,

e) za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru mimo utraty uprawnien budowlanych w wysokosci 100%
wynagrodzenia umownego brutto,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych w przypadku, gdy wysokosé uzyskanej kary nie pokrywa wartosci poniesionej szkody.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu wyrzadzonych Zamawiajgcemu i osobom trzecim
szkdd osobowych i rzeczowych powstatych w wyniku wadliwie wykonanej ustugi.
§9
Istotne zmiany postanowienn umowy

Zmiana terminu wykonania umowy

1. W przypadku zaistnienia obiektywnych trudnosci w realizacji robét budowlanych objetych nadzorem
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2. Dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego

3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego

4. Niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwig prawidtowe i zgodne z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, jak i obowigzujgcymi przepisami wykonanie robét budowlanych

5. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy np. zmiany prawa,

v' W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w pkt. 1-4) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a) W razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
b) Jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy;
¢) Wykonawca nie rozpoczat realizacji ustugi bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
d) Wykonawca w sposéb razgcy nie respektuje polecen Zamawiajgcego;
e) Utraty uprawnien do wykonywania przedmiotu umowy
W przypadkach okreslonych w pkt. 1 lit. b- e odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem
natychmiastowym z winy lezacej po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru ustug lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.
3. Odstgpienie od umowy nalezy uzasadnic pisemnie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Zmawiajacy zobowigzuje sie do wyptacenia Wykonawcy wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
14 [P SORISR (10 % ceny ofertowej brutto) na kazde zadanie oddzielnie
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
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a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone
przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy.

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamoéwienia, w terminie 30 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego robdt budowlanych robét budowlanych i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrécona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady

§12
Przepisy koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

2. Powotane w niniejszej umowie przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych nowelizacji lub innych zmian stanu prawnego w tym zakresie, ktére nastgpity w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie.

4. W przypadku braku porozumienia stron spory podlegajg rozpatrzeniu przez Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla

Wykonawcy oraz dwdch dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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