Zatacznik nr 3

WzZOR UMOWY
UMOWA NR /2022

zawarta w dniu r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez:

................................................................... Przy KONtrasygnacie ...........co.euvuiiieiiiiiiieiee e

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,

0 nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk

oraz wykonanie $ciezki przyrodniczo — dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem” —

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca w zamian za zapfate wynagrodzenia okreslonego w

§12 niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych wchodzgcych w
zakres zadania inwestycyjnego pn. , Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz
wykonanie $ciezki przyrodniczo — dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem” —
etap |, (zwanego dalej Inwestycjq Ilub przedmiotem umowy), w sposéb zgodny
z dokumentacjg wymieniong w ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze do realizacji innych
obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa.
Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej
w Zbrostawicach i Ptakowicach, numery ewidencyjne dziatek 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8,69/8, 82/9, 81/9 1771/163.
Szczegbétowy zakres robot wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robdt oraz decyzje wydane przez
wtasciwe organy, w tym o pozwoleniu na budowe (zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy),
2) STWIORB (zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy),



4.

5.

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatacznik nr 3 do niniejszej
Umowy),
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy),
5) Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt
3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, sporzgdzone w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o ktérym mowa preambule
niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy).
Zatgczniki wskazane w ust. 3 pkt 1 i 2 zostaty przekazane Wykonawcy w formie
elektronicznej, zapisanej na no$niku cd, co Wykonawca potwierdza.
Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwane] dalej dokumentacjg (w
zakresie Etapu 1), bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze robét Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest
do podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci do:

a) prawidtowe]j organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg
dojazdowa na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa;

b) witasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

c¢) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badZz oséb trzecich, w tym lokatoréw
i innych oséb przebywajacych w budynkach sasiednich przed zniszczeniem badz
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot objetych niniejszag Umowa;

d) odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

e) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazéw;

f) zapewnienie zatozenia wymaganych licznikdéw, a takze pokrywania kosztéw dostawy
wszystkich niezbednych medidw;

g) wywoz i zagospodarowanie odpaddéw, w tym gruzu, utylizacja materiatow, urzadzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi
w decyzji o pozwoleniu na budowe;

h) utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej
i parkingdw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

i) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Inwestycji;

j) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badZz w zwigzku z realizacjg
Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach,
urzadzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu
Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

k) wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym
w zakresie zabezpieczenia robdt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

[) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), zwang
dalej ustawg Prawo Budowlane i innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, zawierajgcej w szczegdlnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla
zastosowanych materiatéw i wyrobow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

m) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla robét wykonanych w ramach niniejszej

umowy.
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b)

d)

e)
f)

g)

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) zapoznat sie z trescia dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacja projektowg, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych bteddw, brakdw czy tez niescistosci i
nie wnosi do niej zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac,
do ktdrych takze nie wnosi zadnych uwag;

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie
budowy oraz na terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza
technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media
niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag,
ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg Zzadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania
robot niewymienionych w niniejszej Umowie ijej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w
dokumentacji o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére beda robotami
niezbednymi i koniecznymi do prawidtowe] realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami
dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ robét dodatkowych moze wynika¢ w szczegdlnosci
z

brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentac;ji projektowej,

ujawnienia sie w toku realizacji robdt takich wtfasciwosci (warunkéw) terenu budowy

odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowa

realizacje prac zgodnie z trescig dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych

od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w

Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu Umowy,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz konieczno$¢ zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy

Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktory stanowi podstawe do

dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony

zgodnie postanawiajg, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za

realizacje takich robdt dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych wskazane w

odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe

wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej

publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy. Wykonanie przez

Wykonawce robdét dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego,

a na zagdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektéw ich wykonania

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

robot zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu

prawidtowej realizacji Inwestycji, ktére byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany
wymaga sposob wykonania tych robét, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw
technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze
roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére
majg by¢ wykonane zamiast czesci robot ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty

zamienne mogy by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w

nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia
procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.



11. W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato
wptyw na koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia wzros$nie w zwigzku z realizacjg robot
zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia obnizy sie w zwigzku z
realizacjg robot zamiennych). Kwote podwyziszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Nakfadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy,
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okre$lone w odpowiedniej
publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dziei podpisania umowy.

§2

[Termin zakoniczenia robét budowlanych]

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od
daty zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania.
Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg termin zakonczenia robét budowlanych na 120 dni liczgc od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, tj. do dnia ........... (dalej réwniez termin realizacji Inwestycji). We
wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich
robot objetych niniejszg Umowag, w tym robdét dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich
obowigzkéw objetych niniejszg Umowa.

3. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce koricowego protokotu odbioru robdét.

4. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwiocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu
budowy do prawidtowej realizacji Inwestycji.

5. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Inwestycji Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za caty teren budowy.
W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w
okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i
znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

83
[Obowigzki Zamawiajgcego]

1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest
zobowigzany do:
a) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,
c) dokonania odbioru koricowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu
budowy,



d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych,
e) dokonywania odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego
inspektora nadzoru,
f) dokonywania na biezgco odbioréw robdt zakrywanych i zanikajacych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego w osobie ................... , NUMeEr uprawnien ... Zmiana inspektora
nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy ale wylgcznie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym
inspektorom nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w
dowolnie wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni
obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu
udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych
oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci
okres$lonych w §1 niniejszej Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: .....ceiceivennes
nUMer UprawnieN.....ccceeceereeeeevveenns numer telefonuU:.......coveeeeeiececienece e,

Zmiana personalna Kierownika budowy oraz Kierownika robdét nie wymaga zmiany niniejszej
Umowy w drodze aneksu, wymaga jednak uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez
Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz
Zamawiajgcy okreslit to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
dokumentach zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z
niniejszej Umowy zgodnie z jej trescia, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w
odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji
Umowy.

Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej
dbatosci w zakresie estetyki wykonywanych obiektéw i jest obowigzany stosowaé sie w tym
wzgledzie do wszelkich zaleced Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niezachowanie wymaganej estetyki strony uznajg za wade wykonanych robdt, ktorej
usuniecia Zamawiajgcy moze domagac sie w ramach uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji
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12.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego o
niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego
badz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o w/w
okolicznosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie
z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze powotywacé sie na w/w okolicznos¢ celem
wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz
utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejsza Umowg, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzaé prawidtowos¢
oraz kompletno$¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakéw, btedéw lub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na
wadliwo$¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem wytgczenia badz
ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku
niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji,
ktéore Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajagc z nalezytg starannoscia. W takich
przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub niekompletno$¢ dokumentacji oraz za
szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscia
dokumentacji, a w szczegdblnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzagcych na nim obowigzkéw, ktore
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest
wytacznie odpowiedzialny wzgledem podmiotédw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich
nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego
wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badZ nienalezytego wykonania
w/w obowigzkdw Wykonawca jest zobowigzany do zados$¢uczynienia wszystkim
roszczeniom oséb trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotdow.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej
zaktdocen uzytkownikéw sasiednich nieruchomosci, w tym ich witascicieli oraz innych oséb
postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje
wszelkie niezbedne srodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkod
na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w
podmiotéw za szkody wyrzadzone w zwigzku z niewykonaniem badZ nienalezytym
wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejsza Umowg, w tym
prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z
odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotdow.

Wykonawca jest zobowigzany podjac¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych roboét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz
0sOb trzecich, a takie mienia znajdujacego sie na terenie budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan
bezpieczenstwa na terenie budowy. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:
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14.

15.

16.

17.

18.

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedtozenia Zamawiajagcemu
odpowiadajgcego wiasciwym przepisom prawa planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed planowanym rozpoczeciem robdt budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na
budowie;

c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

. Wykonawca jest zobowigzany do wuczestnictwa w naradach zwotywanych przez

Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich ustalen
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Inwestycji.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym
pracownikom wszelkich wtasciwych organdéw, a w szczegdlnosci Powiatowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekc;ji
Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ przy uzyciu wifasnych narzedzi, urzadzen, materiatdéw, wyrobdéw. Wszystkie
materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym
jej zatacznikami, a w szczegdlnosci z tresciag dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej
dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu
niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac¢ wytgcznie urzgdzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatéw, na
ktore wymagane sg prawem, Umowag lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczna:
atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos$¢ ich zastosowania na cele
budowlane. Wykorzystanie materiatdbw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét na gruncie niniejszej Umowy
przy pomocy o0sob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepisdw BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na
skutek prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.



19. W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatow,
wyrobéw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie.
dostarczy¢ Zamawiajgce i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacg informacje
okreslajacg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony
zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest
wyfacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdéw, a w
szczegblnosci za ich jako$¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub
materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakornczenia
realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego, posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia: deliktowej i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 600 000,00 zi
(dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlanych). Polisa
ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o
ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowe] polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia
sktadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej
obowigzywania we wtasnym imieniu lecz na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych
z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
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4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii
umowy, zglasza pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie
spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw z dalszymi
Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu
projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien
przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania
wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg
Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym
niz 14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robot
budowlanych, o zamierzone] dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
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11.

12.

13.

14.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcy lub
wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie
z zachowaniem wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462
ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie
zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie
budowy. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy osSwiadczenie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robot, wykonanych ustug lub dostaw
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci
nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania
przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji przedmiotowego
zadania okreslonego niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je
w stopniu réwnym jak Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W przypadku niewykazania powyziszych
okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w
obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczagc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po  zaakceptowaniu przez  Zamawiajgcego  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres

wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie
osoby, ktére wykonywaty bedg czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb, ktére wykonywaty bedg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét - wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robdt tj. m.in.:

a) wykonanie parkingu, m.in.: roboty ziemne, utylizacja ziemi z wykopu, profilowanie i
zageszczenie mechaniczne podtoza, wykonanie warstwy mrozoochronnej, wykonanie
podbudowy, zabudowa kraweznikéw na tawie betonowej z oporem, wykonanie
nawierzchni z krat parkingowych wypetnionych grysem [czynnosci szczegdtowo
okreslone w przedmiarze robét];

b) wykonanie nawierzchni zwirowej, m.in.: roboty ziemne, utylizacja ziemi z wykopu,
profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza, wykonanie podbudowy, zabudowa
obrzezy na tawie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni zwirowej [czynnosci
szczegbtowo okreslone w przedmiarze robét];
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c) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, m.in.: roboty ziemne, utylizacja ziemi z wykopu,
profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza, wykonanie podbudowy, zabudowa
przepustu rurowego pod zjazdem, wykonanie $cian oporowych, zabudowa
kraweznikdbw na tawie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze roboét];

d) wykonanie zabezpieczenia istniejgcego muru oporowego przed naptywem wody
gruntowej wraz z wykonaniem naprawy muru kamiennego m.in.: rozbidrka sciany z
kamienia, wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg, roboty ziemne wykonywane koparkami,
wykonanie $ciany oporowej z prefabrykatéw, wykonanie koryta odwadniajacego,
wykonanie muru kamiennego ze skaty weglanowej, odtworzenie w murze 3
maszkarondw, wykonanie dwdch tawek betonowych na wzoér istniejgcych kamiennych
zniszczonych, uzupetnienie istniejgcej nawierzchni zwirowej przy nabrzezu basenu
roznosu, wyprofilowanie istniejgcej skarpy, wykonanie trawnikéw dywanowych
siewem [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robdét];

e) prace dodatkowe m.in.: sadzenie drzew i krzewdw — Buk zwyczajny i Kalina koralowa
[czynnosci szczegbétowo okreslone w przedmiarze roboét];

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowa lub

robotami, dostawy materiatdw i urzadzen.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w ust. 1 powyze;j:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdéb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy;

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
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d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajagcy moie w
szczegblnosci zada¢ dokumentéw potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia
spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb
lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym zaswiadczenia
wtasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres).

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktdére nie s3 niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdéb zgodny z przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

1. Strony postanawiajg, iz zadna z robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w
ramach realizacji Inwestycji nie moze zostac¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta bez
uprzedniego protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej
odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robdt budowlanych bedzie
gotowa do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i
zgtosi gotowos¢ w/w robdt do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor
nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia
otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu
do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét
celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poczgtkowego.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie
wykona je w sposdb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia
w/w robédt, a takze przywrdcenia ich do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego
wykonania poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robét]

1. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym

odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, w zakresie
oznaczonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie
pisemnej gotowos$¢ danego zakresu do odbioru, dokonujac odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i doreczajac Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego
odbioru, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu w formie
pisemnej i w dwoch egzemplarzach. Do zgtoszenia Wykonawca dofacza szczegdtowg pisemna
specyfikacje robdt wykonanych w ramach danego zakresu, w tym odebranych robédt
zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu.

Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj. bez
sobot, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia
od Wykonawcy.

W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

Protokot odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisaé inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robét
strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a
Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad,
potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w ramach danego
zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia
nastepujgcych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla
odbieranej czesci robdt wraz ze szczegdtowag pisemng specyfikacjg robot wykonanych w
ramach danego zakresu.

Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robdt wykonanych w ramach danego zakresu
stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §12 niniejszej
Umowy.

§11
[Odbidr korncowy Inwestycji]

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu
terenu budowy, przygotowaniu kompletu dokumentow potrzebnych do dokonania odbioru
koncowego Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci
Inwestycji do odbioru koricowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich warunkéw przewidzianych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa.

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos$¢é Inwestycji do odbioru

korncowego, dotgczajac do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdét zgodnie z
dokumentacjg, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2

egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace materiatéw

i wyrobow wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji.

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do

procedury odbioru.
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Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w
szczegoblnosci dokona oceny prawidtowosci i kompletnos$ci wykonania robot budowlanych w
ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na
dwie grupy:
a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy
w czesci, bgdZ w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),
b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku gdy wykryte Wady | grupy s usuwalne Zamawiajacy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad
przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie
popadajgc w tym zakresie w zwioke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym
wyzej terminie Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sgdu.
W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne badz nie zostaty usuniete w terminie
wskazanych w ust. 5 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:
a) dokonaé odbioru Inwestycji i skorzystaé z przystugujagcych mu uprawnien z tytutu
rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego
niniejszg umowg, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do
wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).
b) odmowi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia
Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy (wady
nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady
usuwalne) albo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bgdz skorzystac z innych
uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy badz obowigzujgcych
przepisOw prawa.
O ile z protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il
grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad |l grupy zastosowanie
znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i gwarancji.
Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisaé protokot odbioru koricowego i odebraé¢ przedmiot
umowy jedynie wowczas, gdy fgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:
a) nie wystepujg Wady | grupy bgdz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje
odbiorowa, wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.
9. Zadne z postanowieA niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnierr Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.
10. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
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Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw
wskazanych w niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ktorego wysokosc
stanowi kwote: netto******z} (stownie: *******ztotych***/100) plus obowigzujacy podatek
VATH****kx%x%% \y wysokoSci:*¥*******zt (stownie:******ztotych***/100) co daje razem
kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe
pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty
wykonania wszystkich robdt niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji rowniez
ewentualnych robdt zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres i ilos¢ wykonanych robdt, technologie wykonania robdét a takze rodzaj uzytych
materiatéw i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty
niezbedne do realizacji Inwestycji.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci,
elementdw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
opinii, zatwierdzen, kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie
realizacji Inwestycji wtasciwych stuzb, jednostek, organéw, kosztéw zapewnienia ochrony i
prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu
budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbidrek oraz demontazdéw,
koszty dostawy mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych
umow ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkéw
okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug i robdt, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
okreslony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach. Wykonawca oswiadcza, iz
wynagrodzenie zostato skalkulowane przez niego przy uwzglednieniu istniejgcej tendencji
wzrostu cen materiatow i ustug budowlanych oraz inflacji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowych oraz faktury VAT koricowe;.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czeSciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajgcego poszczegdlnych czesci Inwestycji  okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Strony ustalajg, ze za realizacje poszczegdlnych
czesci Inwestycji nalezne bedzie wynagrodzenie w nastepujgcej wysokosci:

a) za wykonanie | czesci Inwestycji - do 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust.
1 niniejszego paragrafu, do kwoty ..., brutto, ptatne na
podstawie faktury VAT czesciowe;j,

b) za wykonanie Il czesci Inwestycji - do 30 % wynagrodzenia wskazanego w
ust. 1 niniejszego paragrafu, , do KWoty .......cccccveeveveernenene. brutto, ptatne na
podstawie faktury VAT czesSciowe;.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT konicowej obejmujgcej
wynagrodzenie za realizacje ostatniej tj. Il czesci Inwestycji po zakonczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego koncowym protokotem odbioru
Inwestycji.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokét czesciowy
lub koricowy), o ktérym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote
wyzszg niz wskazana w ust. 1 i ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu, strony uznajg za
bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za niezasadng i niewymagalna.
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8.

10.

11.

12.

Wykonawca wraz z fakturg VAT cze$ciowg oraz fakturg VAT koricowa jest zobowigzany do
przedfozenia Zamawiajgcemu dowoddw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w
realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych
przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia o$wiadczern Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan wynikajacych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robét budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze
wstrzymadé sie z ptatnosciag naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty oraz
oswiadczenr, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umoéw z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie w
opd6znienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rdwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w oswiadczen i
dokumentéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z
tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany
do niezwiocznego uregulowania wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w
nim przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowac inne z okre$lonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych
srodki dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni
po dostarczeniu oryginatu prawidlowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem
postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien dokonania zapfaty uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktéry ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem
rozliczeniowym oraz istnieje mozliwo$¢ dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej
pfatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieterminowa ptatnos¢
w zwigzku ze zwrotem Srodkéw spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zaptaty.
Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi: Gmina Zbrostawice,
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560.

Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 10 rachunku
bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia, a tym samym do
otrzymania wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcéw jest zgodnie
z petnomocnictwem z dnia .......... stanowigcym zatgcznik nr .......... do niniejszej Umowy
............................................................................... (postanowienie  dotyczy = Wykonawcéw
wspoélnie zawierajgcych niniejszg umowe, ktdrzy zobowigzani s3 do pisemnego
upowaznienia jednego z wykonawcéw do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust.
10 rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia i otrzymania
wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcéw). Zmiana zasad zaptaty okreslona
niniejszym postanowieniem wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§13
[Gwarancja i Rekojmia]
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10.

11.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane, uzyte materialy, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres
gwarancyjny: ***** miesiecy.

Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie
wszystkich ponizszych warunkow:

podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,

usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.

W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie ***** dni kalendarzowych, wykonanie
wadliwych prac na nowo badZ wymiane poszczegdlnych elementéw wykonanych robét na
nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
jej wykrycia.

Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej
usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajacego o
terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do
ich usuniecia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz ***** dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w
przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy lub stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw, Wykonawca zobowigzany jest usungé je bez
zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te moga
zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania na witasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz
przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania
Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy badZ samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.
W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci
robét biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych
na nowo robot.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym
nastepstwem wad, za ktdre odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku
zorganizowac na wtasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.
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12.

13.

14.

15.

16.

Strony zgodnie postanawiaja, iz okres rekojmi dla wykonanych robdét budowlanych, w tym
na zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada
okresowi gwarancji, chyba Zze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuiszy okres
rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku
obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych
robot, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o

wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych

mu roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) Zadania wymiany wadliwych elementéw, czesci, sprzetdéw etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robdét;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz
samodzielnego usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy - w przypadku
nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci bgdZz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdZ gdy wady sg nieusuwalne,
przy czym odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad
nieusuwalnych lub bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ust. 14 w przypadku
wad usuwalnych.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa

w ust. 13 lit. a) do c) niniejszego paragrafu w terminie *** dni od daty otrzymania

stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji

okolicznos¢ podpisania protokofu koncowego odbioru robét.

Na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu

rekojmi i gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na

celu weryfikacje, czy wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez

Wykonawce usuniete.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5 % catkowitej
ceny umownej okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
pienieznej/gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposoéb:

a) 70% tej kwoty, tj. ***** z. - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru
koricowego robot,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu lub gwarancji.
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. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedfuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia

Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy, co stanowic
bedzie warunek zawarcia takiego aneksu.

§15
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych

przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu
w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w realizacji jakichkolwiek etapdw Inwestycji w stosunku do
terminéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo finansowym, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od
daty bezskutecznego uptywu danego terminu wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

c¢) Wykonawca opdznia sie w zakoriczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu okreslonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie
dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

d) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku jezeli Wykonawca opdzini sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11
ust. 5 lub ust. 7 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;
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f) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien
niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu,
Wykonawca nie wykona cigzgcych na nim obowigzkdw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub
nie przywrdci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczagc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

g) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w
szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.

2. Odstgpienie w zaleznos$ci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz
jedynie czesci, w tym wytacznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesSci Umowy
(odstgpienie ze skutkiem na przysztosé).

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej
Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakoriczonych, a
nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych,
ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych roboét, ktéra
bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w
terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego
rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swodj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na
przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej
czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego
wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w
szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wyfaczaja uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§16
[Kary Umowne]

1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosSciach i
przypadkach:

a) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust.2 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

b) w przypadku zwtoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
i na warunkach okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy,

c) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbidr
koncowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami
§11 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12
ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;
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d) w przypadku zwioki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do
terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwtoki ;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam
wskazanych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okres$lonego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robdét podmiotu
wprowadzonego na plac budowy z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, w

szczegllnosci z pominieciem procedury okredlonej w §6 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek
osobno,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczgc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

[) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub
dowoddw opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki;

m) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek
naruszenia;

2. Strony ustalajg, iz taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moze dochodzié
Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1, przy czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej
Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokosé
kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do tacznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar
umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do
naliczania kar
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4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

w

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyziszy naleine kary
umowne, na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
§17
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w drodze

aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost

stanowi inaczej.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ nastepujacych

zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogélnego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, w tym jego
poszczegdblnych czesci (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7
niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysoko$¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy Strony postanawiajg, iz taczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu
realizacji robdt dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego
zamoOwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust. 1
na dzien zawarcia umowy);

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10
niniejszej Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji
zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 11 niniejszej Umowy. Strony postanawiaja, iz fgczna wartos¢ podwyzki
wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt zamiennych nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w §12 ust.1 na dzien zawarcia umowy).

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej

Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania roboét dodatkowych, ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktdrych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchow i niewypatdow, prowadzenia wykopaliska
archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowaé
wydtuzeniem terminu wykonania zaméwienia;
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3)

d)

f)

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych  prawidlowe  wykonanie robét budowlanych, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejszg
Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych
przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréow -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w swietle
obowigzujgcych przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w
dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie
terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajacy
po negocjacjach z Wykonawcy, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na
mozliwy termin realizacji Inwestycji.
w zakresie zmiany sposobu realizacji zamodwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a)

b)

d)

e)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, wskutek zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii,
pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, wskutek zmiany materiatédw, parametréw technicznych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robdét nowszej technologii,
pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,
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g) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozehn niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

h) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych  w dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji
Inwestycji w razie zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia
innych niezaleznych od Zamawiajgcego czynnikéw,

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1
ust. 8 i ust. 10 niniejszej Umowy.

6) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i na warunkach
w nich przewidzianych (m.in. zmiana personalna kierownika budowy, zmiana podwykonawcy).

. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych
postanowien niniejszej Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych
postanowien niniejszej Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystapienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajac opis proponowanych zmian oraz
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez
stosowne dowody.

. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie
podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony
wyznaczajg nastepujace osoby:

Q)  ZamMaWIiajaCy: cmevererrreeeneieeere e , tel. eevenneneee.., adres poczty elektronicznej:
b) Wykonawca: i e ———————— , tel.
..................................... , adres poczty elektronicznej:

O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy
Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na
ponizsze adresy poczty elektronicznej:

a) Zamawiajacy: ....ceennee.

b) Wykonawca: ...............

26



3. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej
Strony.

4. Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerdéw telefondw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za
doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej
Strony.

§19

[Ochrona danych osobowych]

1. Strony os$wiadczajg, iz znane im s3 przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t;.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku
z realizacja niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

1. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca
bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Postanowienia koncowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego nie moze
przenies¢, ani obcigzy¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz
osoby trzeciej, ani upowazni¢ inne podmioty do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokona¢
przekazu $wiadczenia w rozumieniu art. 921" i n. Kodeksu cywilnego.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym
kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez polski sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym
ustaw: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzn.
zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z pdin. zm.), o ile przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem —
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Ponizsze zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

e Zatgcznik nr 2 - STWIORB.

e Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

e Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

e Zatgcznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamédwienia.

e Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO.

e Zalgcznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

e Zalgcznik nr 8 - petnomocnictwo (w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia).

Zamawiajacy Wykonawca
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