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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,,Wymagania ogoélne”, dotyczy warunkow technicznych oraz
sposobow wykonania i1 procedur kontroli i odbioru robdt budowlanych zwiazanych z projektem
budowlanym dla zadania ,,Budowa drég i chodnikow, ciggdw pieszo — jezdnych, kanalizacji
deszczowej 1 sieci elektroenergetycznej do os$wietlenia ulicznego wraz z niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej i siecig wodociagowa z przytaczami — ETAP III”

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi ,,SST”, stanowi sktadnik dokumentow Przetargowych i Kontraktowych przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zleceniodawce.

b) Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie rob6t, wyszczegolnionych w p. 1.1.

c) Ogolna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0” zawiera uogdlnione zalecenia techniczne,
dotyczace warunkéw oraz sposobow wykonania robot, procedury zwigzane z kontrola
robdt 1 materiatow, a takze zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas reali-
zacji robot, objetych kontraktem 1 sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0” precyzuje rowniez ogdlne warunki obmiaru
robot, warunki platnosci oraz procedury i etapy odbioru robot, ktore sg podane
szczegotowo w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu i1 specyfiki prowadzonych robot.

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) nalezy rozpatrywac tacznie z
kompletng Dokumentacja Projektowa tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien by¢ podstawa, stuzaca do wlasciwego sprecyzowania
warunkow ujetych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podzial Specyfikacji Technicznych

Ogo6lng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0” nalezy odczytywac i interpretowa¢ w powigzaniu z
ponizej wymienionymi Specyfikacjami ,,ST” ujmujgcymi cato§¢ problemoéw, zwigzanych z
realizacjg zadania pod nazwg ,,Budowa drog i chodnikow, ciggdw pieszo — jezdnych, kanalizacji
deszczowej 1 sieci elektroenergetycznej doswietlenia ulicznego wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej”

Specyfikacje Techniczne “ST” dotycza realizacji poszczegdlnych rodzajow robot. Jest to
uszczegotowienie warunkoéw 1 sposobdw wykonania poszczegdlnych rodzajow i asortymentow
robot oraz podanie wymogdéw, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiardéw i
odbioréw, dotyczacych konkretnych rozwigzan technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0 Wymagania Ogolne
ST-1.0 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowe;j
ST-2.0 Roboty drogowe
ST-3.0 Odtworzenie zieleni
ST-4.0 Roboty ziemne, przygotowawcze 1 wykonczeniowe
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1.5. Podstawowe okreslenia i pojecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumie¢ 1 interpretowaé w
nastepujacy sposob:
1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
nia interesOw Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowigzkow Kierownika Budowy
nalezy miedzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, pozwo-
leniem na budowg, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP 1
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

€) wstrzymanie robot wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. c) i wpisanie tej decyzji do
Dziennika Budowy,

f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robot,

g) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbioréw dla robot zanikajacych, czesciowych i1 koncowych,

1) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgloszenie obiektu do odbioru koncowego,

k) terminowe usunigcie wad 1 usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.

Szczegotowe uprawnienia Kierownika Budowy sg zawarte w art. 23 1 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Robot

Osoba posiadajaca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania rob6t bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robot objetych kontraktem.
Kierownik Robdt podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu.
Odpowiada on za jako$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.3. Nadzor Inwestorski

Nadzoér Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegaja bezposrednio Inspektorzy roznych specjalnosci, wystepu-
jacych na danej budowie.

Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robot, ak-
ceptuje formalnie rozwigzania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje
prawidlowg realizacje i1 kontrole robot, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Nadzoér Inwestorski powinien mie¢ na terenie budowy stosownie wyposazone i urzagdzone biuro.
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzaca dla Wykonawcy
Robo6t i Budowy.

Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia, powotany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do
jego obowigzkow nalezy:

a) sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow 1 wykonanych robét,
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b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robdt z dokumentacja techniczng, specy-
fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego 1 pozwoleniem
na budowe,

¢) sprawdzenie i odbidr robot zanikajacych,

d) uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen, przygotowanie i
udziat w odbiorach gotowych obiektow, przekazanie tych obiektow Uzytkownikowi oraz
kontrola rozliczen robot i budowy.

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawa¢ Kierownikowi Robét, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia
dotyczace usunigcia wad wykonania robdt, wad uzytych materiatow lub
nieprawidtowego wykonania prob,

g) zada¢ od Kierownika Robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajaca wymagane prawem uprawnienia, b¢daca autorem
Dokumentacji Projektowej objetej kontraktem lub jej branzowej czgsci.

1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego

Projektant, czyli osoba bedaca Autorem Dokumentacji Projektowej, na zadanie Inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
1. zgodno$¢ materialow 1 robot z rozwigzaniami projektu budowlanego 1 wykonawczego,
2. mozliwos¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan w stosunku do rozwigzan projektowy-
ch jezeli sg one zgloszone na pismie przez Kierownika Budowy lub Nadzor Inwestorski,
oraz branie udzialu w naradach roboczych i1 komisjach odbioru.
Projektant pelnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji bu-
dowy:
a) wstepu na budowe i dokonywania wpisow do Dziennika Budowy,
b) zadania wstrzymania robdt (przez Nadzor Inwestorski) potwierdzonego wpisem do Dzi-
ennika Budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie robot lub rodzaj uzytych materiatléw jest
niezgodny z dokumentacja, czy tez sztuka budowlana.

1.5.7. Dziennik Budowy

Jest to urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robot oraz zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku realizacji robot:

a) Forme Dziennika Budowy oraz sposéb jego prowadzenia okres$la szczegétowo Ustawa
»Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z pdzn. zmianami) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),

b) Przed rozpoczeciem robot, nalezy w Dzienniku Budowy dokonaé wpisu 0sob, ktérym po-
wierzono kierownictwo, nadzor i kontrole techniczng poszczegodlnych asortymentow
robdt. Osoby te sag obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkcji.

W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i prob oraz uwagi i
wnioski Wykonawcy czy tez Nadzoru Budowlanego, dotyczace przebiegu robot. Dziennik Bu-
dowy stuzy roéwniez do wymiany korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem In-
westorskim, Wykonawcg oraz Projektantami.

1.5.8. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Opracowanie, w ktorym Wykonawca robot przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.
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1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiajacego (Inwestora), wyposazona w niezbgdne
atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci 1
przydatnosci wszelkich materiatdéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materialy

Sa to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te musza
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi i musza by¢ zaak-
ceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, chyba, ze Doku-
mentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako ,,material z odzysku”.

1.5.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedziatl dopuszczalnych odchylek dotyczacych wymiardéw lub parametréw
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatow, wyrobow lub roboét.

Materiaty i wyroby musza $cisle mies$ci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentacjg¢, Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegaja ciaglej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal jednoznacznie okreslony, roboty nalezy wykonywac z prze-
cigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna

Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego Instytucje Badawcza (na wniosek Wytworcy
danego materiatu lub preparatu) i zawierajacy jednoznacznie pozytywna ocen¢ techniczng bada-
nego wyrobu oraz jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach.

1.6. Ogolne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wtadze Centralne i Miejs-
cowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, ktore sg przywotywane w Dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposob sg zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i norm, podczas calego okresu realizacji Kontraktu.
W szczegolnosci Wykonawca bedzie sie¢ stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,,Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z p6zn. zmianami).
1.6.2. Realizacja obiektow
Realizujac obiekty i ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien
stosowac si¢ do:
— Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,
— Norm polskich (PN),
— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
— Rozwigzan technicznych, zgodnych z dtugoletnig praktyka inzynierska, przy realizacji
obiektow oraz ze sztuka inzynierska.
1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne
Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajagce wymogom, okreslonym w art. 10 usta-
wy ,,Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te musza spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i
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posiada¢ aprobate Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa
sformutowania zawarte w Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materialéw oraz kontrole i
prawidlowo$¢ wykonania robot, ktore muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi, przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przy-
sztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Nalezy rowniez przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow podanych przez jednostki opiniujace
1 uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terenéw, na ktérych prowadzone
beda prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezy-
jne, Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w catym okresie
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robo6t, a w szczegdlnosci:

a) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb, wykonujacych czynnosci,
zwiazane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpiecze-
nie Terenu Budowy, przed dostgpem oséb niepowotanych,

b) fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem, w
sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski. Teren objety robotami, bedzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robot.

1.7.3. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowaé, na terenie Budowy tablice informacyjna,
wykonang z trwalego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposdb, w jezyku polskim.
Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzo-
rem Inwestorskim, przy wjezdzie na plac Budowy.
W ramach ryczattu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robot Wykonawca zapewni:

a) wykonanie, zainstalowanie i o§wietlenie tablicy,

b) utrzymanie tablicy w calym okresie prowadzenia Robot,

c) demontaz tablicy po zakonczeniu Robot.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia Wykonawca bedzie stosowac sie do:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z pozn.
zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),
c) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Majac na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowal swoje bazy, warsztaty,
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magazyny, sktadowiska oraz stosowat §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegaé przepisdw przeciwpozarowych, musi tez utrzymywaé sprawny
sprzet ppoz., wymagany przez odpowiednie, szczegdtowe przepisy na terenie baz produkcyjnyc-
h, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Spehienie tych warunkéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektorow Strazy Pozarne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia robdt, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopusz-
czone do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow, wywotujacych szkodliwe
promieniowanie, o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte
do robdt, beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu, szkodliwo$¢ ta
zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
czasie wbudowywania. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia bez
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a ich uzycie spowodowato zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych
robdt, jezeli informacje o tych instalacjach zostaty wykazane na planie lokalizacji budowy, do-
starczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyskaé¢, od Witadz 1 Wtascicieli tych
urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczgciem robot. Wykonaweca,
w ramach swoich robot 1 obowigzkéw, zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych
urzadzen 1 instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomié
odpowiednie Instytucje oraz Nadzor Inwestorski, o terminie i zakresie robot, zwigzanych z
czasowym lub trwatym przetozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz bedzie z nimi wspdlpracowat przy dokonywaniu
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dzialaniem, jezeli urzadzenia te zostaly wykazane w
materiatach przekazanych przez Zmawiajacego. Wykonawca musi powiadomi¢ wiascicieli
gruntéw prywatnych i ustali¢ z nimi terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych.
Wykonawca musi prowadzi¢ prace budowlane zgodnie ze szczegétowymi uzgodnieniami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.7.8. Ograniczenie obciazen

Wykonawca powinien stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu podcz-
as transportu materiatlow i wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewéz nie-
typowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych Wtadz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony Nadzor Inwestorski.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za usuniecie wszelkich szkod, ktore nalezy
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naprawi¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.
1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca musi przestrzegaé przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetliajacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ 1 utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, shluzaca dla ochrony zycia i zdrowia o0sob,
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, wynikajacych z
rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych, z dn.
28.03.1972r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nrl3, poz.43). Wszelkie koszta, zwigzane z wypetnieniem
w/w wymagan, nie podlegaja odregbnej zaptacie i powinny by¢é uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ placu Budowy oraz za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do realizacji robot objetych kontraktem, od daty przejecia placu Budowy do
daty koncowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega statej kontroli Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Centralne i miejs-
cowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg zwigzane z omawianymi robotami. Jest w pelni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas calego okresu reali-
zacji budowy. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakresie, musi by¢ informowany Nadzor
Inwestorski. Przyjmuje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypeklieniem wymagan
patentowych, nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

1.7.12. R6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotlane sg konkretne normy i przepisy,
ktoére powinny spetni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzuja postanowienia najnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentéw. Stosowanie innych réwnowaznych norm jest mozliwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzor Inwestorski.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska, na wlasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich insty-
tucji. Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmian¢ ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na
pobyt, zezwolenia na przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, na rozpoczecie robot
lub zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd. W ciggu dwoch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia 1 zakonczenia Robot zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych
wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegélnych odcinkow Robot. Jezeli Wykonawca
trzyma si¢ tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt pdéznym
wykonaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie Robd6t, poniesie Zamawiajacy. Wykonawca
powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
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inspekcji 1 sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badan i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci,
zwigzanych z Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkow-
nikami 1 administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

¢) urzadzen wodociaggowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzen telekomunikacyjnych,

e) urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe Administratorow 1 Uzytkownikow urzadzen udostepni Zamawiajacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) Instrukcje dla oferentow,
b) Warunki kontraktowe,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robot,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt, jakos¢ wbudowanych mate-
riatow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski, stanowi cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone choéby w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak samo, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci, wymieniona w og6élnych warunkach umowy.
Wykonawca powinien przygotowac 1 przedstawi¢, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, meto-
dy wykonania Robét, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gtéwnego elementu Robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje Techniczne

Sa to dokumenty przetargowe, precyzujace i uscislajace wymagania oraz warunki dotyczace wy-
konania kontroli i odbioru robot objetych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywotane w
Specjalizacjach, musza by¢ respektowane 1 realizowane przez Wykonawce, na rowni
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Specyfikacje techniczne dzielg si¢ na:

a) Ogolng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0”, obejmujacg wymagania ogodlne, dotyczace
realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawce w ra-
mach zawartego Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne ,,ST”, dotyczace poszczegdlnych rodzajow robot i/lub
obiektow, wyszczegolniono w Specyfikacji Ogoélnej. Jest to uszczegotowienie, (w
stosunku do dokumentacji projektowej), warunkéw i1 sposoboéw wykonania poszczegdlny-
ch rodzajéw robdt oraz badan, kontroli 1 procedur odbioru koncowego.
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1.8.3. Przedmiar Robot
Przedmiar Robdt jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilosci pracy do wykonania we-
dtug Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowe (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstapienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow pozwolenia na budoweg, jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowe. W razie odstgpstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 36a, p. 112 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczajg wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
czenia, probki, wzory, modele, podrgczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobnej natury, dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonaw-
ca sporzadzi brakujace Rysunki i Specyfikacje, na wlasny koszt i przedtozy je Nadzorowi In-
westorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami 1 innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i1 inne potrzebne do wykonywania Robot oraz do okreslenia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sklada¢ te informacje
kolejno w czesciach, ale kazda przediozona czgs¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od cato$ci
projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez Nadzor Inwestorski

Nadzor Inwestorski powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uwaza si¢ za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciagu 7
dni od ich otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwlocznie uzupetni dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Nadzorowi In-
westorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robot. Wykonawca do-
starczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3
egz. dla kazdego ukonczonego odcinka Robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia, lub wykorzy-
stany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 dni przed
datg przekazania.

1.8.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST 1 SST) stanowig cze$¢ sktadowa do-
kumentéw Kontraktu, na realizacj¢ okre§lonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warun-
ki, wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich, sa obowigzujace dla Wykonawcy w taki sposob,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, ktory spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
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wykonane roboty i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty 1 certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢
odchylenia, w ramach okreslonego przedzialu tolerancji lub po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Cechy materiatoéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
duza zgodno$¢ z zatozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwigkszenia ilosci robot
lub niewlasciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce
robot. W przypadku gdy wbudowane materiaty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
Specyfikacjami, a odstepstwa te nie uzyskaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie
materiaty beda niezwlocznie usunigte i zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiorkowe beda
wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow 1 rurociaggéw do
odprowadzania sciekow

45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprz¢tu ochronnego

452324109 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j

45.11.21.00 Roboty w zakresie kopania rowow

45230000-8 Roboty drogowe

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiaty te
muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate techniczng
oraz certyfikat zgodnos$ci lub znak zgodnos$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci
uzytych materialéw, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ stosowanych materiatow wraz z probkami,
ewentualnie swiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta po-
winna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatdéw budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
sktadowaniem materiatow na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiorek lub wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Jezeli Nadzor Inwestorski zez-
woli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot niz te dla ktérych zostaty zakupi-
one, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany przez Nadzor Inwestor-
ski.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sig, ze nie bedzie przyjety i zostanie usunigty na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.
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2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do wbudowania byly zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Nadzoér Inwestorski.

Zabezpieczenie materiatlow, przed bezposrednimi wptywami warunkow atmosferycznych oraz
sposob ich sktadowania (haldy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wlasciwosci sktadowanych materiatow 1 pory roku oraz uwzglednia¢ ochrong srodowiska.
Miejsce czasowego sktadowania materialdéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez
Nadzoér Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytworni materialow

Wytwoérnie materiatlow przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkc;ji i jakos$ci
sktadnikow z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegolnosci wykonania, transportu i uktadania mieszanki beto-
nowe;j.

Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli
beda stanowity podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci 1
zgodnosci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, muszg by¢
spetnione nastgpujace warunki:

a) Nadzor Inwestorski bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta i dostawcy materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Nadzoér Inwestorski bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji
omawianych robot

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu, nie nalezacym do Wykonawcy robot,
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji 1 badan w tych miejscach, ktore uzna za niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne do-
puszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialow uzywanych na budowie, Wyko-
nawca ma obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Nadzor Inwestor-
ski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materialdow niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Szczegdtowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej ak-
ceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedtuzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgo-
dy Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekor-
zystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegotowych Specyfikac-
jach (SST) lub w projekcie organizacji robdt, akceptowanym przez Nadzor Inwestorski. W przy-
padku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
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Liczba i wydajnosci sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego
1 W umownym terminie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprz¢tu powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentow, potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sg one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzet oraz naprawia¢ lub wymienia¢ nie-
sprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje $cisle rodzaju sprzgtu lub dopusz-
cza mozliwo$¢ wariantowego uzycia roznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych robotach,
wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzoér Inwestorski na pismie, o swoim zamiarze
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ pozniej dowolnie zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Nadzoér Inwestorski zdyskwalifiko-
wane i nie beda dopuszczone do robot.

Stan techniczny i gotowos¢ sprzgtu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez Nadzér In-
westorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materiatow 1
ochrone §rodowiska oraz stan drog. Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, muszg
spetnia¢ wymagania i ograniczenia, wynikajace z przepisOw o ruchu drogowym, odnoszace si¢
do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytéw przewozonych elementow i1 do
innych parametrow technicznych. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ mozliwo$é
prowadzenia robodt, zgodnie z harmonogramem, zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegotowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okreslonym Kontraktem. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu,
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, beda usunicte z terenu budowy. Materialy podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane i1 przewozone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworceg.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wlasny koszt, usuwacé wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczny $rodkow transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany
przez Nadzor Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materialow na odktad wg ustalen
zawartych w postanowieniach kontraktowych.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie rob6t, zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji, czy tez poleceniami Nadzoru In-
westorskiego.

Wykonawcg robot obowigzuja wszystkie uwagi 1 zastrzezenia wniesione podczas uzgodnienia doku-
mentacji z odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami terenu.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowg czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi
zamiar ich wykonania wtascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robdt jak lokalizacje i identyfi-
kacje urzadzen w ziemi, oplaty za wylaczenie 1 zalgczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Nadzoér Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i wyznaczenia.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zosta-
ng, jesli wymagac tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na jego
wlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robdt. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow, czy tez ele-
mentdw wykonanych robdt powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak-
cie, dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i prze-
pisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzor Inwestorski powinien uwzglednia¢ wyniki
badan materialow i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badah naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

Przed uruchomieniem Wykonawca robdt ma obowigzek zorganizowaé przeprowadzenie
niezbgdnych kontroli wedlug obowigzujacych przepiséw i norm. Z dokonanych odbioréw Wy-
konawca robot ma obowigzek sporzadzic¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat 1 zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu robot prze-
strzegajac warunkoéw bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska
oraz w sposob nie kolidujacy z wykonanymi robotami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robdt uznac za niezgodnag
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
westorskiego, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on w kompleksowy
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sposob, zamierzony plan wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szczegotowymi Specyfi-
kacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski.
Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) powinien zawierac:

A/czgé¢ 0godlng opisujaca:

a) organizacje¢ realizacji robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

b) organizacj¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie,

¢) warunki bhp,

d) wykaz zespotéw roboczych i Podwykonawcow réznych specjalnosci, branz oraz ich kwa-
lifikacje i referencje,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych ele-
mentéw robdt budowlanych oraz instalacyjnych,

f) system i procedure wewngtrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcow,

g) wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

h) opis wlasnego laboratorium lub laboratoriow wspdtpracujacych,

1) sposob i1 forme archiwizowania wynikéw badan, pomiaréw oraz wnioskéw i1 korekt w
procesach technologicznych, ktére musza by¢ przekazywane na biezaco Nadzorowi In-
westorskiemu.

B/czed¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot budowlanych oraz instalacyjnych:

a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia pomia-
rowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzg¢dzi i urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

¢) rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i przetadunku mate-
riatow sypkich 1 gotowych elementow budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposodb zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkow przed
utratg ich wlasciwosci,

€) sposdb 1 procedure pomiardw 1 badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanki
betonowej 1 wykonywania poszczegdlnych elementow 1obot budowlanych oraz montazu podzespolow
instalacyjnych. Powinien by¢ okreslony rodzaj 1 czgstotliwos¢ badan oraz pobierania probek, czy tez legalizacji i
sprawdzenia urzadzen itp.,

f) sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzoro-
wi Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulg warunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t begdzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowg kontrole robot i
jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzor Inwestorski moze zada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca begdzie przeprowadzal pomiary 1 badanie materialdéw oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujaca wykonanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W pr-
zypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Nadzor Inwestorski ustali czas 1 za-
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kres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacj¢ robdt, zgodnie z Kontraktem. Wyko-
nawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje stwierdzajaca, ze wszystkie stosowa-
ne urzadzenia i caty sprz¢t badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibro-
wane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Nadzér Inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Nadzor Inwestorski powinien kazdorazowo przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzér Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i1 dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i1 prowadzeniem laboratorium ponosi Wyko-
naweca.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Dokumen-
tacji Projektowej zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosta-
ng przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek do-
starczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Nadzoru In-
westorskiego, musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposob uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych stosowaé nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Nad-
zor Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wyni-
kami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
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zapewnienia jakos$ci (PZJ).
Wyniki badan muszg by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Kontrola jakos$ci 1 procedury zatwierdzenia wymagaja, aby Nadzor Inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u zrédta ich wyt-
warzania. Dla wypehienia tego obowiazku, Wykonawca i Wytwoérca powinni zapewni¢ Nadzo-
rowi Inwestorskiemu wszelka niezbg¢dng pomoc.

Nadzor Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wy-
konawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot, z wymaganiami Specyfikacji Techniczny-
ch (SST) na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzor Inwestor-
ski powinien poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytagcznie na whasnych badaniach, przy oce-
nie zgodno$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Szczegdétowymi.
W takim przypadku catkowity koszt powtdérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek,
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.8. Atesty jakosSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski moze do-
pusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z wa-
runkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatow, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci ze Szczegdotowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego
(Inwestora) 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca ok-
resu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢ prowadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z
2001r.)

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebie-
gu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub In-
spektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:
a) dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dat¢ przekazania przez Zamawiajacego kompletu dokumentacji projektowej tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
¢) uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmono-
gramow Robot,
d) terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia poszczegdlnych elementdéw i rodzaju robot,
e) przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Nadzor Inwestorski z podaniem powodu,
h) zgloszenie i daty odbioru Robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,
1) zgloszenie odbioru koncowego catej budowy,
J) Wwyjasnienia, propozycje 1 uwagi Wykonawcy,
k) stan pogody i temperatur¢ powietrza, w okresie wykonywania robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegolnym, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
1) zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowe;,
m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robot,
n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem Wykonawcy tych badan,
p) wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzal,
q) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcow, wpisane do Dziennika Bu-
dowy, musza by¢ przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do zajecia stanowiska na
pismie.
Projektant nie bedac strong Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich po-
lecen Wykonawcom poszczegdlnych rodzajow robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawce catego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z Wy-
posazeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukturg, Drogami i Przylaczami Instalacyjnymi. Dziennik
Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim.

6.9.2. Ksi¢gga obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
rodzaju 1 elementu robdt. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru. Kazdy
specyficzny rodzaj robot budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien miec
swoja indywidualng ksiege obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdziat w ogdlnej Ksigdze Ob-
miaru. Ksigga ta musi by¢ zszyta , z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany pomiar powi-
nien by¢ poswiadczony podpisem i datg przez branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzor Inwestorski.
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6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakosci (PZJ).

Dokumenty te stanowig obowigzkowy zatgcznik do protokotu o odbiorze robdt oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.9.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego czy tez budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty z odbiorow czesciowych lub robot zanikajacych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje stuzbowa.

6.9.5. Przechowywanie dokumentow budowy

W/w dokumenty beda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginigcie
ktoregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami 1
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Bedg to jednost-
ki, adekwatne do charakteru realizowanych robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bgdg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.
Jesli Specytfikacje nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach sze$ciennych,
jako dtlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Jezeli urzadzenia 1 sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie po-
siada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caly okres trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac, przez caly
czas, zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czgsciowym odbiorem czgsdci
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Robdt, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko-
nawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgod-
niony z Nadzorem Inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tole-
rancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robdt oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja na-
stepujacym glownym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzor Inwestorski
oraz branzowych Inspektorow Nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych Podwykonaw-
cow oraz Wykonawcy:

a) odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbior odcinka robdt lub rodzaju robdt, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

¢) odbior Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbidr Ostateczny calego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbiodr robot Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng zakryciu i
beda niedostepne.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Nadzor Inwestorski w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danego fragmentu robot do cze$ciowego odbioru, zgtasza bezposredni Podwykonaw-
ca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja terminu odbioru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzoér Inwestorski na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) 1 uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

8.3. Przejecie Odcinka

Przejecie Odcinka Robot dokonuje sig tak, jak przy przejeciu Koncowym Robot wg zasad, okre-
slonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogolnej (OST).
Przejecie Odcinka polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robo6t i dotyczy:

a) kazdego Odcinka robot lub obiektu wchodzacego w skiad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktorego, w zalgczniku do Oferty oraz w Kontrak-
cie ustalono osobny termin ukonczenia rob6t budowlanych i kompletnego wyposazenia
instalacyjnego.

b) kazdej dajacej si¢ wydzieli¢ i1 jednoznacznie okresli¢, znaczacej czesci robot budowlany-
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ch (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktora albo zostala kompletnie ukonczona, albo
zostala zajeta 1 jest juz uzytkowana przez Zamawiajacego
c) kazdej czgsci robot, ktora Zamawiajacy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem calego zadania inwestycyjnego, objetego Kontraktem.
8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbidr koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
robot objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz warto$ci.

Gdy calo$¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie
catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym préby koncowe przewidziane przepi-
sami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzoér Inwestorski.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Nadzér Inwestorski zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pismie.

Odbidr ostateczny catosci robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po prze-
kazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentéw, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza i wysyta za-
proszenia Nadzor Inwestorski.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje Komisja Odbioru, powolana przez Zamawiajacego, przy
obowigzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawcow robot
czesciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgod-
no$ci wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikac-
jami (SST).

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen, przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywa-
nia robot uzupetniajacych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w rob6dt poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia 1 utatwienia pracy gtownej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopusz-
cza si¢ 1 zaleca dokonywanie formalnych odbiorow, dla kompleksowo wykonanych i
wyposazonych poszczegolnych obiektow wchodzacych w sktad danego Zadania Inwestycyjne-
go.

Prace Ogolno-branzowej Komisji Odbioru, moga poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru, od-
bierajace ukonczone asortymenty robot dla poszczegolnych obiektow, wchodzacych w sktad Za-
dania Inwestycyjnego.

Protokoly Odbioru tych branzowych Komisji, musza by¢ przedtozone podczas pracy Ogolnej
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktorakolwiek Komisjeg, ze jako§¢ wykonanych robot, w posz-
czegbdlnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rod-
zaju robot, Komisja dokona potracen oceniajac pomniejszg warto§¢ wykonanych robdt w stosun-
ku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sklad Komisji Koncowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu

Komisja Koncowego Odbioru wykonuje swoje czynno$ci przy udziale n/w osob:
a) Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawiajgcego — Inwestora,
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,
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c)

d)
e)
f)
g)

Kierownicy poszczegodlnych asortymentdw robot budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-
mienia Podwykonawcow Branzowych,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

Przedstawiciele Wtadzy Budowlane;,

Osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokot
odbioru, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowacé i dostarczy¢ Komisji
Odbioru nastepujace dokumenty:

a)

b)

Q)
r)

kompletng wielobranzowg zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obejmujaca
realizacj¢ calego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie
,budowlanej”,

dokumentacje Powykonawcza dotyczaca wszystkich obiektow i branz objetych Zada-
niem Inwestycyjnym i1 Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaak-
ceptowanymi przez Nadzoér Autorski oraz Nadzor Inwestorski,

komplet Specytfikacji Technicznych,
protokoty komisyjnego odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

protokoly komisyjnego czesciowego odbioru dokonanego dla Obiektow i robdt budowla-
nych oraz instalacyjnych wchodzacych w sktad zadania Inwestycyjnego,

protokoty komisyjnego przejecia odcinka robot lub obiektu,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Spe-
cyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne zawierajace opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich dostepnych wynikow badan i pomiarow, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektéw budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, objetych danym Zadaniem,

dokumentacj¢ geodezyjna,

wyniki badan i pomiarow dziatania ciggow zasilajacych instalacji rurowych i kablowych
dla wszystkich rodzajow mediow.

Sprawozdanie techniczne powinno rowniez zawierac:

zakres 1 lokalizacj¢ obiektéw oraz wykaz branz realizowanych w ramach Kontraktu,
wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawcze-
go przekazanego przez Zamawiajacego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zat-
wierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Budowy,

datg rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.

Jezeli wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda goto-
we do odbioru koncowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Odbioru Koncowego Budowy lub calego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny
by¢ spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisj¢ i na koszt
Wykonawcy.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kon-
traktem zostaty wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztukg inzynierska, a w okresie gwarancyjnym
ustalonym w Kontrakcie Budowle petnia, przewidywang projektem, funkcje zgodnie z oczeki-
waniami Inwestora-Zamawiajgcego.

W czasie tego odbioru nalezy rowniez oceni¢ trwalo$¢ robot zwigzanych z usunieciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Po podpisaniu przez Nadzor Inwestorski za§wiadczenia Wypelnienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypethieniu warunkéw Kon-
traktu i otrzymuje od niego Konicowe Swiadectwo Platnosci. Procedura ta musi by¢ zgodna z od-
powiednig Klauzulg ,,Warunkow Og6lnych” Kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Catosc¢ spraw zwigzanych z ptatno$ciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postano-
wieniach kontraktowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ Doku-
mentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam wystepowaty w
catosci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami.
Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle wg Polskich Norm (PN) i innych przepisow, obowigzujacych aktualnie w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigza-
nych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie
zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na rowni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawa o normalizacji (z
dnial2.09.2002) art. 5.3 ,,Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN,
przywotane w Specyfikacjach Technicznych sg obowigzujace dla Wykonawcy podczas realizacji
Robot objetych danym Kontraktem.
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