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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU ZESPOtU MODUtOW KONTENEROWYCH

WSTEP
PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania detyczgee rezbidrki

—+

y
ydaktyeznege-erazmontazu zaplecza kontenerowego budynku socjalnego na terenie Nowego ZOO
w Poznaniu.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
konteneréw wystepujacych w obiekcie przetargowym.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi
polskimi normami.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODUtOW KONTENEROWYCH

KONSTRUKCJA

Rama spawana z ksztattownikéw zamknietych. Rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w
narozach modutu malowane farbg podktadowg i nawierzchniowg o $ciance o grubosci min. 4 mm. w kolorze
ustalonym z uzytkownikiem. Odprowadzenie wody deszczowe]j rynnami PCV wewnatrz stupow naroznych.
Sciany zewnetrzne pfaskie:

- wykonane ze ptyt warstwowych z wypetnieniem z poliuretanu

- poszycie zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0.5mm w kolorze RAL 7016 (szary, mat) oraz
elementy z desek kompozytowych

- izolacja z poliuretanu 120 mm, przenikalno$¢ cieplna 0,19 W/m2K

- poszycie wewnetrzne sciany wg wytycznych Inwestora lub ptyta laminowana 12 mm w kolorze wg
wytycznych Inwestora drewnopodobne

Dach:

- ptyty warstwowe z wypetnieniem z poliuretanu,

- izolacja - poliuretan 145mm, przenikalnos¢ cieplna 0,15 W/m2K

- poszycie wewnetrzne wg wytycznych Inwestora lub ptyta laminowana gtadka 18 mm w kolorze biatym
Podtoga:

- wykfadzina PCV wywinieta na $ciany o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i antyposlizgowos¢ R11

- ptyta posadzkowa OSB o gr. 22 mm

- ptyty warstwowe wypetnione poliuretanem na profilach stalowych zimnogietych zamocowanych w ramie
stalowej nosnej

- izolacja - poliuretan 80mm, przenikalnos$¢ cieplna 0,29 W/m2K

- blacha ocynkowana gr. 0,55 mm

Nosnos¢ podtogi 300 kg/m kw.

Sciany dziatowe:

- 2 x ptyta laminowana gtadka 18 mm w kolorze buk na ruszcie drewnianym lub stalowym.

Sciany wewnetrzne

- ptyty warstwowe gr 80mm z wypetnieniem z wetny mineralnej

- izolacja — wetna mineralna gr. 80mm, przenikalnosc¢ cieplna 0,54 W/m2K

WYPOSAZENIE
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Stolarka okienna PCV z zaluzjami zewnetrznymi zgodnie z zat. rysunkiem wraz z zaluzjami.

Drzwi zewnetrzne wzmacniane stalowe 900x2000 mm lub aluminiowe przeszklone wyposazone w zamki.
Instalacja elektryczna podtynkowa:

- rozdzielnia gtéwna

- gniazda podwadjne.

- o$wietlenie rastrowe

- ogrzewanie: elektryczne grzejniki nascienne

- wentylacja

W zakres zamdwienia chodzi rowniez wykonanie podwalin, fundamentéw betonowych pod budynek,
dostawa i montaz.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCIJI

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN 1SO 12944,

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PNEN ISO 12944-4.
Powierzchnie stalowg nalezy przygotowa¢ do malowania za pomocg obrébki strumieniowo-Sciernej wg PN-
ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny byé oczyszczone co najmniej do stopnia
ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢
wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzic¢ odttuszczanie i odpylanie. Nalezy zastosowaé minimum trzy warstwy
zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmyé wodg i osuszyé, a uprzednio malowane
uszkodzone miejsca naprawié. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po zakoriczeniu montazu i
spawania.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym spetniaé wszystkie
wymagania producentdéw farb zawarte z kartach katalogowych wyrobédw malarskich w szczegélnosci
dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy, warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia i
utwardzania powtok.

Sposdb i warunki przechowywania materiatéw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentdw.

Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni
malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza niz 50C. Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.
Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min. 30C. od temperatury punktu rosy.
Powierzchnie niedostepne po montazu winny byé pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu
powinny mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen, smug, plam, sladéw pedzla, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i
zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywa¢ podtoze catkowicie i bez przeswitow.

ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i
zamdwienia u producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy dostarczony modut powinien by¢
zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat
zamoéwiony. Odbiér kontenerdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta
konteneréw. Do zdejmowania konteneréw ze sSrodkdw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji
stuzacej do oparcia kontenerdw nalezy stosowad zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomiedzy kazdg ling a
linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

TRANSPORT

Moduty konteneréw moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do
przewozenia obiektdw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu 5 geometrycznego i wymiarédw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potgczenia wykonywaé zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- wykona¢ podwaliny, fundamenty,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie kontenerdw oraz stan reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu

- poréwnad wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

Potgczenia na sruby

- dtugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkfadke doktadnie przylegaé do fgczonych
powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwg
smaru

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe i montaz kompletnego zaplecza na przygotowanej konstrukcji nosnej do oparcia konteneréw.

Nazwy i kody robét budowlanych

Kategorie robét:

45111000-8 Roboty ziemne

45223100-7 Konstrukcje metalowe montaz
45262311-4 Roboty betonowe

45262500-6 Roboty murarskie

45430000-0 Pokrywanie podtug i $cian

45262500-6 Roboty pokrywcze

45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45442100-8 Roboty malarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANTIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania

ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych budowy budynku

socjalno-biurowego na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje

przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen).

1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki,
1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w9 dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.
1.4.15. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm).
1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane ztym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.19. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,
1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.



1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcy autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.



1.4.36. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia

2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowaSniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym; ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sieg, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegdtowe warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,



ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosc do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

(9}

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5 2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

¢ organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

¢ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,



¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie zumowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania 21 prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikédw badan dostarczonych
przez Wykonawece. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie taktycznego postepu kazdego z elementéw
robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorfczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang



poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak nizw
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru

Jakosé i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)



8 4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

protokoty odbioréw czesciowych.

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

No v k~w

zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,Odbior ostateczny robot(koricowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

¢ wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, llI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003



SST1
SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111000-8
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW W
GRUNTACH KAT. I-V

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych
przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
Iub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

¢ wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:
® rzuty i przekroje obiektow,
e szczeg6towe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki oraz
wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.).
1.4.2.Glgboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3.Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4.Wykop gteboki- wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 6 m.
1.4.5.0dktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm,
przepisow i literatury techniczne;j:



e dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
zobowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

e ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

¢ polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

e projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

e Zamawiajacego,

e Sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.2.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.8.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne.

Bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.1. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6éw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.



Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oboigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i skladowanie material6w

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia r6wnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

® odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2. Transport gruntow



Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora nadzoru b¢dg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glteboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10
cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odpltyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.



5.4 Zabezpieczenie wykopow
Wykopy w razie zaistnienia takiej potrzeby zabezpiecza si¢ §ciankami szczelnymi stalowymi grodzicami
G 62 czegé¢ ich bedzie pozostawiona w gruncie.

Scianki te maja réwniez za zadanie przeniesienie przeniesienia obciazen od parcia gruntu przy zabijaniu
$cianek nalezy do minimum ograniczy¢ drgania w podtozu gruntowym, ktére moga negatywnie
oddziatywa¢ na sgsiednie budynki. Do rozpierania czgsci wykopdw nalezy zastosowac konstrukcje
rozpierajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm.

6.1.4. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Zasady okreslania ilosci robot
Dtugos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na §rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspoéiczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne
warto$ci stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.



[osci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogé6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu pokrywa wykonawca. Obejmuja:.
a. ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
b. optaty/dzierzawy terenu,
c. przygotowanie terenu,
d. konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
e. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



SST2
SZCZEGOL.OWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45223100-7

KONSTRUKCIE STALOWE-ZBROJENIE stal B500B lub B500SP
KONSTRUKCIE STALOWE-PROFILOWA stal S355

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych- stali zbrojeniowej: taw fundamentowych, belek-podciggdéw, wiency

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig :

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355 wg PN-EN 1002
@ Stal okragta B500B lub BS00SP

a) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dlugosciach :

- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia, i peknigcia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosdci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli :

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm.

0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.



2.1.2. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac :
- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych

2.1.3.  Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki
Jako taczniki wystepuja : polaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé¢ ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ :

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.22. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

(1) S$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1I

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

. stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

. tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

. wlasciwos$ci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997

(2)  $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; Z lub P
(3)  nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

. wlasciwosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09

- cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4)  podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tagczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie.
Materialy na powtoki malarskie wg odrebnej SST

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

1 Konstrukcje i materialty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uktadac



w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadej$ciu, segregowac i uktadaé

na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie .

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym potozeniu.

2) Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje

inspektora nadzoru,

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1.  Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikéw podnosnikéw i innych

urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.

3.2.  Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i

dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10 %.
Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywéw
atmosferycznych,

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera

3.3.  Sprzet do polaczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.1.1.Potaczenia spawane

€ Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢

wedlug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5 mm.

2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosc¢
mniejsza:

05% - dla spoin czolowych

0 10 % - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubos$ci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin,

- przetopienie grani,
- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

@) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pgkniecia, nadmierng
ospowatosc¢ , braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.1.2. Polaczenia na $ruby

dhugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, Zze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylega¢ do taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.2 Montaz konstrukcji

5.2.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci oraz wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zamontowanych.



Zabezpieczenia antykorozyjne wg dokumentacji

6. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania inapawania. Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.



SST3
SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
CPV 45262311-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST] sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu C20/25.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej [SST)
stonowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1

Znaczy to, iz sporzadzajacy szczegdtowa dokumentacje¢ projektowa i odpowiednia szczegétowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét,
uwzgledniajagce wymagania

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

zamOwieniem gotowej mieszanki betonowej w betoniarni
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, .®
- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podano w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogélne” a takze podanymi ponize;j:

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra, zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie
suchym,

Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatléw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélna wymagania dotyczace robét podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1,5.

2. MATERIALY

Ogédlne wymagania dotyczaca materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zaleznosci od klasy betonu:stosuje si¢ beton C20/25
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelonosé,
- wskaznik wodno-cementowy (wc) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg FN'B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Konsystencja mieszanek betonowch powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda VeBe,
- metoda Stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zawozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi w normie FN-B-
06250 nie moga przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dwufazowego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w- betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek .
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt.4. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). [lo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢



betonowania z uwzglgdnieniem odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7. Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru obejmujacej

- wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

kolejnos¢ i sposéb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach, sposéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji deskowania,
- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowania, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp,,
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, saczkéw , rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Pobory betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ wagowe z doktadno$cig +2% - przy dozowaniu
cementu i wody.

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.



Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20<'C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w chwil
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia 10C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32350.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymaltosci na $ciskanie co najmniejl5 MPa,

5.3. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez wybrzuszen ponad powierzchnie
- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki;

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu.

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢.

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych,

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki lub z desek iglastych IT lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styk, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw §cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt6,
6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,

Prébki pobiera si¢ losowo w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 23 dni zgodnie z normg PN-B-OG350.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu

nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton natozy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu>

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz 28dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normag
PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy
przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B'06250. Zaleca
si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba prébek reprezentujaca dana, partia
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jedng faze w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o gabarycie niewigkszej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 min.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni Wg normy FN-B-0625D,
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg FN-B-06250, takie gromadzenie, przechowywanie 1
okazywanie

6.2. Tolerancja wykonania - Wymagania ogolne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczeg6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym,

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem;



a) zmian wartosci odchylen dopuszczanych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wielko$ciami podanymi w
normie, facznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych,
- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzono w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia
poziome wzdluz wysokos$ci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa
geodezyjng stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87N-02251 r PN-74N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem

6.2.3. Fundamenty ({awy-stopy). Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw nie powinno by¢
wigksza niz;x 10 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentu w stosunku do pionu pozycyjnego ni.e powinno
by¢ wigksze niz 20 mm przy klasie tolerancji N1, = T5 mm przy klasie tolerancji N2,
6.2.4. Shupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$¢ lub dlugosci w murach.) nie. powinno by¢
wieksze niz:

+20mm przy L=S 30 m

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m, £ 0,10 (L+500)

- Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru t przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 Iub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz; odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgig¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2
6.2-5. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenie od ptaskiej formowanej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej rowno gtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1,10 mm przy klasie tolerancji N2,



Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wysadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7,
7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos$¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.

8, ODBIOR ROBOT
"Ogdlne zasady odbioru robét padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8,
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresla pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spelnienie warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano. wg ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogélne"
pkl9.

9.1. Cena Jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem

- przygotowaniem i transportem mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja
- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw



- oczyszczenie stanowiska prac i usunigcie, zbednych materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-B-033264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.-
PN-B-031501 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materialy,

PN-S-1004 O PN-S-10042

FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2 PN-EN 480-4

PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10

PN-EN 480-12

FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261

PN-B-062G2

PN-B-14501 PN-B-OG712

PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M 12 PN-fi-OG71413 PN-EN 933-1

PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G

PN-E-0671434 PN-B-32250

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartos$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru .

PN-C-0456603 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczk6w rozpuszczalnych

PN-C-04G0000 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru,
'FM-C-0462'303 Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukréw rozpuszczonych i skrobi

PN-D'96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,

Pr-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja,



SST 4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45262500 -6

ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich i murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czgsci ST wchodzg nastepujace roboty murowe:
- §ciany zewnetrzne z pustakéw gazobetonowych,

- §ciany wewnetrzne z pustakéw gazobetonowych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
rob6t murarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” — pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw do robét murowych

Do wykonania robdt murowych nalezy zastosowaé wyszczegdlnione materiaty:

- pustaki ceramiczne do $cian zewnetrzych, no$nych,,

- pustaki ceramiczne o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej — jako wypelnienia §cian wewngtrznych,
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501,

- zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97.



Materiaty do przedmiotowych robét powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wasciwosci technicznych i
eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" — pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t murowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzet budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiatow
oraz rusztowania umozliwiajacego prowadzenie prac na wysokosci zaleznej od rodzaju wznoszonych $cian.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 4.
4.2. Szczegdélne wymagania dotyczace transportu

Transport pustakéw na budowe moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu. Wszystkie czynnosci
zwigzane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem materiatow

powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na krucho$¢ materiatu. Dostarczanie

pustakéw na budowe prowadzi¢ nalezy na paletach zabezpieczonych przed niekorzystnym

dziataniem czynnikéw atmosferycznych za pomocg folii termokurczliwej. W trakcie prowadzenia

robdt zaleca si¢ rozpakowywanie palet w sposéb sukcesywny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robé6t

Przy murowaniu §cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024. Roboty murowe w okresie zimowym mogg by¢
wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod warunkiem przygotowania robot,
uzycia specjalnych oston, przeciwmrozowych dodatkéw do zaprawy. Murowanie w okresie
zimowym przy temperaturze od O do -15°C jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania
warunkéw wynikajacych z podanej Instrukcji ITB nr 282,

Sciany z pustakéw gazobetonowych

Pustaki nalezy tak uktada¢, aby znajdujace si¢ w nich ewentualne szczeliny miaty kierunek pionowy,
Wiazanie pustakéw w murze powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania. Mury nalezy

wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. Pustaki uktadane

na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna

wynosi¢ maks. 12 mm, a spoina pionowa na zaktad bez zaprawy. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe
powinny wynosi¢: dla spoin poziomych + 5 i - 2 mm, dla spoin pionowych +/- 5 mm. Spoiny poziome
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych
dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Do
wykonania muréw z pustakéw ceramicznych nalezy stosowac zaprawy (przygotowane na budowie w oparciu
o gotowe sktadniki mieszanki suchej) o konsystencji ggstoplastycznej, W zaleznosci od warunkow
atmosferycznych $wieza zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1-2 godzin.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci



Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 6 oraz
instrukcji
producentéw.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jako$ci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10020 oraz aprobatami technicznymi.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ wyrobéw, w tym: ksztalt, nasigkliwo$¢, wymiary,
rysy, pekniecia technologiczne, zwichrowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 7.
7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

[lo$¢ robdt murowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem rodzaju uzytego
materiatu i grubosci $cian. Od powierzchni §cian odejmuje si¢ powierzchnig¢ otworéw, ktdrych
pole powierzchni przekracza 0,5 m’. Wielko$ci obmiarowe powierzchni okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robé6t

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt murowych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty
pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- dopuszczalne odchytki wymiar6w muru,

- prawidlowos$¢ uksztattowania powierzchni,

- wizualna szeroko$¢ stykow i prawidtowos¢ ich wykonania,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia elementow i przewigzania spoin pionowych i podtuznych,
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i utozenia nadprozy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0go6lne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" -
pkt.9.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania jednego m”
konstrukcji murowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementéw, dostarczenie i wbudowanie
materialow i zabiegi pielegnacyjne, wykonanie dylatacji,utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badan pomiaréw kontrolnych.



10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
1) metody badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

2) metody badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN
772-10:2000,

3) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie
4) PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5) PN-B-12030:1996/Az1:2002 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1)".

6) PN-B-12055:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne".
7) PN-B-12055/A1:1998 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne (Zmiana Al)".

8) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,,Zaprawy murarskie do cienkich
spoin".

9) Instrukcja ITB 282/1988 ,,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.



SST 5

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 454300 00-0

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
oktadzinowych z plytek ceramicznych, granitogresowych, gresowych i ptyt z konglomeratu kamiennego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty;
- sprawdzenie podlozy,

- ulozZenie plytek,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie plytek.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogé6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" Wymagania ogdlne - pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw do posadzek z plytek ceramicznych

Do wykonania oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych nalezy zastosowac:
- ptytki ceramiczne zgodnie z dokumentacja projektowa,
- ptytki granitogresowe zgodnie z dokumentacja projektowa,

- ptytki gresowe zgodnie z dokumentacja projektowa,

- ptyty z konglomeratu kamiennego
- zaprawe klejowa,

- zaprawe fugowa,
- profile wykonczeniowe-aluminiowe,

- silikony.



Ptytki powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-12031. Ptytki i akcesoria musza by¢
dostarczone w najwyzszej kategorii jako$ci producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 3.
3.2 Szczegoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzet budowlanego oraz lekkiego rusztowania przystosowanego do wysokosci
licowanych $cian.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materialéw powinno odbywac¢ si¢ w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ material przed wplywami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi (famanie i kruszenie ptytek, uszkodzenia ich szkliwa itd.).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robé6t

5.2.1. Okladzina $cian

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.
Przed rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza i sprawdzié jego:

- no$nos¢,

- stabilnos$¢,

- czystos¢,

- réwnos¢ i1 geometrie $cian,

- nie nasigkliwos$¢.

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od + 5°C do +25°C, bez moczenia ptytek. Dla $cian w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zaleca si¢ uszczelni¢ podloze masami uszczelniajagcymi. Nalezy
sprawdzi¢ réwniez usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialty wymiar wigkszy niz polowa
ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstgpach) ze
spoinami podtogowymi. Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodporne;]
zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Na krawedziach
zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny nalezy stosowac profile narozne i wykonczeniowe PCV i
aluminiowe. Profil powinien by¢ dopasowany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach.
W narozach stosowa¢ elementy narozne systemowe. Spoiny na styku §ciana / §ciana oraz styki z elementami
uzbrojenia nalezy spoinowac masg silikonowa. W pomieszczeniach natryskéw spoinowaé po zagruntowaniu
podktadem do fug silikonowych. Cato§¢ powierzchni nalezy spoinowa¢ fuga mineralng. Fugowanie
przyklejonych moze nastgpi¢ nie wezeséniej niz po uptywie 24 godzin.

5.2.2. Posadzki



Przed przystapieniem do oktadzinowania posadzek nalezy sprawdzi¢ stan podioza, wielko$ci spadkéw,
wilasciwosci ptytek ceramicznych i ptyt kamiennych. Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste rowne i nie
nasigkliwe. Wielko$ci spadkow na plaszczyznach pomieszczen mokrych musza by¢ zgodne z wielko$ciami
okreslonymi w dokumentacji projektowej (minimum 1,5% do elementéw odwadniajacych). Stopnie
zewngtrzne powinny mie¢ spadek min 1% w kierunku przedniej krawedzi stopnicy, za$ stopnie schodéw
wewnetrznych 2-5%. Wlasciwosci ptytek oktadzinowych dotycza ich wymiaréw i jako$ci powierzchni,
wiasciwosci fizyko-chemicznych. Kryteria oceny wymaganych wtasciwo$ci uzaleznione sa m.in. od sposobu
produkc;ji ptytek i ich przeznaczenia i podane sg w normie PN-ISO 13006, Podczas uktadania posadzek z
plytek temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C. Uktadanie ptytek nalezy rozpoczac od
utozenia spoziomowanych reperéw, ktére shuzg do wyznaczenia i kontroli ptaszczyzny posadzki, jako repery
przykleja si¢ pojedyncze plytki. Plaszczyzne podlogi ustala si¢ za pomocg taty dlugosci 2 m i poziomicy.
Plytki utozone na warstwie zaprawy klejacej wyréwnuje si¢ poprzez lekkie postukanie mtotkiem przez tate
potozong na kilku ptytkach. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ dostosowana do wielkosci
plytek. Dla uzyskania réwnej wielko$ci spoin mozna stosowac krzyzyki dystansowe. Do wypetnienia spoin
mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek na zaprawie cementowo - klejowej lub po czasie
okreslonym przez producenta zaprawy klejacej. Posadzki przy §cianach wykonczac¢ nalezy cokolikiem z
przyklejonych ptytek oktadzinowych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zabrudzenia posadzki powstate w
trakcie wykonywania rob6t nalezy niezwtocznie usuna¢ wilgotng gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt.6
6.2. Szczegolne zasady kontroli jako$ci

Zakres kontroli powinien obejmowac ocene wtasciwosci fizykochemicznych uzytych materialéw, stanu
podioza i prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych czynnosci w trakcie uktadania ptytek, a takze uzyskania
wymaganych parametréw oraz w normie PN-B-10121.

Wyb6r wiasciwosci technicznych plytek ceramicznych i kamiennych do badan sprawdzajacych zalezy od
warunkéw uzytkowania i w przypadku okladzin objetych niniejsza specyfikacja wymagane wielkosci podane
sa w normie PN-ISO 13006, PN-B-06190. Wymagania dotyczace klejéw do plytek ceramicznych dotycza
takich wtasciwosci jak poslizg, czas otwarty, przyczepno$¢ do ptytek ceramicznych i do betonu
,korygowalnos$¢" okreslana przyczepnos$cig do ptytek ceramicznych w warunkach powietrznosuchych.
Wymagane wielkosci powinny by¢ zgodne w wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN 12004. Kontrole
przyczepnosci ptytek nalezy prowadzi¢ po uptywie 48 godzin, gdyz wczesniejsze proby nie sg miarodajne w
zwiagzku z trwajacym procesem wigzania zaprawy klejowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Powierzchnie oktadzin §ciennych z plytek ceramicznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni. Wielkos$ci obmiarowe oktadzin $ciennych z ptytek okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" - pkt.8.



8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- nalezyte przyleganie plytek do podktadu,

- prawidlowos$¢ przebiegu spoin,

- prawidlowos$¢ uksztattowania powierzchni,

- wizualna szeroko$¢ stykéw i prawidtowos$¢ ich wykonania,
- jednolitos$¢ barw ptytek.

- szczeliny dylatacyjne,

- prostoliniowo$¢ spoin, ich grubos$¢ oraz wypetnienie,
- zwigzanie posadzki z podktadem,

- wykonczenie posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" -
pkt.9.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania oktadzin
$ciennych z ptytek ceramicznych uwzglednia: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie zabezpieczen, przygotowanie podtoza, dostarczenie i wbudowanie
materialéw oktadzinowych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych.

9.3. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:

normy:

PN-ISO 13006 Plyty i plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN-B-12038/02 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiaréw.
PN-B-12038/03 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
PN-EN/99 Plytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN/100 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie.
PN-B-10107  Badania wytrzymato$ci na odrywanie.
PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-06190  Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45262500 -6

ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.02.01.00 Pokrycie dachu.

B.02.02.00 Obrébki blacharskie

B.02.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg aktualnych norm
materialowych.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej



Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny z asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka
asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami na gorgco Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,75 mm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Elementy pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z przepiosami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym..

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych na podiozu drewnianym na pierwsza warstwe
mozna zastosowac pape¢ na tekturze odmiany 400/1200 lub pape termozgrzewalna.

5.1.2. Polgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych (w przypadku zastosowania pap asfaltowych) nalezy stosowa¢ wytacznie
lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Mieszanie materialéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Wymagania ogolne:

a) rowno$¢ powierzchni betonowej (maks réznica 10mm),

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,
c) w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
5.3. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci. Roboty blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej



- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe — z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

-powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3
m’

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gltebokosé
kielicha.

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:

-dla robét B.02.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,



-dla robét B.02.02.00 oraz B.02.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podloza

- badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
Przeswit miedzy powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywcezych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

-podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robédt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

-zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
- Sprawdzenie przytwierdzenia papy do podtoza,

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,



- sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw cze$ciowych i koncowego przez
pomiar szerokos$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropodachu lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
B.02.02.00 Obrébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.02.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC
I KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1
2.2

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem modernizacji

dachu zimowiska ptakéw na zapleczu administracyjno-technicznym, przy ul. Kaprala
Wojtka 3 w Poznaniu.

Zakres stosowania SST
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajgce/majace na celu wykonanie remontu dachu na obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:
GRUPA 1 - roboty zabezpieczajgce - wykonanie zabezpieczen nad komunikacja,
wygrodzenie terenu budowy, wykonanie poziomych pomostéw na dachu,
GRUPA 2 - roboty rozbiérkowe - demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z papy
oraz deskowania, rynien i rur spustowych,
GRUPA 3 - roboty pokrywcze - wykonanie wzmocnien konstrukcji dachowej,
impregnacja drewna, wykonanie deskowania potaci dachowej, wykonanie obrobek
blacharskich, wykonanie instalacji odgromowej, przemurowanie kominéw, montaz
rynien i rur spustowych.
GRUPA 4 - roboty porzadkowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i okre§leniami podanymi w wymaganiach ogdlnych.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Dla rob6t z grupy 1, 2 i 5 materiaty nie wystepuja.

Dla robét z grupy 3:
DREWNO - do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcja ITB Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego

zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
LACZNIKI - do mocowania desek nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte
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5.4

8.2

POKRYCIE PAPOWE - montaz papy termozgrzewalnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcja producenta wybranego pokrycia.

INSTALACJA ODGROMOWA - materialy do wykonania instalacji odgromowej
okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy,
dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Dla robét z grupy 5 materialy stosowa¢ wg projektu.

SPRZET - do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu.
TRANSPORT - transport materiatdw $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przez spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze - przed przystgpieniem do rob6t remontowych nalezy teren
ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ wszelkie istniejgce
instalacje.

Roboty rozbiérkowe - roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt
rozbiérkowych, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Pokrycie dachowe rozbiera¢ re¢cznie, material poza
obreb budynku =znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Rynny i rury spustowe rozbierac recznie.

Roboty remontowe - roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla rob6t remontowych,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47, poz. 401).

Roboty pokrywcze - nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz instrukcjami
producentéw zastosowanych materialéw, nalezy réwniez bezwzglednie przestrzegad
przepiséw BHP.

KONTROLA JAKOSCI - polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6 warunkéw ogdlnych.

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze robot.
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér podtoza - badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesSciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowej. Sprawdzenie
réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 3m, a prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ Smm.

Odbiér roboét pokrywcezych - roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja
odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla
tych robét, do ktoérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy
powinien obejmowaé sprawdzenie podtoza (deskowania), jako$ci zastosowanych
materialdw, dokladno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci
wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy (robdt). Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy (robdt) z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podioza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialéw, protokoly odbioru i atesty. Odbidr
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na
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pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych - odbiér ten powinien
obejmowaé sprawdzenie prawidlowos$ci polaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie
mocowania elementdw do potaci dachu lub $cian, sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow
rynien, sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i podstawy ptatnosci podane sag w przedmiarze rob6t oraz w warunkach umowy.
Podstawga platnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru roboét.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie okre$§lone w STWiOR dla tej roboty i w
dokumentacji projektowej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.z
2003 r., Nr 162, poz. 1568),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 1., Nr 92, poz. 460 z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 1., Nr 10, poz.
48, Dz. U. 72 1995 r., Nr 136, poz. 672),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52
poz. 452).

- Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:



PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne;.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz zaplecza kontenerowego dla pracownikoéw dziatu edukacji
i promocji na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:
- wewnetrznego (wewngatrz pomieszczen)

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) - obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdéw
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i ntykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa
nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub p6tptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat starych (np. pigmentu -
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejédw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.



Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieniczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcieniczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz sSrodkdw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 1.0
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich, - warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2. 1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,



farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niS olejne i

ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtfoza, - srodki do likwidacji zaciekdw i
wykwitow, - kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. 37

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt

3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze

sprezarkami, - drabiny i rusztowania.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 ,Wymagania

ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb iinnych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od
rodzaju farby, ktérag wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania Lp
Rodzaj farby

Najwieksza wilgotnos¢



1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wilgotnosé

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych wilgotnosé 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami wilgotnos¢ 6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych wilgotnos¢. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona
i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Podfoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu ioczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4. 1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.



Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go

stosowad, B sposdb przygotowania farby do malowania,

sposéb naktadania farby, wtym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb

dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na suchoi na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek, f) bez grudek pigmentéw i
wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie, b) bez uszkodzen,
smug, plam, przeswitéw i sladoéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej
powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3.Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierad sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang, c) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),



f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
b) 2 napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20cm,
c) chropowatos$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
d) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
e) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierdw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen, B dobrze przylega¢ do
podtoza,
mieé odpornosé na zarysowania i wycieranie,

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

mieé odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.
6
6

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, B dla pozostatych
podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé
powierzchni, wilgotnosé muru,

podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnosé podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéow metalowych, wilgotnosé tynku,

podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i witéknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie

elementow metalowych - czystos$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢
powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto I m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniad przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny byé



poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.2.2.2.-
224

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, - wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych

widaé: a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane: spoiwo,

Blnieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

B =

kozuch,

=

Slady plesni,

=

trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

=

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

=

obce wtracenia,

=

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych

mieszanek: @ $lady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowsg, ST i instrukcjami producentdow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonaweczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, 47

- prawidtowosci przygotowania podtozy, - jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakorczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,



sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaét.

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie -- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podfozach drewnianych i metalowych metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999, 48

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt .7

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m

Dla $cian i sufitdow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi
ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikéw podanych w tablicy 2.

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé
potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
7.2. W ST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robdt malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14KNNR 2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich,



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystagpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym 50

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowga. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych

materiatdw, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,

poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta W takim
przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.5 i przedstawi¢ j3 ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdét malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.



W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - ocene wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg,

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt.9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy PN-68/B-10020 PN-70/B-10100

PN-91/B-10102

PN-89/B-81400

PN-EN ISO 2409:1999

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997

PN-C-81802:2002

PN-C-81901:2002

PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002

PN-EN 1008:2004 53

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych iTB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki zaplecza kontenerowego dla pracownikéw dziatu edukacji i promocji na terenie Nowego ZOO w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu zabudowanie stolarki i $lusarki.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi
w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a s uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym réwnorzednym dowodem..

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz $lusarki powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja
techniczng uwzgledniajacg wymagania norm i okreslajgca rodzaj materiatu, rodzaj szkta, wymagang jakos¢,
termoizolacyjnos¢, dzwiekoszczelnos¢ oraz kolorystyke.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga
pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd
dostawczy.

4. TRANSPORT.



Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy okna przewozi¢ w
pozycji pionowej, dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu .

5. WYKONANIE ROBOT. 5.1.

Zasady ogélne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest
zgodny ze specyfikacjg z zamédwienia.

Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilno$¢ uzyskuja
dopiero po prawidtowym zamontowaniu.

Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej
przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia.
Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawic¢ przebarwienia.

5.2. Przygotowanie do montazu

Przetransportowac okno lub drzwi w poblize otworu. Usungé petle transportowe (jezeli s3 zamontowane).
Zdja¢ skrzydta stolarki.

5.3. Montaz

5.3.1. Montaz okien

Montaz okien rozpoczgé od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent
stolarki, zwykle co 40cm. Rame wstawic¢ do otworu okiennego. Przy pomocy klindw zaryglowaé rame w
narozach, tak aby dziatanie rozpierajgce klinéw przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy nie
wolno klinowaé w potowie dtugosci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi ustalié przy
pomocy poziomicy wiasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. Wyréwnac poziom, pion i potozenie w
ptaszczyznie pamietajac jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowad od wegarka o okoto 0,5cm. Poprzez
otwory w kotwach wykona¢ otwory w murze pod kotki rozporowe &6 lub B8 i przy pomocy wkretéw
przymocowacd kotwy do muru

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw niemozliwe jest zastosowanie kotew mozna przeprowadzi¢ montaz
bezposrednio poprzez rame - jest to montaz o na wiekszym stopniu trudnosci. Szczeline miedzy oscieznicg a
murem nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa zapewniajaca najlepsza izolacje termiczng Przy
temperaturach

ujemnych uszczelnienie nalezy dokona¢ przy pomocy wetny mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich
temperatur. Uwaga: jezeli wymiary otworu okiennego stwarzajg duzo wieksze luzy miedzy ramg

okienng i murem (w stosunku do luzéw optymalnych ) w celu zaoszczedzenia pianki poliuretanowej mozna
przestrzenie te ,zawezi¢" poprzez zastosowanie pasow styropianowych od strony muru a dopiero pozostaty
przestrzen wypetnié pianka poliuretanowa.

Nastepnie zamontowac skrzydta i zamkng¢ okno. Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki
poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obcigé ostrym nozem. W razie potrzeby mozna usung¢ kliny
drewniane - z wyjatkiem klinéw znajdujacych sie pod dolng czescig ramy, a otwory po nich wypetni¢ pianka
poliuretanowg lub wetng mineralng.

Nalezy zwrdci¢ uwage, czy otwory odptywowych sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalaja na
swobodny wyptyw wody na parapet.

5.4. Montaz parapetow

W przypadku stosowania parapetéw, ich grubosé nalezy uwzglednié podczas przygotowania otworu
okiennego i montazu okna.



Parapety zewnetrzne nalezy montowac w ten sposéb, aby ,,zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wéwczas
istnieje pewnos¢ ich prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgleddw parapet zewnetrzny montowany jest ,na styk" z rama okienng,
nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajace wode, usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaty nad
parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw odptywowych
5.5. Osadzanie i mocowanie elementéw Slusarki budowlanej
Elementy Slusarki mogg by¢ osadzane rownoczesnie z wykonywaniem $cian, uktadaniem posadzek, schodéw
itp. badz w terminie pdzniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.

Mocowanie elementdéw Slusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich koficéw lub specjalnych kotew w
uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu potozenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie
oraz wypetnieniu gniazd zaprawa cementowa marki nie nizszej niS 30. Gniazda muszg by¢ uprzednio
oczyszczone z gruzu, wiordw, Sniegu itp. Wypetnianie gniazd zaprawa powinno odbywac sie w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.6. Prace wykonczeniowe
Wykonczenie otwordw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykoriczenie silikonem. Szczegdlne znaczenie

ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i
wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym zas od
strony zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).

Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementdéw okuc i usuniecia wszelkich zabrudzen
zaprawg murarska, tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW srodkami $cierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne. 60

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST 1.0, a sprawdzenie i odbiér robét
winny by¢ wykonane zgodnie z normami

i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

dla elementéw osadzonych w ptaszczyZnie posadzek £1 mm,

dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie Scian i sufitow 2 mm,

dla pionowych .czesci elementu (np.prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic) od teoretycznego pionu +1
mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz £3 mm na catej dtugosci boku,

dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu +2 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak
nie wiecej niz £5 mm na catej dtugosci boku.

Szczelina miedzy elementami, a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm dla
elementow $lusarki , wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat
prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga spowodowac réznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we
wrebach. Dopuszczalne rdznice szerokosci oscieznicy nie moga by¢ wieksze niz:

dla drzwi jednoskrzydtowych —2 mm,

dla drzwi dwuskrzydtowych — 4 mm.

Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakdéw z ptaszczyzny pionowej, mierzone od strony wrebu,
nie powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci oscieznicy.



Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a gtebokosé
zamocowania nie powinna byé mniejsza niS 6 cm. Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej muszg
by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacja techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje
inaczej, odlegtos¢ punktow zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekracza¢ 25 cm, a
odlegtosé pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm. Osadzenie

elementdw S$lusarki budowlanej bezposrednio w gruncie jest niedopuszczalne.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje koniecznos$¢ uszczelnienia styku miedzy elementem $lusarki
budowlanej a $ciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢ wykonane za pomocg materiatu
odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki poliuretanowej).

Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidtowosci
przeprowadzié regulacje okué przy pomocy klucza imbusowego . Jezeli montaz okna wykonany zostat
prawidtowo skrzydta powinny , lekko" otwieraé sie i zamykad.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznaé
za zgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiamii po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé powtdrne wykonanie robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7 62
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych m2

Montaz okien i drzwi oblicza sie w mb obwodu okien i drzwi

7.3. Wielkosci obmiarowe okien i drzwi okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowe] wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 8
8.2. Odbidr robét.

8.2.1. Odbidr czesciowy wymaga sprawdzenia : - wymiaréw otworéw

prostopadtosci i rownosci osciezy

mocowania i zabezpieczenia Srub i kotew mocujgcych - wilgotnosé muréw

8.2.2. Odbiér korncowy wymaga sprawdzenia :

osadzenia oscieznic

jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych idrzwiowych B szczelnosci okien i drzwi
statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym & jakos$¢ powierzchni zewnetrznej,
ilos¢ i wielkos$¢ oku¢, sposdb zamocowania i dziatania okué¢ @ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetow

jakosci osadzenia ( pionowos¢ )i dopasowania elementow slusarki

8.3. Odbidr koricowy.

Odbior koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: - wyniki wszystkich
wymaganych pomiardw i badan, - protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogodlne" pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ w mb obwodu okien i drzwi
wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

Bldla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze): - przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m, - przygotowanie podtoza,

montaz okien i drzwi,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki

[2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Czes¢ 2: Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Czes¢é 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia [9] PN-EN 950:2000
Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[10] PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
[11] PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru [12] PN-EN
1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45310000-3

ROBOTY INSTALCYINE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robét

. Kontrola jakosci robot

. Jednostka obmiarowa

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnosci

O 00 N OO U1 b WN B

10. Przepisy zwigzane

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314200 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300 Ktadzenie kabli

45315700 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45312100 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
45312311 Instalowanie o$wietlenia

45311100 Roboty w zakresie przewoddéw

45311200 Roboty w zakresie opraw

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI to wymagania szczegétowe, dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych z budowg oraz montazem instalacji elektrycznej dla obwoddéw oswietlenia zaplecza
kontenerowego dla pracownikéw dziatu edukacji i promocji na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.
Roboty objete specyfikacjg to:

- budowa przytacza elektroenergetycznego,

- budowa tablicy rozdzielczej i urzadzen ochronnych,

- instalacja o$wietlenia pomieszczen i gniazd wtykowych,

- podtaczenie projektowanych instalacji do tablicy rozdzielczej, - os$wietlenie ochronne (awaryjne i
ewakuacyjne).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA. Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu robét
wymienionych w PRZEDMIOCIE i stanowi podstawe realizacji roboét.



1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE zwigzane bezposrednio z instalacjg elektryczng oraz wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, zawarte s3 w normie PN-IEC 60367-.. (odpowiednich dla poszczegdlnych
zagadnien zeszytach).

1.4. OGOLNE INFORMACIJE DOTYCZACE ROBOT. Instalacja elektryczna zostanie wykonana z
uwzglednieniem obowigzujacych zasad i przepiséw budowy urzadzen elektroenergetycznych. Stosowane
przy budowie materiatu i prefabrykaty winny pochodzi¢ z jednego Zrédta oraz od jednego producenta.
Zmiane zastosowanych materiatéw dopuszcza sie za zgodag Inwestora, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o zamiennikach i w porozumieniu z projektantem.

1.5. TEREN BUDOWY

W rozumieniu przedsiewziecia inwestycyjnego jest to przestrzenn (obszar) w zakresie ktdérej odbywaty
sie bedg prace objete przedmiotowym opracowaniem.

Zamawiajgcy, w sposob i terminie okreslonym umowg, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganiami prawnymi, administracyjnymi i technicznymi.

2. MATERIALY

MATERIALY | PREFABRYKATY stosowane przy budowie, ujeto w zestawieniu materiatowym, stanowigcym
integralng czes¢ projektu, dotyczgcego tematu przedmiotowego opracowania. Wszystkie stosowane w
projekcie materiaty, okreslone z nazwy handlowej lub typu, sg przyktadami.

Projekt jest propozycjg techniczng, odpowiadajgcg obowigzujgcym przepisom, normom i

opartg na najlepszej wiedzy projektujacego. Dotyczy to réwniez uzytych w projekcie materiatow,
okreslonych najczesciej z parametrow technicznych, wynikajgcych z cech prefabrykatéw i obliczen
technicznych.

Projektujgcy pozostawia Inwestorowi oraz Wykonawcy petng swobode w doborze materiatéw i wyrobdéw
pod warunkami:

- stosowane materialty muszg odpowiadaé wyszczegdlnionym w projekcie parametrom technicznym i
obowigzujgcym normom,

- muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normami unijnymi, oznakowany symbolem CE.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu sprowadzajg sie do zapewnienia, ze jego zastosowanie nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac. Przewidywane prace nalezy wykonywacé postugujac sie
specjalistycznym, przewidzianym do tego typu prac, sprzetem. Przed przystgpieniem do pracy z uzyciem
sprzetu specjalistycznego, nalezy go poddac¢ prébom i sprawdzeniu. Dotyczy to szczegdlnie sprzetu z
napedem zewnetrznym (elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym). Protokét lub opis
sprawdzenia winien sie znalez¢ w Dzienniku Budowy.

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty mogg by¢ dostarczone przez hurtownika — sprzedawce i on odpowiada za ich
transport. Przewéz w wiasnym zakresie wymaga dysponowania wiasciwymi, dostosowanymi do ilosci
przewozonego materiatu czy sprzety, srodkamitransportu. Materiaty na budowe winny by¢
transportowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ruchu oraz zasadami bhp.

Transport wewnetrzny, organizowany przez kierownika robét lub budowy, musi byé dostosowany do
mozliwosci komunikacyjnych obiektu (np. dzwigdw osobowych) iuzgodniony z jego Dysponentem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjg (projekt i specyfikacja techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zakfada sie, ze
prace montazowe objete przedmiotowym projektem beda realizowane przez pracownikéw o



odpowiednich kwalifikacjach i w wiasciwy sposdb przeszkolonych. O dopuszczeniu do pracy
odpowiednich pracownikéw decyduje kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robét.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami, instrukcja montazu i warunkami gwarancji,
wydanymi przez Producenta. Wykonawca, niezaleznie od Producenta urzadzen, udziela gwarancji na
jakos¢ wykonanych robét.

Czes¢ prac objetych przedmiotowym opracowaniem polega na wykonaniu prac specjalistycznych. Szczegélng
uwage nalezy zwrécic na prace realizowane na wysokos$ci wewnatrz obiektu.

Sa to prace przestrzenne i nalezy je wykonywac postugujac sie specjalistycznym, przewidzianym do tego typu
prac, sprzetem.

Wspodtpraca miedzy branzystami (montaz stropu podwieszonego — korytarze) ma mie¢ forme pisemna
(np. harmonogramu realizacji budowy) i powinna by¢ rygorystycznie przestrzegana.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE polegaja na przygotowaniu podfoza pod montowane

urzadzenia i materiaty. W ich zakres wchodzi: trasowanie tras przewoddw, przygotowanie podtoza
(wykucia bruzd, mocowanie uchwytéw przewodow i konstrukcji wsporczych i.t.p.), kucie otworéw
Slepych (pod osprzet), montaz przepustow i wypustow i.t.d.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji, napraw i remontow.

5.3. PRACE MONTAZOWE polegaja na:

- posadowieniu puszek osprzetowych w wczes$niej wykonanych otworach, - utozeniu przewoddéw na
przygotowanych wczesniej trasach,

- mocowaniu opraw do podtoza.

Instalacje wykonaé przewodami wielozytowymi o podwdjnej izolacji. Wprowadzane do puszek, powinny
posiadac zapas, umozliwiajagcy wykonanie potgczen. Zagiecia i tuki powinny by¢ na tyle tagodne, by nie
uszkadzaty izolacji. Przewody uktadane na uchwytach wsporczych, rozstawionych w odstepach 35 — 50
cm, mocowacé na trwate tak, by nie uszkodzi¢ izolacji. W (istniejgcych) korytach kablowych i na
drabinkach przewody prowadzi¢ w sposdb uporzgdkowany, mocujgc je opaskami co ~2m.

Przewody uktada¢ swobodnie, by nie ulegaty naprezeniem powstatych n.p. w wyniku

rozszerzalnosci liniowej czy przejs¢ dylatacyjnych.

5.4. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU polegaja na finalnej (dla tych prac)
ocenie jakosci wykonanych robdt. Bedzie wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez wstrzymywania robdt. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru, niezwtocznie po
zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce: wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosé i ilo$¢ wykonanych robét ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki badan i
pomiaréw, w konfrontacji z projektem i wczesniejszymi ustaleniami.

5.5. PRACE KONCOWE polegaja na:

- sprawdzeniu ciggtosci utozonych przewoddw,

- tynkowaniu i malowaniu wszystkich ubytkéw, powstatych przy montazu instalacji, - ponownym
sprawdzeniu ciggtosci przewoddw,

- montaz urzadzen: oprawy oswietleniowe, osprzet instalacyjny, - wykonaniu potgczen przewoddéw.
Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw przed zaprawianiem bruzd, praktycznie eliminuje koniecznos¢ ponownego
wykonywania prac przygotowawczych dla uktadania przewoddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z normami PN-E-05125, PN-

E-02033, PN-E-05003 i przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz ich zakorczeniu powinno podlegaé:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wtasciwa podtgczenie przewoddéw: fazowych i neutralnych, - dziatanie sterowania o$wietleniem,



- wykonanie pomiardéw natezenia o$wietlenia.
7. JEDNOSTKA OBMIAROWA dotyczy catos¢ robét objetych dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w STO. Obmiar robét okresla faktyczny stan zaawansowania prac. Jest
wykonywany na wniosek (polecenie) Inspektora Nadzoru.

8.1. OBMIAR CZESCIOWY dotyczy tych fragmentéw instalacji, ktére przy odbiorze koricowym sa
niewidoczne: przewody wtynkowe, potgczenia w puszkach instalacyjnych i osprzetowych itp. Zalecana
jest obecno$¢ Przedstawiciela

Zamawiajgcego w odbiorach czesciowych. Wyniki obmiaru majg charakter protokotu istanowig
sktadowa dokumentacji budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg. wzoru
okreslonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego, Wykonawca jest obowigzany przygotowac: - kompletng dokumentacje budowy,

- protokoty préb i pomiaréw,

- gwarancje producenta, DTR-ki i specyfikacje zastosowanych urzadzen, - deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- szkice lub rysunki realizacji robot towarzyszgcych (przebudowy innych instalacji) i protokoty odbioru i
przekazania tych robét,

- os$wiadczenie (pisemne) Wykonawcy o zgodnosci zrealizowanych prac z dokumentacjg budowy.
Odbidér koncowy powinien mieé charakter protokotu, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
i osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

Zawartos¢ protokotu stanowia ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz terminy ich usuniecia. Odbiér koricowy robdét wykonanych w obiekcie moze by¢ potgczony
z przekazaniem Zamawiajagcemu do eksploatacji.

8.3. OBDIOR OSTATECZNY
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze catosci robdt wykonanych w obiekcie,
po odbiorze konicowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru podano w
STO. 9.1. CENA JEDNOSTKOWA
roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie czynnikow produkcji, - wykonanie robét montazowych,

pomiary i potgczenia z liniami istniejgcymi, - uruchomienie obwoddw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz. 1126
/ z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100,
poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr:
74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz.
1126 /;



3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi / Dz.U.Nr: 151, poz.1256 /;

4. PN-INC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Wybér srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo.

5. PN-INC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

6. PN-INC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

7. PN-INC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

8. PN-EN 12464-1;2003 Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy — Miejsca pracy wewngatrz pomieszczen.
9. PN-EN 1838;2002 oswietlenie awaryjne.

10. PN-INC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

11. PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

12. PN-IEC 60364-6-61;2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzenie —
Sprawdzenie odbiorcze.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45330000-9
HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania budynku z modutéw kontenerowych stanowigcego zaplecze dla pracownikéw dziatu
edukacji i promocji na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robdt objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

Bimontaz rurociggéw,

Bmontaz armatury,

Blbadania instalacji,

Bimontaz wentylacji

1.4.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania rozbudowanej sieci do wprowadzonych zmian konstr- budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania wew. instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty zgodne z zestawieniem materiatow ( wg projektu)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.WyposaSenie, wentylacja.

Dostarczong na budowe materiaty nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Wyposazenie powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz rurociggéw

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6B18 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody

okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

5.2.Instalowanie urzadzen gazowych wykonaé zgodnie z opisem technicznym

5.3.Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg pofaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

Blsprawdzenie dziatania zaworu,

Binagwintowanie koncowek,

Bwkrecenie pét-sSrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
BIskrecenie potaczenia

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os$ przewodu.



Zawory na pionach i gatazkach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

5.4.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem i przed wykonaniem obsypki piaskowej oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Do pomiaru cis$nien préobnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ciSnienia 0 0,1 bara.

Instalacje nalezy odebraé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano —
montazowych

Il — Instalacje sanitarne i sieci przemystowe” w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robédt, polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej, nalezy dokona¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robodt:

BPrzejscia dla przewoddw przez Sciany i w rurach ochronnych (umiejscowienie i wymiary otworéw),
BIProtokét wykonania zgrzewéw elektrooporowych. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac
protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéow do prawidtowego
montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robét,
Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow), protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji, Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioru czesciowych i
realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek, aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa nalezy by¢ zgodna z przedmiarem robét



9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest kosztorys ofertowy sprawdzony przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady. Warszawa 1988.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN- 80/H-74219 — ,Rury stalowe bez szwéw walcowane na gorgco ogdlnego stosowania”.
PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozja.

Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”.

PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocy ochronnych systeméw malarskich”.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie ogolnych przepiséw bhp ( D.U. nr 169 z 29.09.2003r. poz. 1650) Warunki ppoz zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendéw.



