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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z branzg elektryczna dla zadania:

"Remont mieszkania na Il pietrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budynku E Poradni Chirurgicznej
wraz z dostosowaniem budynkéw E i D do stanowiska Komendanta Miejskiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w
Poznaniuz dnia 25-05-2023 znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét, jest podstawa,
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Integralne czesci opracowania stanowia: projekt budowlany-wykonawczy oraz
kosztorys ofertowy.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektryczne;j.

Projekt niniejszy obejmuje nastepujace instalacje:
Instalacje elektryczng zasilania, oswietleniowg i gniazd wtykowych,

W tresci ST zostaty uwzglednione wymagania techniczne ujete w aktualnych normach
i przepisach techniczno budowlanych

1.4 PODSTAWOWE OKRESLENIA

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktore zostaty zdefiniowane w
nastepujacych przepisach:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pézniejszymi zmianami);

USTAWA ,,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pézniejszymi zmianami,

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

OKRESLENIA

Aprobata techniczna | pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Certyfikat zgodnosci | dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
technicznag

Deklaracja zgodnosci | oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana




specyfikacja technicznag

Dokument odniesienia

rozumie sie przez to Norme Polska lub Branzowa wzglednie
aprobate techniczna

Dziennik Budowy

dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot

Instrukcja
bezpiecznego
wykonywania robét

sposoéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

Inwestor

osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego
przedsiewziecia, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Kierownik Budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu

Ksiega Obmiarow

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w Ksiedze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa
»Plan bioz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu

przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie Inspektora

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

Kosztorys ofertowy

wykaz roboét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Przedsiewziecie

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

budowlane

Rysunki czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robo6t

SKROTY

PN Polska Norma




BN Branzowa Norma

CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne

Normy dla instalacji niskiego napiecia

wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastepujgcymi normami i przepisami:

PN-IEC 600503-826:2000
PN-EN 61140:2003U

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 439-1+AC: 1994
PN-EC 12665:2003

PN-EN 12464-1:2003U
PN-91/E-06160.10,20
PN-89/E-05029
PN-87/E-90056

PN-76/E-90301

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspolne
aspekty instalacji i urzadzen

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napigcia. Proby.

Swiatlo i oswietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslenia wymagan dotyczacych oswietlenia

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.
Barwa lampek kontrolnych i przyciskow.

Kable elektryczne dla zastosowan ogdélnych mocowane
na stale. Kable izolowane i w ostonach okraglych z
poliwinylu.

Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej

Normy dla instalacji niskiego napiecia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastepujgcymi normami i przepisami:

PN-IEC 600503-826:2000

- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



PN-EN 61140:2003U - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
Wspodlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé
pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napiecia. Préby.

PN-EC 12665:2003 - Swiatlo i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslenia wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-1:2003U - Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym

PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.

PN-89/E-05029 - Barwa lampek kontrolnych i przyciskow.

1.5 PRZEPISY TECHNICZNO - BUDOWLANE

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetniaé wymagania
techniczno — budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych
do tych ustaw oraz w normach

traktowanych jako zrédto aktualnej wiedzy technicznej.

NAZWY | KODY

-Roboty w zakresie opraw elektrycznych CPV 45311200-2
-Roboty w zakresie przewodoéw instalaciji CPV 45311100-1
elektrycznych

-Montaz rozdzielnic CPV 45315700-5
-Roboty budowlane CPV 45000000-7

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujagcymi przepisami
techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca roboét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét
instalacyjnych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, w ktérym prowadzone
beda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot.

Wykonywanie robot nalezy koordynowaé na biezaco we wspotpracy z kierownikiem
budowy.



Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo 2z
wykonawstwem robot elektrycznych

i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST .

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z wykonaniem
odpowiednich pomiaréw.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych i instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP oraz,
jesli jest podwykonawca — wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Kwalifikacje personelu robot elektrycznych powinny byé stwierdzone i
udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robot elektrycznych i instalacyjnych wykonawca dostarcza
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, czyli zbior dokumentéw wymaganych oraz
niezbednych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego.

Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy :

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjag projektowag i specyfikacja techniczng. Powinien zapoznaé sie z
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy procesu budowlanego powinni
wspoldziataé ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej :
Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :

Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejacych instalacji oraz
urzadzen zlokalizowanych w danym obszarze.

Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen
branzowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robét, kierownik — Inwestora
- Uzytkownika.

2. WYROBY DO STOSOWANIA
2.1 WYMAGANIA FORMALNE




Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowa¢ przewody, kable, sprzet, oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2.2 WYMAGANIA TECHNICZNE OGOLNE

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé¢ podstawowe wyroby elektryczne:
przewody, urzadzenia, aparature i materialy elektroinstalacyjne spetniajace
wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne ujete w ustawach i
rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

2.2.1 Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie
wykonawcze mozna zastapi¢ réwnowaznymi o tych samych Ilub wyzszych
parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
CNBOP oraz deklaracjami zgodnosci, swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow (wykonawca
winien posiadaé¢ stosowne dokumenty umozliwiajagce kontrole przez Inwestora).

2.2.2 Sktadowanie materiatow i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie rob6t materialy i przewidziane do montazu
urzadzenia powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach
zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposoéb zapobiegajacy pogorszeniu sie
ich wiasciwosci technicznych. Materiatly wrazliwe na wplywy atmosferyczne nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone.
Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegolng uwage na podany przez producenta
termin uzycia (instalacji) materiatow i urzadzen.

Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posiadajacych
niewlasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii
itp. Dostawa materialdow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na
placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.2.3 Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujacych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wlasciwych materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w



calym procesie realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢
mozliwos¢ korzystania z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,,rurowania” i okablowania podtynkowego
moga by¢ realizowane mechanicznie badz recznie.

Wykonawca instalacji powinien dysponowaé¢ specjalistyczng aparaturg do
wykonania pomiaréw, wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji
techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.

Aparatura i sprzet :
powinny by¢ sprawne technicznie,
powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.)
okreslonych w instrukcjach obstugi,

powinny posiada¢ aktualne atesty (o ile s3 wymagane).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy
Wykonawcy powinni byé przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie
obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT.

Transport materialow instalacyjnych powinien odbywacé¢ sie przy zastosowaniu
takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na wilasciwosci
przewozonych materiatéw i jakos¢ wykonywanych robét.

Materialy winny byé utlozone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie
elementow instalacyjnych w warunkach uniemozliwiajacych ich zniszczenie.

5. WYKONANIE INSTALACJI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujacymi zasadami:

do wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych nalezy uzywaé
przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz urzadzen i aparatury oraz materiatow
elektroinstalacyjnych posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réownolegle do scian i stropéw,



wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi
instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowanie, aby bylo mozliwe ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwaciji.

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego
Wykonawcy robét projekt organizacji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjag Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem roboét oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wiasny
koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji
pozaru moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie
swej funkcji. Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznaé¢ sie z
obiektem oraz protokolarnie przeja¢ front robot od Zamawiajacego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowa¢ z robotami budowlanymi, ale w
szczegolnosci z robotami branzy elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wylacznie materialy dopuszczone do
obrotu i stosowania

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki
materiatdw uzgadniaé¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy),
zgtaszaé do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i niniejsza ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czes¢ 0godlng opisujaca:
1. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robét,

6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych robét,

7. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

o v DN
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8. sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

Czes¢ szczegotowa 0golng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami
technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,

sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

sposoéb i procedure pomiaréw i badan.

Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem oraz prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materialdbw oraz urzadzen. Inspektor moze
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

Sprawdzenie instalaciji
Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

Wiaczenie zasilania urzadzen, systeméw musi by¢ dokonane po zakonczeniu prac
zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur przy udziale
wykonawcy oraz branzowych inspektoréw nadzoru.

Po witaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien
obudow urzadzen. Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiaréw, ktory powinien
by¢ przedstawiony pozniej komisji odbioru robét.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci
sprawdzajace :

Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢
wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji
oraz urzadzen.
Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzadzen w zakresie zgodnosci z
obowigzujagcymi normami i przepisami.
Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i
zwarcia, pomiary rezystanciji poszczegodlnych par, rezystanciji izolacji,
rezystancji doziemienia, itp.

Jakos¢ montazu centralek, gniazd, czujek, przyciskow itd.
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Nalezy opracowac protokot z badan i pomiaréw, ktéry powinien byé
przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA)
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji
kompletnej, w petni sprawnej i spetniajagcej wszystkie wymagania techniczne,
formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie

naklady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sa wprost wymienione w
zalgczonych zestawieniach materiatowych.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy :

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbiér czesciowy.
Odbidr koncowy.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu; odbiorowi
takiemu podlegaja przewody prowadzone w tynku Odbior roboét zanikajacych powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robét. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior powinien byé przeprowadzony niezwlocznie (mozliwie szybko) przez
inspektora nadzoru.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robot
zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego
wykonanych roboét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen.

Czesciowy odbior powinien by¢é dokonany przez komisje powotang przez inwestora.
Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktéorym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i
usterki oraz okresli¢ terminy ich usunigcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru
czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu
usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,,pousterkowy”.
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8.4 ODBIOR KONCOWY.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy
roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty,
tworzace Dokumentacje Powykonawcza:

projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt
wykonawczy z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami
Specyfikacje Techniczna,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw,
protokély z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,
protokély z przeprowadzonych badan (pomiarow i sprawdzen),

deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w
instalacjach wyroby i urzadzenia

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sa gotowe do odbioru koincowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Szczegotowe zasady odbioru systemow
Poza wyzej okreslonymi zasadami ogoélnymi wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ inwestorowi nastepujace dokumenty :
Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz
okreslonymi typami zamontowanych urzadzen).
Protokoty z pomiarow,

Wazne swiadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen na zastosowana
konfiguracije.

Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami
jak nalezy postepowa¢ w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
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Réwnoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowac¢ przeszkolenia przez wykonawce instalaciji
os0b, ktore beda obstugiwaé, eksploatowaé, nadzorowa¢ instalacje i urzadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
wycenionych ryczatltowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa
pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skitadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do
petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét beda obejmowac :
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiarow,
koszty organizaciji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszystkich
czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét, tj.: robét przygotowawczych i
pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét,
uporzadkowania miejsc prowadzonych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)
NORMY | PRZEPISY

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pézniejszymi zmianami);

USTAWA ,.Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pézniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; z pézniejszymi zmianami,

USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z
dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —uzytkowym

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéow budowlanych i terenéw

USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z pozniejszymi zmianami —
podstawowy akt prawny w zakresie BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. Z pdzniejszymi zmianami, w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z 28.kwietnia 2003 r w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen instalacji i sieci
(Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w
sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu

USTAWA z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
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ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003
zmieniajace rozporz. (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN

- EN-12464-1:2000 Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy.
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