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Wymagania ogélne
1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) ,,Wymagania og6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach zadania
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych realizacji w/w zadania. Obejmuja dziatania zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Specyfikacje techniczne sa zgodne z zasadami ,, Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargdow uwzgledniaja normy,
instrukcje i przepisy.

Zbior ten zawiera wymienione nizej specyfikacje techniczne:

Specyfikacje techniczna ST-1 roboty ziemne

Specyfikacje techniczna ST-2 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

Specyfikacje techniczna ST-3 nawierzchnia z kostki betonowej

Specyfikacje techniczna ST-4 ogrodzenie

Specyfikacje techniczna ST-5 trybuny

Kod CPV 45.00.00.00-7 roboty budowlane

Kody pomocnicze

45.11.12.00 - 0 roboty ziemne

45 22 38 00 — 4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45 23 32 22 — 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

45 34 00 00 — 2 Ogrodzenia

1.4. Zakres stosowania

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych, specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonywaniu robot
opisanych w pkt 1.1.

Integralng czg$¢ opracowania stanowi przedmiar robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j .

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegblne pojgcia zwigzane ze
specyfikacjami majg nastgpujace znaczenie:

specyfikacje techniczne oznaczaja cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w dokumentacji
zamoOwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materialu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakos$ci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztow robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowié¢, droga przepisow ogélnych lub szczegdtowych, co si¢
tyczy robot budowlanych zakonczonych i odno$nie materialow i elementow tworzacych te roboty;

normy oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciagtego stosowania,
ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe

normy europejskie oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi
zasadami

dziatania tych organizacji.

europejskie zezwolenie techniczne 0znacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych,przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow

jego zastosowania i uzycia.

istotne wymagania 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie



maja spetnia¢ roboty budowlane

normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych
otoczenie oznacza teren wokot lub przy realizowanym obiekcie wyznaczony w decyzji pozwolenia na budowe roboty budowlane
oznacza roboty budowlane w rozumieniu obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego

obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

urzgdzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu

sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dziennik budowy oznacza opatrzony pieczecia organu wydajacego zeszyt z

ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowanie odbiorow robot, przekazywanych

polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy kierownikiem budowy a nadzorem

inwestorskim i organami administracji budowlanej.

kierownik budowy oznacza osob¢ wyznaczong przez wykonawcg i posiadajgca odpowiednie

kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niniejszego

przedsigwzigcia

ksiega obmiaru oznacza akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. W pisy w ksiedze

obmiaru polegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

materialy oznaczaja wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt budowlanych,

zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie

polecenie inspektora nadzoru oznacza wszelkie polecenia przekazane przez inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot 1ub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢ .
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub
usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunigcia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i b¢dzie zobowigzany

do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materialow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili
odbioru ostatecznego robot

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia



oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje :

- dostarczong przez zamawiajacego;

-sporzadzong przez wykonawce

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w calej
dokumentacji.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé caty obiekt $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej oraz warunkami pozwolenia na budowe. Jesli w trakcie realizacji robot
budowlanych okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona wykonawcy wymaga
uzupetnien, wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je
zamawiajacemu w czterech kopiach do akceptacji.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym do wykonania
robot bezposrednia wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot w nie ujgtych , a ktérych
wykonanie jest niezb¢dne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu
zamOwienia, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze niz odczyt ze skali rysunkow.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rob6t budowlanych, az do zakoniczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat w sprawnosci wszystkie niezbedne
urzadzenia zabezpieczajace w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.6.5. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody na placu budowy, spowodowane
przez jego dzialania lub przez zaniechanie dziatania koniecznego Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy i odpowiednie ich oznakowanie.
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji 1 bedzie wspotpracowatl przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy.
1.6.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania robdt wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisoOw i norm w zakresie ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych,
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen powstatych wyniku jego
sposobu dziatania.

1.6.7. Ochrona p.pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwporazeniowe;.

Materiaty tatwopalne sktadowane beda w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

1.6.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni urzadzenia socjalne oraz wyposazenie w sprzet o odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na placu budowy pracownikow. Koszty zapewnienia
zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa sg wliczone w cen¢ kontraktu.

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do wszystkich obowiazujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos$¢ spadania materiatow duzej wysokosci
bedzie zabezpieczona i odpowiednio oznakowana.

Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej beda wyposazone w
daszki. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicia przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow jako rusztowan lub miejsc sktadowania narze¢dzi i materialow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii powinny by¢ wykonane, utrzymane i uzytkowane tak, by nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia na budowie musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia musza by¢ wykonane w sposob



zapewniajacy ochrong przed porazeniem osob obstugujacych te urzadzenia.

Maszyny , urzadzenia i sprzet wykorzystywane na budowie muszg by¢ montowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania obowigzujacych
przepiséw systemu oceny zgodnosci.

1.7.Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw

Przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych prac wykonawca jest zobowiazany do
opracowania i przekazania zamawiajagcemu do akceptacji nastepujace dokumenty:

-projekt organizacji robot;

-szczegblowy harmonogram robot;

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

-program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawierac:

-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot
1.7.3.Szczegolowy harmonogram robot

Szczegbdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowe;j ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajagcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych .

1.7.5. Program zapewniania jakosci

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

formg przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$é badan, pobieranie

probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6élnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

UMowy.



1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla
potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane przez zard6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje data przejgcia przez wykonawce placu
budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z

polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy

- daty zgloszenia robdt do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,

odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw

na czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatlow, poboru probek i wynikoéw badan z okresleniem

przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.2. Ksiazka obmiaru

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawceg i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow w/w dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad nabudowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumentu przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.9.1.Informacje ogoélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur



ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

1.9.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentdéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,

zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonaweca przedklada zarzadzajacemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4)

egzemplarze wszystkich dokumentoéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych

rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,

wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej .

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 3
zwykte dni robocze na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementoéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat

lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda

przez wykonawece, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonaweca) je 1 zatwierdzit oraz, ze

roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod

wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja

umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow

przez nadzdr autorski.

1.9.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,

kolejnosc¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie

okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we

wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot

moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.9.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé

zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co

najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt

kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy. 1.9.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po pig¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia

lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone

przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione

przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez

zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, datg¢ wykonania

urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy



4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegbtowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cz¢$ci, wykazami czg$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych cz¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

2. MATERIALY

Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowa¢ tylko materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie

2.1 Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodha nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na
jego prawidtowsg eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.2 Kontrola materialéow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rOwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
2.3.Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnos$¢ tych materialow z warunkami podanymi w



szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjg¢te do wbudowania.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te
materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu.

Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6.Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmnie;j
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Wybrany i

zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$c
wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez

zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie

dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych robét.

Bledy popetnione przez wykonawcg zostang usuniete jego kosztem i staraniem z wyjatkiem sytuacji kiedy btad wynika z btednych
informacji jakie przekazat inspektor nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci jest sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robot tak, aby osiagnaé zatozona jakos¢ robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jako$ci materiatow prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci
omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,



normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metodpobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda

odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé
uyjemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja

umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u Zzrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ wykonanych robo6t i uzytych materialow z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawcg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7.0BMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdtowych specytikacjach

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania miesigcznych
platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koficowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.



8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajace etapom odbioru:

-roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

-czgsciowe

-ostateczne

-gwarancyjne

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbior dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru

dokonuje si¢ na zasadach okreslonych dla ostatecznego odbioru. Odbioru dokonuje inspektor

nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych wszystkich robot w odniesieniu do ich jakosci ilosci i warto$ci.
Odbioru dokonuje komisja odbiorowi powotana przez zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ robot
nieznacznie odbiega od wymaganej normy, komisja dokonuje potracen pomniejszajac wartos¢ wynagrodzenia za roboty stosownie
do utraconej wartosci.

Podstawowy dokumentem jest protokét odbioru sporzadzonym na formularzu zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

-ksigzk¢ obmiarow;

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na materiaty budowlane,

-protokoty odbioréw technicznych

8.5. Odbioér gwarancyjny.

Odbiodr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych na odbiorze i
zaistniatych w okresie gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci za wykonane roboty jest faktura wystawiona na podstawie protokotu odbioru czg$ciowego/ostatecznego i
podpisana odpowiednia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub komisje odbioru.

Terminy platnosci okresla si¢ kazdorazowo w umowie bedacej podstawa przystapienia do realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017.1332 t.j. z pdzniejszymi

zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

2017.10723 pdzniejszymi zmianami )

3. Ustawa o wyrobach budowlanych ( DZ.U. 2016.1570 t.j. z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-1
Roboty ziemne
CPV -45.11.12.00-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST-1) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych w ramach zadania:
BUDOWA TRYBUN PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM W KRYNICY

Krynica - Zdr6j - miasto [ 121007_4 ]
ADRES UL. Nadbrzezna 3, 33-380 Krynica Zdrdj

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno§ci umozliwiajace i



majace na celu wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie budowy

budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i

wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci

umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie zdjecia humusu, wykonania wykopow,

przekopow, zasypow zwiazanych z budowa placu zabaw, tj. nawierzchnia placow, wykopow

przy fundamentach i chodnikach.

1.4. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i ich zgodnos¢ z dokumentacja budowlang i

sztuka budowlana.

Podstawowe okreslenia

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja, zmian objetosci
ani nie rozpadaja, si¢ pod dzialaniem wody destylowanej: maja wytrzymalos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.4.

2.2. Stosowane materialy

Do budowy warstwy nosnej pod trawnik naturalny nalezy uzy¢ nast¢pujacych komponentow:

— 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6mm,

— 15% torfu ogrodniczego,

— 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime

Optymalny odczyn podloza przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. Zbyt niski

odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastow dwuli$ciennych.

Do wykonania podktadow nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogélnych ST pkt3.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Roboty ziemne wykonuje si¢ recznie i mechanicznie.

Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ sprawny technicznie, zbrojarskich spetniaé

wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- do odspajania i wydobywania gruntu - narzedzia mechaniczne, koparki tadowarki, itp.

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.

- do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne itp

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materialow

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnym sprzgtem dopuszczonym do wykonywania zamierzonych robot. Urobek
umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni $rodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 4

5.2. Warunki wykonania robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z zalozeniami projektowymi oraz zaktadane warunki gruntowe.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych niz zaktadano nalezy powiadomic o tym fakcie inspektora nadzoru i
projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli ich dalsze prowadzenie wplynie na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.
Zgodg¢ na wznowienie robot daje inspektor nadzoru.

W trakcie prowadzenia robot wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochron¢ §rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w
szczegOlInosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikow,
sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okre§lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub koparek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetienie
prac wykonywanych mechanicznie.



Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowe;j jest pokryta darning przeznaczong do
umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach
do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto
0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra.

Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy
sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do gory i
trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie

powinien przekraczac 4 tygodni.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednia przed
wykonaniem fundamentow.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robot, aby powierzchniom wykopdw i nasypéw nada¢ w catym okresie trwania robot
spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Sciany wykopéw nalezy ksztaltowaé tak , aby nie nastapito obsuniecie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé
jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w calym okresie trwania robdt ziemnych. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopdow.

Tolerancja wykonania wykopu ( dopuszczalne odchytki):

-dla wymiaréw wykopoéw w planie - 15 cm

-dla ostatecznej rzednej - 2 cm

-dla nachylenia skarp wykopow - 10%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja;

-kontrola prawidlowosci tyczenia

-kontrola rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

-sprawdzenie wymiaru wykopow;

-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia

Ocena poszczegodlnych etapow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiardéw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiar6w robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3 wykonanych wykopoéw

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

pkt 5.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku, gdy choéby jedne badane jedna kontrola lub jeden z obmiaréw dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robot jest negatywny wykonanie
robdt ziemnych nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji

Technicznej oraz innymi obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.

Roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodno$ci z wymogami, nalezy oceni¢ pod wzglgdem bezpieczenstwa
konstrukcji trwatosci oraz jakosci i rozebrac, a nastgpnie wykonaé ponownie, lub uznaé¢ za majace obnizona jakos$c¢.

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jako$ci wykonania robdt ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem ze
nie obnizg jako$ci wykonania innych robot (izolacji, robot fundamentowych itp.).

Dla wykopow oraz podtozy, ktorych ocena wykazata rdznice rzeczywistych warunkow wodno - gruntowych w stosunku do
przyjetych w projekcie, odbior moze by¢ dokonany po analizie i uwzglgdnieniu tej rd6znicy w projekcie rob6t ziemnych, jak 1 w
projekcie konstrukeji, ktora ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robdt lub
konstrukcji.

9. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegolnosci:

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJATECHNICZNA




ST-2

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
CPV —45.11.12.00-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST-1) sa wymagania
dotyczace realizacji korytowania, profilowania i zageszczania podtoza w ramach zadania:

BUDOWA TRYBUN PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM W KRYNICY
Krynica - Zdr6j - miasto [ 121007_4 ]
ADRES UL. Nadbrzezna 3, 33-380 Krynica Zdréj
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci
umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie rob6t korytowania, profilowania i
zageszczania podtoza zwigzanych z budowa placu zabaw.
1.4. Wymagania ogolne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlana i
sztukg budowlana.
2. MATERIALY
Nie dotyczy
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogélnych ST pkt3.
W migjscach trudno dostgpnych roboty nalezy wykonaé recznie. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.2. Transport materialow
Materialy z wykopow moga by¢ przewozone dowolnym sprzgtem dopuszczonym do wykonywania zamierzonych robot. Urobek
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni $rodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogblne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Warunki wykonania robét.
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.
Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rz¢dne terenu pozwolg na
uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gitgboko$¢ zaakceptowana przez
Inzzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lonego
ponize;j.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem
do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogescic 3 - 4 przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego
(lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera i nastgpnie przystapi¢ do profilowania podtoza.
Sciety grunt powinien by¢ odwieziony na odktad.
Zaggszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego doggszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.
Zaggszczanie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda |
lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano w
ponizszej tabeli

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is Minimalna warto$¢ Is




Gorna warstwa grubosci 20 cm 0,90 0,90

Na glebokosci od 20 do 50 cm 0,90
od powierzchni rob6t ziemnych

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania warstw nawierzchni nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnoscé
sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialdw oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia robot.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w
zakresie i1 z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zaggszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch
punktach na dziatce roboczej. Zaggszczenie nalezy kontrolowac na podstawie normalne;j
proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub I1). W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podtoza wg
BN-64/8931-02.

Do odbioru zaggszczenia podtoza Wykonawca przedstawi wyniki badan wskaznika
zageszczenia, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Jezeli procent wynikoéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70% podtoze
nalezy spulchni¢ i roboty powtdrzy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m2 wykonanych robot

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j.-
»Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

10. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
Trybuny
CPV 45223800-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t —wykonania trybun w ramach robot
BUDOWA TRYBUN PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM W KRYNICY
Krynica - Zdr6j - miasto [ 121007_4 ]
ADRES UL. Nadbrzezna 3, 33-380 Krynica Zdréj
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie trybun o
konstrukcji srtalowej.



1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zgodnos$¢ z dokumentacjag

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogdlne”

2.1.Materialy stosowane do wykonania nawierzchni powinny mie¢:

Trybuny

Trybuny widokowe, prefabrykowane o konstrukcji stalowej, o wymiarach
4m*1,5*6,16cm*1,3

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialdw, aprobaty
technicznej Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST

,, Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Montaz trybun — wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlnie zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania ogrodzenia polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej.
Sprawdzeniu podlegaja:

— wymiary przygotowanych pod stupki dotow

-liniowos$¢ wyznaczonej trasy,

-pionowo$¢, liniowos¢, wysoko$¢ i rozstaw,

-prawidtowos$¢ montazu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest kpl (komplet).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

Odbidr czgéciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme¢ przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 88z p. z.)



