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Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania budowlano
remontowe dla prac budowlanych polegajgcych na modernizacji osrodka szkoleniowo-
socjalnego w Chycinie — wymiana dachu na budynku typu B —szt. 5

Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych robét

Wymagania ogodlne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zwanych dalej
Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe
2. Dach — deskowanie pokrycie, obrobki i rynny.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier (projektant nadzorujacy) - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia , osoba
sporzgdzajgca dokumentacje techniczna.

Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badan, przeglagddéw
konstrukgcji lub innych robét.

Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osobe wyznaczong przez Wykonawce i
wymieniong w umowie, reprezentujagcg Wykonawce na placu budowy i odpowiedzialng za
wykonanie robét objetych umowsa.
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1.4.6. Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatdw oraz Robot.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez projektanta.

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzed oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Polecenie projektanta - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez projektanta, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.11. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.12. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.13. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowe], ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.14. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Specyfikacje Techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

1.4.16. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

1.4.17. Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.18. Slepy Kosztorys - wykaz Robdét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.
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1.4.20

14.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25.

1.5.

15.1

15.2

. Umowa (Kontrakt) - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona na
pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart Umowe (Kontrakt) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows,
modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

. Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajgcy
zamoéwienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych.

. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami projektanta.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie 21 ( lub wg. umowy) od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, oraz komplet Dokumentacji Projektowej

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
Wykonawca pobierze z wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty dziatki.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktdw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Warunkow
Zamowienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i opisy.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Projekty technologii i organizacji robét,

- Projekt objazddw i dojazdéw tymczasowych (jesli zajdzie taka potrzeba),

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy (jesli zajdzie taka potrzeba),

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu (jesli zajdzie taka
potrzeba),
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- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych,

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Uwaza sie, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajgcy do zrealizowania robdt objetych
kontraktem. Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie konieczne uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace i
przedtozy je do akceptacji Zamawiajgcego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem. wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ projektanta, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych zapisane w
art..30 ust.4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne ( po wczesniejszej akceptacji przez
projektanta i zamawiajacego) opisanym w projektach budowlanych i wykonawczych oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.l ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazat, ze spetniajg one wymagania okreslone projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z
niezbednymi uzgodnieniami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci i innych.
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15.6

1.5.7

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez projektanta.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z projektantem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z projektantem.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Roboét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw
administracji pafstwowe;.
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15.8

15.9

1.5.10

15.11

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie Zamawiajgcego O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wfadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczenn naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedy dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami projektanta.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151,
poz. 1256). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgce
prace na drodze po ktérej odbywa sie ruch publiczny bedg w jaskrawych ubraniach np.
pomaranczowych, a od zmroku do switu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdét i w sposdéb ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséow prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetniac
majg materiaty, wytwédrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza sie
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisdw majg charakter ogdlnokrajowy, lub
odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktoére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Zamawiajgcego.

Rdéznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone projektantowi co najmniej
na 28 dni przed daty oczekiwanego przez Wykonawce. W przypadku, gdy projektant stwierdzi,
ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych
dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14 Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie powinno na placu budowy, bgdz w jego bliskim sgsiedztwie
i sktadac sie z niezbednych instalacji, urzadzen, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji.
a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robot.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.
c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15 Ubezpieczenie.
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Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera
stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom
trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie

,Zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY.

2.1.

21.1.

2.1.3.

2.2,

Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposOb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo z europejskg aprobaty techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody projektanta.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wifasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajgcy zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rdéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcemu, w terminie
przewidzianym Umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, dla

materiatdw, odpaddéw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie,
wywiezienie, wywodz itp. obejmuje réwniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na sSrodki
transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia tego wymaga roboty nalezy wykonywac w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktérg bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegdlnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentac;ji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego uwzgledni wyniki
badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci.

W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy
wykonanie Robodt zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposéb zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robat,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wit3gczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢é tych materiatéw.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materiatéw w ilosciach
wystarczajgcych do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku braku
akceptacji pomiary (préby) Wykonawca realizuje ponownie.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

i) korespondencja na budowie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru roboét
Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robdt dla prac
wynikajgcych z dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu (po okresie rekojmi)
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8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zadaé odkrycia robdt zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmoéwié ptatnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych —
elementy scalone lub grupy robdt dla ktérych opracowano szczegétowa specyfikacje
techniczna.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania sie ze
stanem faktycznym wykonania robdt, dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej
odbidr robét przerywa sie do czasu jej uzupetnienia.

Odbiér czesciowy robdt dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branzy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

Odbiodr ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do odbioru z
potwierdzeniem przez Zamawiajgcego zostaje przekazane ,,Zamawiajgcemu” .

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia kompletu dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej odbiér robot
rozpoczyna sie z dniem ich skompletowania.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
rozpoczecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
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8.4.2.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych oraz ustalen
roboczych i narad zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbiorow czes$ciowych - robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdét zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

6. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

7. kopie uprawnien i przynaleznos¢ do lzby Inzynieréw wszystkich kierownikéw robot i
kierownika budowy,

8. oswiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakonczenia budowy ( tym takze swiadectwo charakterystyki energetycznej),

9. wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

10. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

11. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

12. instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokét z przeszkolenia personelu
Zamawiajgcego/Uzytkownika.

13. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu,

14. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

15. karta gwarancyjna,

16. instrukcja uzytkowania,

17. protokoty odbioru wszystkich robét podlegajgcych odbiorom czesciowym.

18. Operat usytuowania punktdw pomiarowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

lub jakosciowego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Jesli odbiér ostateczny robdt zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru
koncowego. Data spisania protokotu jest datg zakoriczenia realizacji zamdwienia.
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Protokot podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, kierownik budowy i Zamawiajgcego i inne osoby
upowaznione przez strony.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

8.5. Odbiodr po okresie rekojmii lub gwaranciji.
Odbidr polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).
Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym).
Przewiduje sie pfatno$é raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inaczej. Harmonogram

rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego
przedstawiajgc w nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegdlnych elementach jak i ich
wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

 koszty wynikajgce z postanowien umownych i zapiséw specyfikacji technicznych,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw.
(b) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji.
(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(d) optaty/dzierzawy terenu,
(e) przygotowanie terenu,
(f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
(g) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
(h) Wykonanie remontu czagstkowego drég objazdowych.
(i) Uzupetnienie ubytkdw pobocza gruntem z dokopu.
(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.
(d) Utrzymanie w wymagan

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Optaty/dzierzawy terenu

c) Przygotowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r.,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z pbézniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
p0z.1163 z pdzniejszymi zmianami)
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Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania wspdlne dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych zwigzanych z prowadzonymi pracami dla Zamawiajgcego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujgcych
wraz z robotami towarzyszacymi tym pracom:

- demontaz orynnowania oraz rur spustowych

- rozbidérka obrdébek blacharskich z okapdéw, gzymsow, kalenicy, wokét komina

- rozebranie gontéw dachowych

- wymiana czesci deskowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robdt, ich zgodnos$é ze Sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw
Dla niniejszego SST materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatéw
Transport materiatdw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczyé przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowad wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbioérek.
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5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zasadami ogdélnymi w SST Zasady Ogdlne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) przy robotach rozbiérkowych potaci dachu,
obroébek
Jednostkg obmiarowg jest mb. (metr biezgcy) przy demontazu orynnowaniu, rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposdb odbioru robot
Wg zasad ogdlnych w SST Zasady Ogdlne
Wszystkie roboty objete niniejszym SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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Dach — pokrycie i konstrukcja

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania nowego pokrycia dachowego dotyczgcych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
prowadzonymi pracami dla Zamawiajgcego

Zakres stosowania SST
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie n/w robot wykonawczych pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszgcymi tym
pracom:

- deskowanie potaci dachowej

- wymiana podsufitek

- montaz foli wstepnego krycia na deskach

- montaz pokrycia dachowego z blachy na ,,rgbek stojgcy”

- obrébki blacharskie z blachy

- montaz rynien oraz rur spustowych.

Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robdt, ich zgodno$é ze Sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1.

Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

Drewno klasy K27

Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowa¢ drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub natryskowa

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niS
16%.
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Tolerancje wymiarowe tarcicy :

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wieksze:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.

c¢) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i-2 mm.

Krzywizna podtuzna :
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

b) bokow

Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ bokdw jest niedopuszczalna

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
1 |[Zginanie 27 33
2 |Rozcigganie wzdiuz widkien 20 23
3 |Rozciaganie w poprzek widkien 0,75 0,75
4 |Sciskanie wzdluz widkien 20 24
5 |Sciskanie w poprzek widkien 7 7
6 |Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy :
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do ¥
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie b) czolowe 173 11 12 11
Zgnilizna nie dopuszczalne
Chodniki owadzie nie dopuszczalne
Szerokosé shojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu
krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub diugosci
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taczniki nalezy stosowac :

1.Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

2.Sruby $rednica minimalna 12mm w ztaczach z elementéw gruboéci wiekszej niz 8cm.

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

3.Nakretki : sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M - 82151.
4.Podktadki pod $ruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

5.Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501; Wkrety do
drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505.

6. taczniki katowe do gwozdziowania

Srodki ochrony drewna -

Impregnat owadobdjczy i przeciwpozarowy, musi zapewnia¢ odpornosé¢ ogniowg konstrukcji
dachu i konstrukcji stropu na 30 minut. Uzyty srodek musi posiadac atest pozwalajgcy na jego
zastosowanie w obiekcie uzytecznosci publicznej.

Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie, a istniejgca konstrukcja
drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.
Drewno mozna impregnowac np. FOBOS M2 lub FUNGITOX NP.

Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna nowej konstrukcji
powierzchni krokwi i ptatwi dostepnej od strony poszycia (blachy) do cech materiatu
niezapalnego.

Blacha ocynkowana.

Blacha ocynkowana ,na rgbek stojgcy” o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowa.
obrébki wykonac z blachy grubosci 0,7mm.

Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka i réwna, brzegi powinny by¢ przyciete pod katem
prostym. Blacha nie moze sie styka¢ z miedzig gdyz w obecnosci wody powstaje korozja
kontaktowa

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ;
Klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia;

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej gr. min. 0,70mm. Rury spustowe okragte o
$r. 100 mm i rynny poétokragte o $r. 127 mm. - nad terenem rury spustowe z czyszczakami.

Panele fotowoltaiczne PV na dachach.

Demontaz i ponowny montaz paneli PV na konstrukcji dostosowanej do pokrycia dachu.
Zastosowano panele PV typ ULICA SOLAR 545Wp w ilosci 26 szt. na 1 dach. Modut PV
posadowiony na konstrukcji montazowej dedykowanej fotowoltaice (stelaz aluminiowy)
i umozliwiajgcej montaz modutéw PV (nachylenie) pod katem zgodnym do kata pochylenia
dachu.

Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych, m.in. : - materiaty
montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesi, listwy, tagczniki gwozdzie budowlane, wkrety,
$ruby), - inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw oraz wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami projektowymi.
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3. SPRZET

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, diuta itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robdt.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatéw
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z robét ziemnych
stosowac¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki
transportu w tym :
- samochéd dostawczy, skrzyniowy,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien
Kontraktu.

5.1. Pokrycie dachu
Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu deskowania nalezy utozy¢ na nich membrane dachowa.
Przed przystgpieniem do utozenia blachy powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie na
okapach, przy kominach i innych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe. Pokrycie
dachu z blachy powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi normach oraz
zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu. Poszycie dachu z blachy powinno by¢ utozone
prostopadle do okapu.
Montaz za pomoca tgcznikdow w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta oraz facznikami
wskazanego.

5.2. Obrébki blacharskie
Arkusze blachy nalezy taczyé ze sobg :
- na stykach rownolegtych do okapu na rgbek lezgcy podwdjny o wysokosci 25-45mm,
- na stykach prostopadtych do okapu na rgbek stojgcy podwadjny o wysokosci jw.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywadé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -5°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Obraébki na styku gérnej czesci dachu z dolng czescig wykonaé o szerokosci min. 50 cm. Obrdbki
wykonaé wokét komindw, kratek wentylacyjnych, okapu, kalenicy
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5.3. Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie
Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszg by¢ elementami tego samego systemu rynnowego,
a przy rozwigzaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwigzania przez
przedstawiciela Producenta systemu. Haki do rynien przymocowac wzdtuz krawedzi dachow w
rozstawie co 60cm w spadku od 0,5 do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien nalezy sprawdzi¢
czy okap trzyma poziom — jesli nie nalezy najpierw wypoziomowac okap. Dla zamontowad
stabilizatory w rozstawie co 120cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zasadami ogdélnymi w SST Zasady Ogdlne

Ponadto stosowac:

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem,
wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania jakosci robét w czasie budowy. Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza
uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) przy dla pokrycia dachowego, obrébek
Jednostkg obmiarowg jest mb. (metr biezgcy) przy orynnowaniu, rur spustowych
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) przy wiezbie dachowej, deskowaniu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposdb odbioru robot
Wg zasad ogdlnych w SST Zasady Ogdlne

Odbiory czesciowe :
- badania podtoza (deskowania i tat) nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomocag
taty kontrolnej o dfugosci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
- Odbidr czesciowy powinien obejmowaé rowniez sprawdzenie :

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy :

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét i po deszczu.

Odbidr konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdobek
blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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¢ sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

¢ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

¢ sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

¢ sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacji
deszczowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

9.2. PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

9.3. PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

9.4. PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

9.5. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze

9.6. WTWIORB Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,
Warszawa 2004).

9.7. WTWIORB Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje
drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).

9.8. ZUAT-15/VI.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna
(ITB Warszawa 2002)

9.9. Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng s$rodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.
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