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Znak zamówienia 3/2022           Załącznik nr 2 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Zadanie: 

Wykonanie  konserwacji oraz przeglądu rocznego Wojskowej Bocznicy 

Kolejowej nr 156 w Szerokim Borze. 

    CPV-45000000-7 – Roboty budowlane            

   CPV-50225000-8  - Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych 

  

1. Ogólna charakterystyka wojskowej bocznicy kolejowej. 

Wojskowe bocznice kolejowe (WBK) zlokalizowane są na terenach 

zamkniętych będących w zarządzie MON, a ich głównymi użytkownikami są 

jednostki wojskowe. Tory bocznicowe zakwalifikowane są do klasy V, przy 

dopuszczalnej, maksymalnej prędkości manewrowej 15 km/h i mniejszej. 

Nawierzchnia torowa zbudowana z szyn typ 8, S42, S49. Podkłady drewniane, 

strunobetonowe, w niewielkiej części stalowe. Podrozjazdnice wyłącznie 

drewniane. Rozjazdy wyłącznie zwyczajne, nastawiane ręcznie. Część 

techniczno-magazynowa Składu Szeroki Bór znajduje się w strefie ścisłej 

ochrony, a prowadzenie prac na tym terenie należy uzgadniać ze służbami 

ochrony obiektu. 

 Charakterystyka przejazdu kolejowo-drogowego  

Przejazd kategorii „A”. Przejazd kolejowy- skrzyżowanie drogi krajowej nr 58 

Olsztynek -Szczuczyn w km ok 112+628 z torem dojazdowym do wojskowej 

bocznicy kolejowej nr 156  odgałęziającym się w km 94,175 linii kolejowej 

Olsztyn-Ełk (województwo-warmińsko mazurskie,) pomiędzy miejscowościami 

Ruciane Nida – Pisz. Pas drogowy na odcinku usytuowania przejazdu 

zarządzany jest przez GDDKiA odział w Olsztynie a nadzór eksploatacyjny 

prowadzi GDDKiA Rejon Ełk. Droga w planie przebiega na odcinku prostym a 

tor w łuku o promieniu R=300m.Kąt skrzyżowania osi toru z osią drogi ok 160  
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Skrzyżowanie z przejazdu kolejowego z drogą krajową nr 58 

2. Charakterystyka WBK 156 Szeroki Bór 

                                

Objaśnienia skrótów : 

WBK – wojskowa bocznica kolejowa 

JW – jednostka wojskowa, użytkownik wbk 

 

3. Umiejscowienie punku początkowego wbk, granice z linią PKP 

 

WBK 156 Szeroki Bór – przejazd kolejowy na drodze nr 58, trasa Ruciane 

Nida – Pisz 

 

4. Wyszczególnienie robót objętych zamówieniem, do wykonania na wbk 

156 w 2022r. 

a) wykonanie rocznego przeglądu bocznicy kolejowej, 

 sporządzenie protokołu przeglądu rocznego bocznicy kolejowej w 4 

egz. 

 przed przystąpieniem do przeglądu należy zawiadomić, co najmniej 

z 10 dniowym uprzedzeniem, Zamawiającego, który o zamiarze 

wykonania przeglądu rocznego powiadomi Zarządcę, WKTr Olsztyn 

oraz Użytkownika. 

b) aktualizacja metryki przejazdu kolejowego 

 dokonanie aktualizacji metryki przejazdu kolejowego zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 

października 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie 

c) wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych na bocznicy kolejowej 

W pierwszej kolejności należy wykonać robóty naprawcze oraz 

przesmarowania rozjazdów na wbk. 

 wykonanie robót naprawczych zgodnie z zamieszczonym przedmiarem, 

który został opracowany przez uprawnioną osobę w trakcie 

dokonywania przeglądu rocznego oraz obchodów wbk. w roku 2021r. 

 czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w części trących zwrotnic i 

zamknięć nastawnych, czyszczenie kierownic, etc… 

L.p. 

WBK nr … 

JW nr … 

Miejscowość … 

Długości 

ogólne 

( m ) 

Długości 

budowlane     

( m ) 

Rozjazdy 

zwyczajne                

( szt.) 

Przejścia 

Kolejowe 

Publiczne 

(szt.) 

Przejazdy 

kolejowe 

publiczne 

(szt.) 

Wiadukty 

(szt.) 
Uwagi 

1. 
WBK 156 - JW 1106 

Skład Szeroki Bór Piski 
12 700 11 635 16 ------ 1 ------  

 Razem 12 700 11 635 16 ------ 1 ------  
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 dokręcenie i uzupełnienie śrub stopowych, śrub łubkowych, wkrętów 

(toru, rozjazdów), 

 smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach 

bocznicowych, 

 sporządzenie kosztorysu na roboty konserwacyjno-naprawcze 

konieczne do wykonania, stwierdzone podczas wykonywania przeglądu 

rocznego  zapisane w protokole i podczas   wykonywania 

comiesięcznych obchodów WBK wraz uwzględnieniem robót 

konserwacji przejazdu kolejowo-drogowego,  w 4 egz.,(  15 listopad 

2022r) 

 

d) wykonanie robót konserwacyjno- naprawczych przejazdu 

 kolejowo-drogowego DK 58 

 wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji drogowego w oparciu 

o projekt tymczasowej organizacji ruchu.(Zamawiający posiada projekt 

tymczasowej organizacji ruchu z terminem ważności do dnia 

01.07.2023r.- zał. 2e) W ofercie należy uwzględnić koszt wykonania 

oznakowania, kierowania ruchem oraz koszty związane z zajęciem 

pasa drogowego na okres wykonywania prac konserwacyjno-

naprawczych. 

 wymiana wewnątrz torowiska płyt żelbetowych przejazdowych typ CBP  

o wymiarach 3000 x 1300 x 180mm – 5 szt. 

 regulacja położenia w osi jezdni  środkowych  płyt żelbetowych 

przejazdowych typ CBP  o wymiarach 3000 x 1300 x 180mm - 2 szt. 

 

Warunki dotyczące organizacji robót wykonania robót konserwacyjno- 

naprawczych przejazdu kolejowo drogowego 

a. powiadomienie  użytkownika bocznicy o rozpoczęciu i zakończeniu 

robót. 

b. powiadomienie  organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi 

GDDKiA oddział w Olsztynie i GDDKiA Rejon w Ełku oraz 

właściwego komendanta Policji  o terminie wprowadzenia zmiany 

organizacji ruchem co najmniej 7 dni   przed jej wprowadzeniem 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem ( Dz.U.nr 177 poz.1729. z późn. zm.) 

c. spisanie z przedstawicielem zarządcy drogi Rejon w Ełku 

stosownego protokołu przyjęcia- przekazania oznakowania 

tymczasowej organizacji ruchu drogowego i  przejęcie-przekazania 

odcinka drogi pod roboty remontowe przejazdu 

d. czynności opisane w pkt. b i c  należy wykonać analogicznie po 

zakończeniu robót 
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e. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać budowle i urządzenia 

tymczasowe niezbędne do wykonania robót zasadniczych we 

właściwym stanie technicznym pod względem bezpieczeństwa 

użytkowania przez siebie i osoby trzecie. 

f. Wykonawca jest zobowiązany przy robotach mogących powodować 

zanieczyszczenie dróg,  chodników i innych elementów zabudowy 

do bieżącego utrzymywania w czystości. 

 

UWAGA:  

Poszczególne typy, rodzaje prac należy wykonać zgodnie  

z harmonogramem, załącznik 2a. 

 

5. Termin realizacji całości zamówienia: 

 

Od daty podpisania umowy do 30 listopada 2022. 

 

6. Realizacja robót w poszczególnych etapach 

 

a) Wykonanie rocznego przeglądu bocznicy kolejowej 

 etap I: kwiecień-maj-  2022r ( przegląd należy wykonać  do 15maja) 

b) Wykonanie aktualizacji metryki przejazdu kolejowego:  

 etap I – kwiecień-maj 2022r. 

c) Wykonanie robót naprawczych i konserwacyjnych zaplanowano na 3 

etapy. Terminy wykonania poszczególnych etapów: 

 etap I: kwiecień - maj 2022r, 

 etap II: sierpień-wrzesień 2022r. 

 etap III: październik-listopad 2022r. 

d) wykonanie robót konserwacyjno- naprawczych przejazdu 

 kolejowo-drogowego DK 58 

 etap II: sierpień wrzesień 

 

Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach 

przedstawia punkt 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz załączony 

harmonogram robot, załącznik 2a. 

 

7. Realizacja opłat za wykonane roboty. 

 

Opłata za realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie dokonana 

oddzielnymi 3 fakturami za każdy etap osobno, z wyszczególnieniem kwoty za każdą 

część osobno. Należy wykazać oddzielnie kwotę za konserwację, roboty naprawcze 

oraz dokonanie rocznego przeglądu bocznicy kolejowej wraz z aktualizacja metryki  i 

konserwacji przejazdu kolejowego . 
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Do faktur za wykonanie poszczególnych etapów należy załączyć protokoły 

odbiorów robót w zakresie wymienionym w harmonogramie robót oraz w punkcie 4. 

Wykonanie robót w poszczególnych etapach potwierdzają w protokole: 

 Kierownik SOI Bemowo Piskie lub osoby przez niego upoważnione, 

 przedstawiciel Użytkownika WBK 156, 

 przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w umowie lub posiadający pisemne 

upoważnienie, 

 

Wzory protokołów zostały załączone do niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia, załączniki 2b, 2c, 2d. 

 

Uwaga: 

Na wystawionej fakturze musi być wyszczególniony zakres faktycznie 

wykonanych robót z podaniem ich kosztów tzn, oddzielny koszt za przegląd 

aktualizację metryki i za konserwacje. 

 Etap I: przegląd roczny, aktualizacja metryki przejazdu – konserwacja 

bieżąca wraz z robotami naprawczymi wymienionymi w przedmiarze robót;  

 Etap II: konserwacja bieżąca, konserwacja przejazdu 

 Etap III: konserwacja bieżąca 

 

8. Wymagania szczegółowe wykonania robót. 

a) wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość stosowanych materiałów. 

b) wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia kierowania 
robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia lub 
świadectwa kwalifikacyjne. 

c) w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót nie 
objętych w opisie przedmiotu zamówienia a mających wpływ na 
bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego Wykonawca dokona 
pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu.  

d) w przypadku wystąpienia awarii  na wbk zagrażającej 
bezpieczeństwu ruchu stwierdzonej w trakcie realizacji umowy  
Wykonawca  dokona natychmiast zgłoszenia jej Zamawiającemu i 
użytkownikowi bocznicy oraz osygnalizuje miejsce awarii. 

e) w przypadku gdy usunięcie awarii będzie polegało na wykonaniu 
czynności wymienionych w punkcie „d” Wykonawca zobowiązany 
jest do jej usunięcia w ramach umowy. 

f) w przypadku gdy usunięcie awarii będzie polegało na wykonaniu 
czynności innych niż wymienione w punkcie „d”  Zamawiający może 
zlecić jej usunięcie Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy a 
Wykonawca jest zobowiązany do jej realizacji. 

g) roboty konserwacyjne  i obchody wykonać zgodnie z przepisami „ 
MON-I warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej 
wojskowych bocznic kolejowych –część 1 

h) Wyciąg z przepisów „ MON-I część 1” dotyczących smarowania 
złączek szyn oraz części rozjazdowych zawartych w § 15-
Smarowanie złączek i szyn oraz części rozjazdowych.             
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9. Warunki techniczne smarowania złączek szyn i rozjazdów. 

 

 Połączenia śrubowe należy utrzymywać w stanie umożliwiającym ich 

rozkręcanie i zakręcanie oraz zabezpieczać przed korozją i zużyciem. W tym 

celu należy przeprowadzać okresowo rewizję i smarowanie komór 

łubkowych, łubków i śrub łubkowych oraz wszystkich śrub w torach i 

rozjazdach (do konserwacji komór łubkowych można stosować 

przepracowany olej silnikowy lub naftę, natomiast do smarowania poduszek 

ślizgowych rozjazdów zaleca się stosować smary. 

 Jeżeli stan złączek, szyn i rozjazdów wymaga smarowania, roboty te należy 

przeprowadzać także przy wykonywaniu innych robót torowych. 

 Powierzchnie tarcia części ruchomych rozjazdów powinny być czyszczone i 

smarowane, w porze zimowej smarami mrozoodpornymi. 

 

10.  Sposób przedstawienia oferty. 

 

W ofercie do przetargu należy podać cenę brutto wykonania całości robót 

wymienionych w punkcie 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz 

podać cenę dla poszczególnych prac zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym - załącznik nr 10 

UWAGA – Suma cen składowych musi się zgadzać z ceną całościową podaną 

w ofercie 

 

11. Warunki organizacyjno-techniczne. 

 

1. Zamawiający informuje, iż w dniu 02.02.2022r. o godzinie 10:00 odbędzie się 

wizja lokalna miejsca realizacji zadania. Wizję lokalną przeprowadzi Kierownik 

SOI  Bemowo Piskie  pan Jerzy GONTOWSKI tel. 261-333-220  lub pani 

Krystyna Miazga tel.261-334-540.   

Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.  

2. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym 

najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił  kierownika robót 

posiadającego uprawnienia odpowiednie uprawnienia w zakresie 

wykonywanych robót (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 

budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa.  

3. Wykonawca robót (kierownik robót) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo              

i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa 

pożarowego. 
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4. Roboty będą realizowane na terenie czynnego zakładu. W związku z tym 

Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić 

utrudnienia z tego tytułu. 

5. Realizacja robót w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 
1800 w dniach poniedziałek –piątek oraz do godz. 1500 w sobotę po uzyskaniu 
zgody od Kierownika Składu Szeroki Bór). 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii 

elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją 

robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we 

projekcie umowy. Brak możliwości podłączenia do mediów na terenie ścisłym 

(technicznym). 

7. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie 

współpracował  z przedstawicielem użytkownika wyznaczonym przez 

Kierownika Składu Szeroki Bór. 

8. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, 

niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, 

kanalizacyjnej ciepłowniczej gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 

48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie 

usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie 

usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

9. O zamiarze przystąpienia do robót należy powiadomić Kierownika Składu 

Szeroki Bór i osoby funkcyjne SOI Bemowo Piskie- rejon Szeroki Bór; tel 261-

334-540. 

10. W ramach realizacji umowy nie przewiduje się przetwarzania informacji 

niejawnych.  

11. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz przed przystąpieniem do 

realizacji usługi w obiektach Użytkownika przekaże Użytkownikowi dane 

dotyczące pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy 

obejmujące co najmniej: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer i serię dowodu osobistego, datę jego ważności oraz organ 

który go wydał. 

12. W przypadku gdy do realizacji usługi Wykonawca będzie używał na terenie 

Użytkownika pojazdów mechanicznych przekaże również dane pojazdu 

obejmujące co najmniej: 

1) markę, kolor, opis charakterystycznych oznaczeń; 

2) numer rejestracyjny; 

3) dane właściciela pojazdu. 

13. W przypadku realizacji usługi przez pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawcy będących cudzoziemcami mają zastosowanie zapisy Decyzji 

Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie 

organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. 
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14. W celu dopuszczenia cudzoziemców do realizacji usługi na terenie obiektów 

Użytkownika konieczne jest uzyskanie pozwolenia jednorazowego, o którym 

mowa w §2 ust. 23 decyzji wskazanej pkt. 13. 

15. W przypadku, o którym mowa pkt. 14 Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed planowanym wejściem 

na teren obiektów (kompleksu wojskowego) Użytkownika, wykaz pracowników 

posiadających inne obywatelstwo niż polskie zawierający co najmniej: 

1) imię i nazwisko, 

2) datę urodzenia, 

3) obywatelstwo, 

4) numer paszportu lub rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości 

oraz datę jego ważności. 

16. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia pracownika Wykonawcy do 

świadczenia usługi na obiektach Użytkownika jest odbycie szkolenia w 

zakresie ochrony informacji i zasad przebywania obowiązujących w obiektach 

Użytkownika, które zorganizuje przedstawiciel Użytkownika we wskazanym 

przez siebie terminie 

17. Warunki określone w pkt 11 – 16 stosuje się także do Podwykonawców, jeżeli 

zatrudnienie Podwykonawców przewidziano w umowie. 

18. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się w siedzibie/obiektach 

użytkowanych przez Użytkownika. 

19. W przypadku konieczności aktualizacji danych lub o jakiej mowa w pkt. 11 i 12 

zostanie zachowana forma pisemna w związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest do zgłaszania zmian w składzie osobowym z co najmniej  

7 dniowym wyprzedzeniem oraz 10 dniowym wyprzedzeniem w przypadku 

cudzoziemców. 

20. Wykonawca zapewni: 

1) stabilność składu osobowego pracowników świadczących usługę; 

2) przestrzeganie przez pracowników świadczących usługę procedur 

wynikających z uregulowań dotyczących organizacji ochrony oraz 

funkcjonowania systemu przepustkowego związanych  

w szczególności z: 

a) eksponowaniem przepustki osobowej, 

b) posiadaniem przez pracownika przy sobie dokumentu 

tożsamości, 

c) zasadami używania urządzeń do przetwarzania obrazu  

i dźwięku na obiektach Użytkownika. 

21. Procedury o jakich mowa pkt. 20 ppkt 2 zostaną przedstawione pracownikom 

Wykonawcy podczas szkolenia o jakim mowa w pkt. 16 przeprowadzonego 

przez Użytkownika i przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochronę 

obiektów kompleksu. 

22. Wykonawca zapewni, że zachowa również po zakończeniu realizacji umowy  

w tajemnicy informacje dotyczące materiałów lub informacji nieoznaczonych 

jako niejawne, lecz których ujawnienie mogłoby mieć szkodliwy wpływ na 
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wykonywanie przez Zamawiającego lub Użytkownika właściwych dla nich 

zadań lub negatywnie wpłynąć na poziom ochrony obiektów, mienia i osób a w 

szczególności: 

1) rozmieszczenie lub przeznaczenie pomieszczeń lub budynków; 

2) zastosowanych środków ochrony organizacyjnych, fizycznych  

i technicznych; 

3) sposobu organizacji pracy przez poszczególnych pracowników, 

pełnionych przez nich funkcji oraz ich danych osobowych. 

23. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie 

której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, 

dostarczenie wniosku (załącznik nr 6 do swz) wraz z wymaganymi przez 

właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z 

realizacją zamówienia należy kierować się do osób  wskazanych w SWZ lub 

umowie jako do kontaktów. 

24. Wszelkie warunki określone w punktach powyżej stosuje się także do 

podwykonawców. 

 

12. Wymagania dotyczące zatrudnienie osób realizujących zamówienie na 
umowę o pracę – art. 95 ust. 1 pzp. 

 

1. Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma 
zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: 
organizacja pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie 
niezbędnego sprzętu i materiałów do prowadzenia prac w określonym  
i konkretnym asortymencie, dozór nad stosowaniem materiałów i technologii 
zgodnych z zakresem zamówienia, w ramach przedmiotu umowy. 
 

2. Dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w powyższym 
punkcie przez Wykonawcę /Podwykonawcę na umowę o pracę:  
a) Oświadczenie zawierające wykaz osób, o których mowa w pkt 1 (wzór 

oświadczenia załączono do SWZ), z którymi zawarto umowę o pracę, 
b) Terminy na dostarczenie powyższego dokumentu: 

 w dniu podpisania umowy, 

 3 dni robocze – po dokonaniu zmiany niniejszego pracownika w trakcie 
realizacji zamówienia, 
 

3. Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie 
spełniania warunku zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp: 
Zgodnie z § 4 ust. 36 wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ. 

 
4. Sankcje za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę 

wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1: 
a) W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa 

któregokolwiek z terminów, o których mowa w pkt. 2 ppkt b,  
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Zamawiający obciąży Wykonawcę/Podwykonawcę karami umownymi za 
każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia 
brutto zawartego kontraktu.  

b) Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, gdy Wykonawca/Podwykonawca nienależycie wykonuje 
umowę, a w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków,  
o których mowa w pkt. 2 ppkt b, przekroczy 3 dni robocze. 

 
13. Utylizacja materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki w ramach 

kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonania utylizacji 
materiałów rozbiórkowych należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru 
robót 
 

  

 


