Znak zamówienia 3/2022
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ
                                                                                     (załącznik nr 2 do umowy)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADAŃ:

Wykonanie  konserwacji oraz przeglądu rocznego Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 156 w Szerokim Borze

	L.p.
	
Rodzaj robót/asortyment
	Wartość
	Realizacja

	
	
	
	2022 

	
	
	Wg umowy (netto)
	kwiecień - maj
	sierpień - wrzesień
	październik –listopad

	1
	ETAP I
	
	
	
	

	1.a
	Przegląd roczny WBK
	
	
	
	

	1.b
	Aktualizacja metryki przejazdu kolejowego
	
	
	
	

	1.c
	Roboty konserwacyjno- naprawcze 
	
	
	
	

	2
	ETAP II 
	
	
	
	


	2a
	Konserwacja bieżąca
	
	
	
	

	2b.
	Roboty konserwacyjno- naprawcze przejazdu kolejowo- drogowego z DK58
	
	
	
	

	3.
	ETAP III –konserwacja bieżąca
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Roboty będą prowadzone na terenie czynnej jednostki. W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.
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