Znak zaméwienia 3/2022 Zatgcznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zaméwienia.

Zadanie:
Wykonanie konserwacji oraz przegladu rocznego Wojskowej Bocznicy
Kolejowej nr 156 w Szerokim Borze.
CPV-45000000-7 — Roboty budowlane
CPV-50225000-8 - Ustugi w zakresie konserwacji torow kolejowych

1. Ogoédlna charakterystyka wojskowej bocznicy kolejowe;.

Wojskowe bocznice kolejowe (WBK) zlokalizowane sg na terenach
zamknietych bedacych w zarzadzie MON, a ich gtéwnymi uzytkownikami sg
jednostki wojskowe. Tory bocznicowe zakwalifikowane sg do klasy V, przy
dopuszczalnej, maksymalnej predkosci manewrowej 15 km/h i mniejszej.
Nawierzchnia torowa zbudowana z szyn typ 8, S42, S49. Podktady drewniane,
strunobetonowe, w niewielkiej czesci stalowe. Podrozjazdnice wylgcznie
drewniane. Rozjazdy wylgcznie zwyczajne, nastawiane recznie. Czes$C
techniczno-magazynowa Sktadu Szeroki Bér znajduje sie w strefie Scistej
ochrony, a prowadzenie prac na tym terenie nalezy uzgadniaC ze stuzbami
ochrony obiektu.

Charakterystyka przejazdu kolejowo-drogowego

Przejazd kategorii ,A”. Przejazd kolejowy- skrzyzowanie drogi krajowej nr 58
Olsztynek -Szczuczyn w km ok 112+628 z torem dojazdowym do wojskowej
bocznicy kolejowej nr 156 odgateziajgcym sie w km 94,175 linii kolejowe;j
Olsztyn-Etk (wojewodztwo-warminsko mazurskie,) pomiedzy miejscowosciami
Ruciane Nida — Pisz. Pas drogowy na odcinku usytuowania przejazdu
zarzgdzany jest przez GDDKIA odziat w Olsztynie a nadzér eksploatacyjny
prowadzi GDDKIA Rejon Etk. Droga w planie przebiega na odcinku prostym a
tor w tuku o promieniu R=300m.Kat skrzyzowania osi toru z osig drogi ok 16°
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Skrzyzowanie z przejazdu kolejowego z drogg krajowg nr 58
2. Charakterystyka WBK 156 Szeroki Bér

WBK nr ... Dtugosci Dtugoéci Rozjazdy Prze!sma Przej.azdy .

. . Kolejowe | kolejowe | Wiadukty .
L.p. JW nr ... ogolne budowlane | zwyczajne ; ; Uwagi

Mieiscowosé (m) (m) (szt) Publiczne | publiczne (szt)

) o ' (szt.) (szt.)
WBK 156 - JW 1106
1| Sktad Szeroki Bér Piski 12700 11635 e S
Razem 12 700 11 635 6 | - 1 | -

Objasnienia skrotow :

WBK — wojskowa bocznica kolejowa

JW — jednostka wojskowa, uzytkownik wbk

3. Umiejscowienie punku poczatkowego wbk, granice z linig PKP

WBK 156 Szeroki Bor — przejazd kolejowy na drodze nr 58, trasa Ruciane

Nida — Pisz

4. Wyszczegodlnienie robét objetych zaméwieniem, do wykonania na wbk

156 w 2022r.

a) wykonanie rocznego przegladu bocznicy kolejowej,

e sporzadzenie protokotu przeglagdu rocznego bocznicy kolejowej w 4

egz.

e przed przystgpieniem do przegladu nalezy zawiadomic, co najmniej
z 10 dniowym uprzedzeniem, Zamawiajgcego, ktéry o zamiarze
wykonania przegladu rocznego powiadomi Zarzgdce, WKTr Olsztyn
oraz Uzytkownika.

b) aktualizacja metryki przejazdu kolejowego

e dokonanie aktualizacji metryki przejazdu kolejowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20

pazdziernika 2015 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie

c) wykonanie robét konserwacyjno-naprawczych na bocznicy kolejowej
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ roboty naprawcze oraz
przesmarowania rozjazdéw na wbk.

e wykonanie robét naprawczych zgodnie z zamieszczonym przedmiarem,
ktoéry zostat opracowany przez uprawniong osobe w trakcie
dokonywania przeglgdu rocznego oraz obchoddéw wbk. w roku 2021r.

e czyszczenie i smarowanie ptyt slizgowych w czesci trgcych zwrotnic i

zamknie¢ nastawnych, czyszczenie kierownic, etc...
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e dokrecenie i uzupetnienie srub stopowych, srub tubkowych, wkretéw
(toru, rozjazddw),

e smarowanie srub tubkowych i komoér tubkowych w torach
bocznicowych,

e sporzadzenie kosztorysu na roboty konserwacyjno-naprawcze
konieczne do wykonania, stwierdzone podczas wykonywania przeglgdu
rocznego zapisane w protokole i podczas wykonywania
comiesiecznych obchodow WBK wraz uwzglednieniem robot
konserwacji przejazdu kolejowo-drogowego, w 4 egz.,( 15 listopad
2022r)

d) wykonanie robét konserwacyjno- naprawczych przejazdu

kolejowo-drogowego DK 58

e wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji drogowego w oparciu
0 projekt tymczasowej organizacji ruchu.(Zamawiajgcy posiada projekt
tymczasowej organizaciji ruchu z terminem waznosci do dnia
01.07.2023r.- zat. 2e) W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania
oznakowania, kierowania ruchem oraz koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego na okres wykonywania prac konserwacyjno-
naprawczych.

e wymiana wewnatrz torowiska ptyt zelbetowych przejazdowych typ CBP
o wymiarach 3000 x 1300 x 180mm — 5 szt.

e regulacja potozenia w osi jezdni srodkowych ptyt Zelbetowych
przejazdowych typ CBP o wymiarach 3000 x 1300 x 180mm - 2 szt.

Warunki dotyczgce organizacji robot wykonania robét konserwacyjno-
naprawczych przejazdu kolejowo drogowego

a. powiadomienie uzytkownika bocznicy o rozpoczeciu i zakonczeniu
robét.

b. powiadomienie organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzgdu drogi
GDDKIA oddziat w Olsztynie i GDDKIA Rejon w Etku oraz
wtasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia zmiany
organizacji ruchem co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania
ruchem ( Dz.U.nr 177 poz.1729. z p6zn. zm.)

C. spisanie z przedstawicielem zarzadcy drogi Rejon w Etku
stosownego protokotu przyjecia- przekazania oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu drogowego i przejecie-przekazania
odcinka drogi pod roboty remontowe przejazdu

d. czynnosci opisane w pkt. b i ¢ nalezy wykonac¢ analogicznie po
zakonczeniu robot
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e. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ budowle i urzgdzenia
tymczasowe niezbedne do wykonania robét zasadniczych we
wiasciwym stanie technicznym pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania przez siebie i osoby trzecie.

f. Wykonawca jest zobowigzany przy robotach moggcych powodowac
zanieczyszczenie drog, chodnikéw i innych elementéw zabudowy
do biezgcego utrzymywania w czystosci.

UWAGA:
Poszczegodlne typy, rodzaje prac nalezy wykona¢ zgodnie
z harmonogramem, zatgcznik 2a.

5. Termin realizacji catosci zaméwienia:
Od daty podpisania umowy do 30 listopada 2022.
6. Realizacja rob6t w poszczegolnych etapach

a) Wykonanie rocznego przeglagdu bocznicy kolejowej
e etap I: kwiecien-maj- 2022r ( przeglad nalezy wykona¢ do 15maja)
b) Wykonanie aktualizacji metryki przejazdu kolejowego:
e etap | — kwiecien-maj 2022r.
c) Wykonanie robét naprawczych i konserwacyjnych zaplanowano na 3
etapy. Terminy wykonania poszczegodlnych etapow:
e etap I: kwiecien - maj 2022r,
e etap lI: sierpien-wrzesien 2022r.
e etap lll: pazdziernik-listopad 2022r.
d) wykonanie robot konserwacyjno- naprawczych przejazdu
kolejowo-drogowego DK 58
e etap Il: sierpien wrzesien

Zakres robot przewidzianych do wykonania w poszczegodlnych etapach
przedstawia punkt 4 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz zatgczony
harmonogram robot, zatgcznik 2a.

7. Realizacja optat za wykonane roboty.

Optata za realizacje catosci przedmiotu zamdwienia zostanie dokonana
oddzielnymi 3 fakturami za kazdy etap osobno, z wyszczegdlnieniem kwoty za kazdg
cze$¢ osobno. Nalezy wykazaé oddzielnie kwote za konserwacje, roboty naprawcze
oraz dokonanie rocznego przeglgdu bocznicy kolejowej wraz z aktualizacja metryki i
konserwacji przejazdu kolejowego .
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Do faktur za wykonanie poszczegdlnych etapdéw nalezy zatgczyé protokoty
odbioréw robot w zakresie wymienionym w harmonogramie rob6t oraz w punkcie 4.
Wykonanie robot w poszczegodlnych etapach potwierdzajg w protokole:

e Kierownik SOl Bemowo Piskie lub osoby przez niego upowaznione,

e przedstawiciel Uzytkownika WBK 156,

e przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w umowie lub posiadajgcy pisemne

upowaznienie,

Wzory protokotéw zostaly zalgczone do niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia, zalgczniki 2b, 2c, 2d.

Uwaga:
Na wystawionej fakturze musi by¢ wyszczegdlniony zakres faktycznie
wykonanych robo6t z podaniem ich kosztow tzn, oddzielny koszt za przeglad
aktualizacje metryki i za konserwacje.
e Etap I: przeglad roczny, aktualizacja metryki przejazdu — konserwacja
biezgca wraz z robotami naprawczymi wymienionymi w przedmiarze robot;
e Etap II: konserwacja biezgca, konserwacja przejazdu
e Etap lll: konserwacja biezgca

8. Wymagania szczego6towe wykonania robét.

a) wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodnie z
umowgq oraz za jakos¢ stosowanych materiatow.

b) wykonawca robdét jest zobowigzany do zapewnienia kierowania
robotami przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia lub
Swiadectwa kwalifikacyjne.

c) w przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia robét nie
objetych w opisie przedmiotu zamowienia a majacych wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia ruchu kolejowego Wykonawca dokona
pisemnego zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajgcemu.

d) w przypadku wystgpienia awarii na wbk zagrazajgcej
bezpieczenstwu ruchu stwierdzonej w trakcie realizacji umowy
Wykonawca dokona natychmiast zgtoszenia jej Zamawiajgcemu i
uzytkownikowi bocznicy oraz osygnalizuje miejsce awarii.

e) w przypadku gdy usuniecie awarii bedzie polegato na wykonaniu
czynnosci wymienionych w punkcie ,d” Wykonawca zobowigzany
jest do jej usuniecia w ramach umowy.

f) w przypadku gdy usuniecie awarii bedzie polegato na wykonaniu
czynnosci innych niz wymienione w punkcie ,d” Zamawiajgcy moze
Zleci¢ jej usuniecie Wykonawcy na podstawie odrebnej umowy a
Wykonawca jest zobowigzany do jej realizacji.

g) roboty konserwacyjne i obchody wykona¢ zgodnie z przepisami ,,
MON-I warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej
wojskowych bocznic kolejowych —cze$¢ 1

h) Wyciag z przepiséw ,, MON-I czes¢ 1” dotyczgcych smarowania
ztgczek szyn oraz czesci rozjazdowych zawartych w § 15-
Smarowanie ztgczek i szyn oraz czesci rozjazdowych.
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9. Warunki techniczne smarowania ztaczek szyn i rozjazdow.

e Potgczenia srubowe nalezy utrzymywa¢ w stanie umozliwiajgcym ich
rozkrecanie i zakrecanie oraz zabezpieczacC przed korozjg i zuzyciem. W tym
celu nalezy przeprowadzaé okresowo rewizje i smarowanie komor
tubkowych, tubkoéw i srub tubkowych oraz wszystkich srub w torach i
rozjazdach (do konserwacji komor ftubkowych mozna stosowac
przepracowany olej silnikowy lub nafte, natomiast do smarowania poduszek
slizgowych rozjazdow zaleca sie stosowac¢ smary.

e Jezeli stan ztgczek, szyn i rozjazdow wymaga smarowania, roboty te nalezy
przeprowadzac takze przy wykonywaniu innych robot torowych.

e Powierzchnie tarcia czesci ruchomych rozjazdéw powinny by¢ czyszczone i
smarowane, w porze zimowej smarami mrozoodpornymi.

10. Sposéb przedstawienia oferty.

W ofercie do przetargu nalezy podac¢ cene brutto wykonania catosci robot
wymienionych w punkcie 4 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz
poda¢ cene dla poszczegdolnych prac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym - zatgcznik nr 10

UWAGA — Suma cen sktadowych musi sie zgadzac z ceng catosciowg podang
w ofercie

11.Warunki organizacyjno-techniczne.

1. Zamawiajgcy informuje, iz w dniu 02.02.2022r. o godzinie 10:00 odbedzie sie
wizja lokalna miejsca realizacji zadania. Wizje lokalng przeprowadzi Kierownik
SOl Bemowo Piskie pan Jerzy GONTOWSKI tel. 261-333-220 lub pani
Krystyna Miazga tel.261-334-540.

Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

2. Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby Wykonawca, ktérego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg w przedmiotowym postepowaniu przetargowym
najpézniej w dniu podpisania umowy ustanowit kierownika robét
posiadajgcego  uprawnienia  odpowiednie  uprawnienia w  zakresie
wykonywanych robét (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane) oraz dostarczy dowod jego przynaleznosci do lzby Inzynieréow
Budownictwa.

3. Wykonawca robo6t (kierownik robot) w petni odpowiada za bezpieczenstwo
i higiene pracy w miejscu realizacji robdt, oraz za zachowanie bezpieczenstwa
pozarowego.
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4. Roboty bedg realizowane na terenie czynnego zaktadu. W zwigzku z tym
Wykonawca przy kalkulacji kosztéw i czasu pracy powinien uwzglednic
utrudnienia z tego tytutu.

5. Realizacja robét w godzinach 7%°-15% (istnieje mozliwo$¢ pracy do godziny
18% w dniach poniedziatek —pigtek oraz do godz. 15°° w sobote po uzyskaniu
zgody od Kierownika Sktadu Szeroki Bor).

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia kosztow poboru energii

elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia sciekdéw zwigzanych z realizacjg
robét i potrzebami socjalnymi. Sposob rozliczenia zostat okreslony we
projekcie umowy. Brak mozliwosci podtgczenia do mediéw na terenie scistym
(technicznym).

7. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, ktory bedzie
wspotpracowat z przedstawicielem uzytkownika wyznaczonym przez
Kierownika Sktadu Szeroki Bér.

8. W przypadku uszkodzenia systemow alarmowych, p.poz, sieci jawnych,
niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociggowej,
kanalizacyjnej cieptowniczej gazowej itp. Wykonawca usunie awarie¢ w ciggu
48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowigzujgcymi Normami. W przypadku nie
usuniecia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy zleci wykonanie
usuniecia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. O zamiarze przystgpienia do roboét nalezy powiadomi¢ Kierownika Sktadu
Szeroki Bor i osoby funkcyjne SOI Bemowo Piskie- rejon Szeroki Bor; tel 261-
334-540.

10.W ramach realizacji umowy nie przewiduje sie przetwarzania informacji
niejawnych.

11.Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy oraz przed przystgpieniem do
realizacji ustugi w obiektach Uzytkownika przekaze Uzytkownikowi dane
dotyczgce pracownikdw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy
obejmujgce co najmniej:

1) imie i nazwisko;
2) numer i serie dowodu osobistego, date jego waznosci oraz organ
ktéry go wydat.

12.W przypadku gdy do realizacji ustugi Wykonawca bedzie uzywat na terenie
Uzytkownika pojazdow mechanicznych przekaze rowniez dane pojazdu
obejmujgce co najmniej:

1) marke, kolor, opis charakterystycznych oznaczen,;
2) numer rejestracyjny;
3) dane wiasciciela pojazdu.

13.W przypadku realizacji ustugi przez pracownikdw Wykonawcy lub
Podwykonawcy bedgcych cudzoziemcami majg zastosowanie zapisy Decyzji
Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie
organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowe;.
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14.W celu dopuszczenia cudzoziemcédw do realizacji ustugi na terenie obiektow
Uzytkownika konieczne jest uzyskanie pozwolenia jednorazowego, o ktérym
mowa w §2 ust. 23 decyzji wskazanej pkt. 13.

15.W przypadku, o ktéorym mowa pkt. 14 Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed planowanym wejsciem
na teren obiektéw (kompleksu wojskowego) Uzytkownika, wykaz pracownikéw
posiadajgcych inne obywatelstwo niz polskie zawierajgcy co najmnie;j:

1) imie i nazwisko,

2) date urodzenia,

3) obywatelstwo,

4)  numer paszportu lub rodzaj i numer innego dokumentu tozsamosci
oraz date jego waznosci.

16.Warunkiem koniecznym do dopuszczenia pracownika Wykonawcy do
Swiadczenia ustugi na obiektach Uzytkownika jest odbycie szkolenia w
zakresie ochrony informacji i zasad przebywania obowigzujgcych w obiektach
Uzytkownika, ktére zorganizuje przedstawiciel Uzytkownika we wskazanym
przez siebie terminie

17.Warunki okreslone w pkt 11 — 16 stosuje sie takze do Podwykonawcow, jezeli
zatrudnienie Podwykonawcow przewidziano w umowie.

18.Realizacja przedmiotu umowy bedzie odbywata sie w siedzibie/obiektach
uzytkowanych przez Uzytkownika.

19.W przypadku koniecznosci aktualizacji danych lub o jakiej mowa w pkt. 111 12
zostanie zachowana forma pisemna w zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do zgtaszania zmian w sktadzie osobowym z co najmnigj
7 dniowym wyprzedzeniem oraz 10 dniowym wyprzedzeniem w przypadku
cudzoziemcow.

20. Wykonawca zapewni:

1) stabilno$¢ sktadu osobowego pracownikéw Swiadczacych ustuge;

2) przestrzeganie przez pracownikdw sSwiadczgcych ustuge procedur
wynikajgcych z uregulowan dotyczgcych organizacji ochrony oraz
funkcjonowania systemu przepustkowego zwigzanych
w szczegolnosci z:

a) eksponowaniem przepustki osobowej,

b) posiadaniem przez pracownika przy sobie dokumentu
tozsamosci,

Cc) zasadami uzywania urzgdzen do przetwarzania obrazu
i dzwieku na obiektach Uzytkownika.

21.Procedury o jakich mowa pkt. 20 ppkt 2 zostang przedstawione pracownikom
Wykonawcy podczas szkolenia o jakim mowa w pkt. 16 przeprowadzonego
przez Uzytkownika i przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochrone
obiektow kompleksu.

22.Wykonawca zapewni, ze zachowa réwniez po zakonczeniu realizacji umowy
w tajemnicy informacje dotyczgce materiatéw lub informacji nieoznaczonych
jako niejawne, lecz ktorych ujawnienie mogtoby mie¢ szkodliwy wptyw na

str. 8



wykonywanie przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika witasciwych dla nich
zadan lub negatywnie wptyng¢ na poziom ochrony obiektéw, mienia i oséb a w
szczegolnosci:
1) rozmieszczenie lub przeznaczenie pomieszczen lub budynkow;
2) zastosowanych srodkéw ochrony organizacyjnych, fizycznych
i technicznych;

3) sposobu organizacji pracy przez poszczegolnych pracownikéw,
petnionych przez nich funkcji oraz ich danych osobowych.
23.0bowigzkiem Wykonawcy wobec Petnomocnika ds. Ochrony Informaciji

Niejawnych wiasciwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie
ktdrej przewidziano realizacje zamowienia jest po podpisaniu umowy,
dostarczenie wniosku (zatgcznik nr 6 do swz) wraz z wymaganymi przez
wiasciwg jednostke organizacyjng zatgcznikami. W sprawach zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia nalezy kierowac sie do oséb wskazanych w SWZ lub
umowie jako do kontaktow.
24.Wszelkie warunki okreslone w punktach powyzej stosuje sie takze do

podwykonawcow.

12.Wymagania dotyczace zatrudnienie oséb realizujgcych zaméwienie na
umowe o prace — art. 95 ust. 1 pzp.

1. Rodzaj czynnosci osob realizujgcych zamoéwienie, do ktérych ma
zastosowanie obowiazek zatrudnienia na umowe o prace:
organizacja pracy i zarzgdzanie podlegtymi pracownikami, zapewnianie
niezbednego sprzetu i materiatbw do prowadzenia prac w okreslonym
i konkretnym asortymencie, dozér nad stosowaniem materiatow i technologii
zgodnych z zakresem zamowienia, w ramach przedmiotu umowy.

2. Dokumentowanie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w powyzszym
punkcie przez Wykonawce /Podwykonawce na umowe o prace:
a) Oswiadczenie zawierajgce wykaz oso6b, o ktérych mowa w pkt 1 (wzor
oswiadczenia zatgczono do SWZ), z ktérymi zawarto umowe o prace,
b) Terminy na dostarczenie powyzszego dokumentu:
e W dniu podpisania umowy,
e 3 dni robocze — po dokonaniu zmiany niniejszego pracownika w trakcie
realizacji zamowienia,

3. Sposéb prowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego w zakresie
spetniania warunku zatrudnienia osé6b na umowe o prace, o ktérych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:

Zgodnie z § 4 ust. 36 wzoru umowy, ktéry stanowi zatgcznik do SWZ.

4. Sankcje za naruszenie obowigzku zatrudnienia oséb na umowe o prace
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w pkt. 1:
a)W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie  dochowa
ktéregokolwiek z termindw, o ktérych mowa w pkt. 2 ppkt b,
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Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce/Podwykonawce karami umownymi za
kazdy dzieh opdznienia w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia
brutto zawartego kontraktu.

b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, gdy Wykonawca/Podwykonawca nienalezycie wykonuje
umowe, aw szczegolnosci, gdy opdznienie w wykonaniu obowigzkow,
o ktérych mowa w pkt. 2 ppkt b, przekroczy 3 dni robocze.

13.Utylizacja materialdow odpadowych pochodzacych z rozbiérki w ramach
kosztow ogdlnych budowy. Dokument potwierdzajgcy dokonania utylizacji
materiatow rozbiorkowych nalezy dotgczy¢ do dokumentow w dniu odbioru
robot
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