Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji

w Zgbkach Sp. z 0.0.
W 74

W ZABKACH
DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (DIWZ)

Nazwa przedmiotu zaméwienia:

ROBOTY BUDOWLANE

ZWIAZANE Z BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ,,POLUDNIE”,
NA DZIALCE NR EWID. 29/8 OBREB 03-35
PRZY UL. POWSTANCOW W ZABKACH
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Oznaczenie sprawy: PWIK- ZP / 08 / 2022

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.0.

z siedzibg: ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki,

tel. 22 7-816-816, fax: 22 690-04-90

adres e-mail: przetargi @ pwikzabki.pl

adres strony internetowej: https:/platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
Godz. pracy: poniedziatek w godz. 10:00 — 18:00,

od wtorku do czwartku w godz. 08:00 — 16:00

pigtek w godz. 07:00 — 15:00

Il. Tryb udzielenia zamowienia

1.

Niniejsze zamodwienie jest sektorowym zamoéwieniem, kiérego warto$¢ jest mniejsza
niz kwota okreSlona w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamoéwien przez podmioty
dziatajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych,
uchylajacej dyrektywe 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z pbzn.
zm.), zgodnie z informacjg Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych, ogtoszona
zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), w zwigzku z czym stosownie do
art. 2 ust. 1 pkt 2 do jego udzielenia nie stosuje sie przepisow tej ustawy

Postepowanie o udzielenie niniejszego zaméwienia prowadzone jest w trybie
procedury otwartej, na podstawie Regulaminu udzielania zamdwien publicznych
w Przedsiebiorstwie Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0., zwanego dalgj
Regulaminem.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie Stacji Uzdatniania
Wody w Zabkach, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancéw w Zgbkach,
wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na uzytkowanie.

Wybudowana stacja musi zapewni¢ uzdatnienie wody surowej z uje¢ gtebinowych
do wymaganych parametréw wody zgodnej z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci
wody prgeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz osiggniecie zaktadanej wydajnosci staciji
— 200 m°/h.
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2. ZAKRES ROBOT
2.1. Zakres przedrealizacyjny

1) W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany jest
do podpisania umowy.
2) Do dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na etapy miesieczne.
3) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca wykona
aktualizacje dwdch Projektéw Organizaciji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstancow w
Zabkach.
a) Projekt Czasowej Organizaciji Ruchu na czas budowy zjazdu publicznego na dz.nr 29/9
obreb 03-35.
b) Projekt Statej Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstancow w rejonie
projektowanego zjazdu na dz. Nr 29/9 obreb 03-35 w Zgbkach.
4) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych opracuje plan BIOZ.
5) Ewentualna wycinka drzew na dziatkach przeznaczonej pod budowe jest po stronie
Zamawiajgcego, a zabezpieczenie istniejgcej zieleni na dziatkach po stronie
Wykonawcy.

2.2. Zakres realizacyjny
2.2.1. Wybudowanie nastepujacych obiektow:

1.

NOo Ok

8.
9.

Obudowy uje¢ wody podziemnej w formie zelbetowych komér wraz z gtowicami na
studziennymi, montazem pomp gtebinowych wraz z przewodami #ocznymi wody
surowej i armatura.

Hala filtrow z uktadem technologicznym uzdatniania wody (w tym zbiornikiem
kontaktowym wody surowej), instalacjami sanitarnymi oraz czescig pomocniczg
budynku SUW (w tym kottownig).

Dwa zbiorniki naziemne wody czyste;j.

Podziemny zbiornik wody poptucznej - odstojnik poptuczyn.

Przewody technologiczne, kanalizacja sanitarna.

Przewody wodociggowe po terenie SUW.

Sieci elektroenergetyczne i aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka (AKPiA),
instalacje elektryczne, oswietleniowe, odgromowe, przeciwporazeniowe i wyrownawcze
wraz z o$wietleniem terenu Staciji.

System paneli fotowoltaicznych.

Instalacje monitoringu CCTV.

10. Zespd6t agregatu pradotwérczego.
11. Ogrodzenie terenu SUW.
12. Zagospodarowania terenu dziatki nr 29/8 wraz drogami komunikacyjnymi i zielenig

oraz makroniwelacja terenu.

13. Wybudowanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi oraz zjazdu z ul.

Powstancéw.

14.Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez:

-dostawe dwdch zapasowych kompletéw wkiadéw (siatek) do aeratorow

-dostawe i montaz na SUW, automatycznej paczkowarki wody pitnej dla potrzeb

uzupetnienia planu bezpieczenstwa wody w przypadku awarii sieci
wodociagowe;j lub sytuacii kryzysowych, (wraz z folig do pakowania w ilosci
60 kg), o parametrach urzadzenia:
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e sterowanie maszyng z poziomu pulpitu operatorskiego z regulacjg nastaw pracy
urzgdzenia

e wykonywane czynnosci odwijanie folii z rolki, automatyczne datowanie, formowanie i
zgrzewanie podiuzne folii w rekaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka,
transport woreczka do skrzynek

e wielko$¢ dozy -0,5do 11

e wydajno$¢ -1200-1500 workéw/h
folia z atestem PZH, z logo PWiK w Zgbkach Sp. z 0.0., grubos¢ folii ok. 0,1 mm, folia
biodegradowalna

e ci$nienie wody 2-3 bary
dezynfekacja wody i folii UV

e mozliwos¢ dezynfekcji chemicznej: z uzyciem pompy perystaitycznej potgczonej z
przeptywomierzem, zbiornik roztworowy i wiryskiwacz
wykonanie stal nierdzewna
gabaryty ok. 1080 x 1050 x 2040 mm
obstuga -1 osoba

Uwaga: Zamawiajgcy informuje, ze wymagania odno$nie parametréw technicznych filtréw,
zasypki zt6z zostaty okreslone w projekcie wykonawczym, ktéry zostat uzgodniony przez
Zamawiajgcego. Przyjete w projekcie parametry techniczne majg na celu zapewnienie
urzgdzen i materialdw jak najwyzszej jako$ci gwarantujgcych prawidtowy, skuteczny
przebieg procesu uzdatniania wody. W zwigzku z tym Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania zestawow filtracyjnych z drenazem ptytowym i nakreconymi dyszami
filtracyjnymi oraz nie spetniajacych wymagan jakosciowych procesu produkcyjnego.

Zamawiajgcy dopuszcza kazdy zestaw filtracyjny zapewniajacy spetnienie wymaganych
parametrow technicznych i wykonania, ujetych w projekcie i wymienionych powyze;.

2.2.2. Wymagane terminy wykonania poszczeg6lnych etapéw robét (dla wariantu realizacji
w 14 miesiecy — patrz kryteria oceny ofert. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce
realizacji w 13 lub 12 miesigcy, terminy na umowie zostang odpowiednio zmodyfikowane po
uzgodnieniu z Wykonawca):

Etap | - roboty budowlane:

1. Organizacja placu budowy - 1 miesigc_od podpisania umowy.

2. Wykonanie obudéw trzech uje¢ gtebinowych wody wraz z gtowicami nastudziennymi
oraz pomp gtebinowych wraz z przewodami ttocznymi wody surowej i armaturg
- 3 miesigce od podpisania umowy.

3. Wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie instalacji miedzyobiektowych wod.- kan.
- 4 miesigce od podpisania umowy .

4. Wykonanie robét zelbetowych zbiornikéw wody czystej - 5 miesiecy od podpisania
umowy .

5. Wykonanie robét zelbetowych odstojnika poptuczyn - 5 miesiecy od podpisania umowy .

6. Wykonanie budynku hali filtréw i czesci pomocniczej - 6_miesiecy od podpisania
umowy.
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7. Wykonanie uktadu technologicznego uzdatniania hali filtréw: odzelaziaczy
odmanganiaczy wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznym hali i czesci pomocniczej -
8_miesiecy od podpisania umowy.

8. Wykonanie instalacji w zbiornikach wody czystej i odstojniku poptuczyn wraz z robotami
wykonczeniowymi wewnetrznymi i zewnetrznymi - 10 miesiecy od podpisania umowy.

9. Wykonanie instalacji fotowoltaiczne j - 11 miesiecy od podpisania umowy

10. Wykonanie pozostatych obiektéw, sieci, instalacji wewnetrznych wod. — kan. c.o. i
pomp ciepta, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i AKPiA, monitoringu CCTV oraz
zapewnienie przekazu danych z programu SCADA i systemu CCTV do centralnej
dyspozytorni przy ul. Hubalczykéw 1, (Zamawiajacy zapewnia zigcze internetowe we
wlasnym zakresie), prace wykonczeniowe - 12 miesiecy od podpisania umowy.

11.Wykonanie zagospodarowania terenu SUW wraz z makroniwelacjg terenu, zielenia,
ogrodzeniem SUW oraz docelowg drogg dojazdowa z miejscami postojowymi
- 12 miesiecy od podpisania umowy.

Etap Il - rozruch SUW

1. Wykonanie rozruchu i przygotowanie dokumentaciji powykonawczej - 13 _miesiecy od
podpisania umowy.

Etap Ill - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zakoriczenie zadania

1. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i podpisanie protokotu odbioru
zakonczenie wykonania przedmiotu umowy w terminie —__14 miesiecy od
podpisania umowy.

Szczegbtowy zakres robét do wykonania zawierajg projekty budowlane i wykonawcze
Suw

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt branzy budowlano-konstrukcyjnej i dokumentacja geotechniczna
3. Projekt branzy technologiczno-sanitarnej.

4. Projekt branzy elektrycznej i AKPIA

oraz szczegotowa specyfikacja techniczna. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé¢ na
podstawie ww. dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowe;j.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a dokumentami pomocniczymi (w tym
przedmiary rob6t) przesadzajg zapisy dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z w.w. dokumentacja oraz zaleca dokonanie
szczeqotowej wizji lokalnej dziatki przed zlozeniem oferty.
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2.2.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie protokoty odbioréw, prob i
przeprowadzonych badan. Dokumentacja powykonawcza skiada¢ sie bedzie z

a) czesci zawierajagcej wszystkie protokoty odbioréw, préb i badan

b) dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg i naniesieniem wszystkich
powstatych podczas realizacji zmian
: -

) z dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR), aprobat technicznych, deklaracii
zgodnosci, 3 igieni

atestow higienicznych, kart gwarancyjnych w jezyku polskim i
innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru robét
3. LOKALIZACJA

Lokalizacja dziatki, przedstawiona zostata na Rys
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4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancow w Zabkach, zostaty
wykonane przez Zamawiajacego trzy studnie glebinowe zlokalizowane w narozach
dziatki. Na terenie dziatki zostaty wyciete drzewa kolidujace z projektowanymi obiektami.
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Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z w/w dokumentacja
szczeqgotowej wizji lokalnej dziatki przed zlozeniem oferty.
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5. OBOWIAZKI WYKONAWCY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZABKACH :

1. Obstuga geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. Dostarczenie przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych w celu akceptaciji
przez Zamawiajacego wnioskow materiatowych wraz z kompletem atestéw, deklaracii
zgodno$ci, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno - rozruchowych na
przewidziane do wbudowania materiaty i urzgdzenia.

W przypadku zaproponowania innych urzadzen lub materiatéw niz wskazanych w
projekcie wykonawczym nalezy dostarczyé Zamawiajagcemu dokumentacje techniczna
proponowanych urzgdzen Ilub materiatdw, umozliwiajgcg Zamawiajgcemu ocene
parametrow technicznych oraz uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na etapie realizacji
budowy na zastosowanie innego materiatu lub urzadzenia.

Wszystkie materiaty, kiére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamédwienia winny
odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, byé oznakowanie
znakiem CE.

3. Wykonanie zaplecza oraz trwatego petnego ogrodzenia placu budowy na czas
prowadzenia budowy.

4. Zapewnienie mediow dla potrzeb prowadzenia robét. Zapewnienie ogrzewania hali w
okresie zimowym do temperatury umozliwiajgcej prace montazowe.

5. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul.
Powstancéw oraz tymczasowych drég wewnetrznych komunikacyjnych dla potrzeb
budowy.

6. Dostarczenie zt6z kwarcowych i katalitycznych do zasypania filtrow o parametrach
zgodnych z projektem i spetniajgcych warunki;

s ztoza muszg posiadac pozytywna ocene higieniczng PZH,

ekspansja ztoza do 25%,
e ztoze naturalne, mielone o odpowiedniej granulacji ( nie spiekane, nie klejone),
e zloza czyste, odporne na Scieranie, bez zanieczyszczenh organicznych,

zloze kwarcowe powinno spetnia¢ PN - EN 12904 "Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej

do spozywania - piasek i zwir" ,

e Zziloze katalityczne o zawartosci MnO, powyzej 82%,

e ptukanie zt6z: powietrzno-wodne,

o predkos¢ filtracji: do 12m/h,

o zasypka ztoza do filtréw pod nadzorem Zamawiajgcego.

7 Wykonanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, prowadzenia biezgcych pomiaréw i badan
jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatdbw w celu udokumentowania spetnienia
przez nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach,(np. betonu, podtoza,
zageszczen gruntu, szczelnosci, itp.) wymaganych dla dokonania odbioru robét.

8.Wykonanie kompleksowego rozruchu technologicznego, w ramach ktérego nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wlasciwym prowadzeniem rozruchu w celu
rozpoczecia eksploatacji stacji wodociggowej. Grupe rozruchowa powotuje Wykonawca,
po uzgodnieniu sktadu osobowego z Zamawiajacym.

W czasie rozruchu nalezy m. in.:
— sprawdzi¢ dziatania wybudowanych urzadzen,
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— ustali¢ optymalne parametry technologiczne pracy stacji wodociggowej, zapewniajace
osiggniecie wymaganych parametréw uzdatniania wody o jako$ci wody do picia
odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U.
2017, poz. 2294). Probki wody nalezy pobra¢ po zakoniczeniu rozruchu filtrow.

— osiagnac¢ zaktadane wydajnosci pompowni I-go, ll-go i llI-go stopnia

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci

i sprawno$ci stacji wodociggowej w tym pozytywnych wynikéw badan wody
uzdatnionej potwierdzonych protokotem oraz wuzyskaniem pozytywnej oceny
higienicznej wydanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
9.Wykonanie dokumentacji odbiorowej i zgloszenie urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalajacych
na eksploatacje urzadzen podlegajgcych dozorowi UDT-u.
10.Wykonanie oznakowania instalacji i obiekiow - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
11.Dostarczenie oprogramowania sterujgcego pracg stacji uzdatniania wody wraz z
aktualng licencja.
12.0pracowanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody, instrukciji
stanowiskowych i obiektowych ppoz. i bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obstugi
Stacji Uzdatniania Wody w wymaganym zakresie.
13.0znakowanie drég ewakuacyjnych SUW znakami zgodnymi z Polskimi Normami
dotyczacymi znakdw bezpieczenristwa oraz wyposazenie SUW w wymagane przepisami

Srodki ochrony BHP i ppoz.

14.Uzyskanie we wspétdziataniu z Zamawiajacym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

15.Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy od
daty uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu. W skitad serwisu wchodzi
serwis $wiadczony przez wykonawce obejmujacy m. in. naprawy, wymiany czesci,
podzespotéw, regulacje i inne czynnosci niezbedne do prawidtowej pracy urzadzen,
zgodnie z warunkami gwarancji producentéw urzadzen.

16.Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie budowy we witasnym
zakresie.

17.Podjecie odpowiednich krokéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych i dojsé do
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym wiasnymi srodkami transportu lub
podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku ich uszkodzenia naprawa do stanu
wymaganego przez zarzadzajacego droga.

18.Zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem, przed wptywami
warunkéw atmosferycznych, dziataniem o0séb trzecich, itp.

19. Przekazanie wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody do eksploatac;ji.

Wszystkie wyzej wymienione obowigzki Wykonawcy nalezy uwzgledni¢é w wycenie do
oferty.

5.1. Wymagania odnos$nie sktadania raportow z realizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w ramach zaméwienia nastepujacych raportow
rzeczowych z wykonania prac na koniec kazdego miesigca.

W raportach powinny by¢ przedstawione informacje o zaawansowaniu prac dla kazdej
branzy.
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Raport powinien zawiera¢ informacje na temat postepéw realizacji prac budowlanych, w
tym:

- zestawienie rzeczowe wykonanych prac za okres miesigca dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- wartosci wykonanych prac za okres miesigca oraz narastajgco dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- podsumowanie finansowe dla wykonanych robét za okres jednego, kolejnego miesigca
oraz narastajgco sumarycznie dla cato$ci zadania.

Ponadto Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do bezzwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o powzieciu informacji o okolicznosciach mogagcych mie¢ wptyw na
terminowe ukonczenie przedmiotu umowy w formie pisemne;j.

Narady koordynacyjne beda odbywaly sie raz na tydzien w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zasirzega sobie prawo zwotywania dodatkowych spotkan w siedzibie
Zamawiajgcego w celu biezacej oceny przebiegu prac budowlanych. O terminach spotkan
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz z jednodniowym wyprzedzeniem.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca moze wystapi¢ z propozycja spotkania
roboczego, jesli uzna on takie za stosowne w celu rozwigzania biezgcych probleméw
bedgcych zagrozeniem dla terminowego zakoniczenia zamdéwienia.

5.2. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

5.2.1.Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie
ze sztukg budowlang, =zaleceniami norm technicznych i projektem budowlano-
wykonawczym

5.2.2. Roboty powinny by¢ wykonywane w trybie tréjzmianowym.

5.2.3.Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem
zamdwienia.

5.2.4. Ustala sie nastepujgce ogdlne warunki gwaranciji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowag w tym bezpieczenstwa uzytkowania oraz warto$¢
techniczng wykonanych robét.

2) Okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

4) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie —
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 24 godzin od zgtoszenia Wykonawcy
konieczno$ci usuniecia wady,

b) W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron.

5) Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.
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6) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania odnosnych robét budowlanych Ilub usuniecia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt skorzystaé.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu rekojmi za wady wykonanego przez niego przedmiotu zamdéwienia.

9) Wymagane jest aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia,
Ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

10) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a
takze za jako$¢ stosowanych materiatéow, urzadzen i prowadzonych robét oraz za
zgodnosc robét ze specyfikacja techniczna.

5.3. Teren budowy

1.

2.

Prace montazowe i roboty ziemne wymagaja prawidtowego oznakowania i
zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowa¢ ich szczegéina
ochrone - prace prowadzi¢ w sposéb wytacznie reczny.

. Prace nalezy tak wykonywac¢ aby :

a) uciazliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zakiécenia elekiryczne
i promieniowanie nie  przekraczalty dopuszczainych norm  okreslonych
w obowiazujgcych przepisach prawnych,

b) nie powodowac¢ zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

. Powstate odpady, ktére nie beda wykorzystane ponownie przy robotach, zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Prace zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacja,

prowadzeniem robét budowlanych, ochrong $rodowiska, zapewnieniem warunkéw BHP,
leza w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu robdét w okresie trwania realizacji az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$é za utrzymanie placu robét w zadawalajacym stanie i porzadku od
momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. Teren budowy nalezy oznakowa¢ w
spos6b widoczny zaréwno w ciggu dnia jak i w godzinach nocnych. Rejon prac musi by¢
zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

. W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wiasny

koszt dostawe wody i energii elektrycznej potrzebnych do technologii wykonania
przedmiotowych robét a takze w zaleznosci od wtasnych potrzeb wykona niezbedne
drogi dojazdowe.
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5.4. Transport

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i urzadzen.

2. Materiaty i urzadzenia na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

3. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé sprawne prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w kontrakcie.

4. Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Transport materiatéw i urzgdzenn nalezy wykonaé wg zalecen producenta.

5.5. Skladowanie materialéw na budowie

1. Wykonawca bedzie sktadowa¢ materialy i urzadzen na placu budowy, zapewni
ochrone oraz ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za nie.

2. Wszystkie wyroby powinny byé utozone wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci
i przeznaczenia w sposob zapewniajgcy stateczno$é¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych elementow.

3. Rozladunek nastapi przy pomocy urzadzen dzwigowych i wciggnikéw oraz zawiesi nie
powodujacych uszkodzen mechanicznych materiatéw i urzadzen.

4. Wszystkie dostarczone elementy zostang sktadowane przy zachowaniu przepiséw BHP
oraz zgodnie z instrukcjg producenta i okre$lonych w karcie technicznej wyrobu.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z realizacjg zadania bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z projektami budowlanymi, wymogami Polskich Norm i sztukg
budowlana.

6.2. Ogodlne zasady odbioru robét

1.Przewiduje sie nastepujace odbiory i kontrole:
a) odbior robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu,
b) kontrole materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,
c) odbidr koricowy robét — po zakonczeniu catosci prac.

2. Komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego dokonuje przegladu technicznego
wykonanych prac pod kgtem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, zakresem umowy i sztukg
budowlang. Komisja odbioru podejmuje decyzje o przyjeciu (lub nie) zrealizowanych robét. W
przypadku gdy komisja nie ma uwag zostaje podpisany protokét odbioru. W sytuacji gdy komisja
ma uwagi sporzgdza protokot usterki i okreéla termin ich usuniecia. Po usunieciu usterek przez
Wykonawce, komisja po zgtoszeniu gotowosci do odbioru prac przystepuje do ich odbioru. W
przypadku bezusterkowego odbioru Komisja podpisuje protokét odbioru czesciowego lub
korficowego.
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6.3. Odbidr roboét zanikajacych

1. Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez zmniejszania ogdélnego postepu robdt.

2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja odbiorowa elementéw zrealizowanych,
b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,
c) dokumenty z inspekcji monitoringu kamera TV ( dla sieci wod.-kan.)

3. Do dokumentacji Wykonawca dotaczy dokumentacije zdjeciowa.

4. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotéw
| wpisane do prowadzonego dziennika robot.

6.4. Odbiodr czesciowy robét

Zamawiajacy przewiduje odbiory czeSciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét z rozliczeniem w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

6.5. Odbiér koricowy robét budowlanych i odbiér koricowy przedmiotu umowy

1.0dbidr koricowy robét budowlanych jest to odbidr robét po zakoriczeniu prac, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2.Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét z bezzwlocznym, pisemnym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3.0dbiér koncowy robdt nastapi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia prawidiowo wykonanych dokumentéw
odbiorowych.

4.0Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecno$ci Wykonawcy.

5.Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja powykonawczg i specyfikacja techniczna.

6.Do odbioru koncowego robét Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa:
a) protokoty odbioréw czesciowych robét zanikajgcych,
b) protokoty préb i badan,
c) wszystkie $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw, aprobaty,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
karty gwarancyjne itp.
d) dziennik robét wraz z o$wiadczeniem kierownika robét o ich zakoriczeniu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza z oswiadczenie geodety,
f) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie prowadzenia prac.

7.0dbiéru koncowego i przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Warunkiem odbioru

koncowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej

Stacji Uzdatniania Wody.
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7. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad:

1. Dokumentacja ma by¢ sporzadzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej na nosnikach CD dla branz: budowlano-konstrukcyjnej, technologiczno-
sanitarnej, elektrycznej i AKPiA (zawierajgca wszystkie roboty branzowe dla catego
obiektu) i pozostate.

2. Liczba egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla poszczegoinych branz w formie

tradycyjnej (papierowej ) — 3 egz.

Dokumentacja w formie elektronicznej ma by¢ sporzadzona na no$nikach CD w 2 egz.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

1.Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru czeSciowego wykonanego etapu robodt
budowlanych lub protokét odbioru koiicowego bez zastrzezen i harmonogram rzeczowo-
finansowy.
2.Cena wykonania robét obejmuje réwniez:
a) aktualizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenie statej
organizacji ruchu i poniesienie optat zwigzanych z prowadzeniem robdt,
b) roboty przygotowawcze, zapewnienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatéw i
urzadzen do wykonania robdét, transport wewnetrzny w obrebie budowy,
c) budowe i utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploataciji,
d) prace pomiarowe i pomocnicze,
e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
f) wykonanie dokumentaciji technicznej powykonawczej,
g) oraz inne badania i sprawdzenia niezbedne do realizacji budowy.

9. PRACA
9.1.Kwalifikacje pracownikow

1.Przy robotach na budowie moga byé zatrudnieni wylgcznie pracownicy, ktérzy zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

2.Nalezy zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamowienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i
stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegdlnosci zapewni¢ wykonanie
przedmiotu zamdwienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia.

3.Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace
organizacyjne dotyczace zagospodarowania terenu prowadzenia robot.

4. Teren prowadzenia rob6t powinien byé ogrodzony i oswietlony w porze nocnej. Na
wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzieé¢ oswietlenie zastepcze.

5.W czasie prowadzenia robét teren prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb
niepowotanych.
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9.2.Warunki realizacji robot

1.Roboty powinny byé prowadzone w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo i higiene
pracy zatrudnionych pracownikéw, 2z zastosowaniem $Srodkéw techniczno-
organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji robét lub w instrukcji
technologicznej;

2.Projekt organizaciji rob6t sporzadzi Wykonawca.

IV. POZOSTALE INFORMACJE

1) Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowej;

2) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowe;j;

3) Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych;

4) Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

5) Zamawiajacy nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami;

6) Zamawiajacy przewiduje udzielanie zaméwien uzupetniajgcych.

7) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia czesci zaméwienia podwykonawcom.

V. Kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

VI. Termin wykonania cato$sci zamoéwienia
Termin realizacji catosci zaméwienia: 14-cie miesiecy od dnia podpisania umowy.

Szczegdtowe terminy realizacji etapow zamédwienia podano w punkcie ,2.2.2. Wymagane
terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot”.

W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany
jest do podpisania umowy.
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VIl. Opis warunkow udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetnienia tych warunkow:

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:
1. Spetniajg warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamoéwieniem, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania:
= Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegolny;

b) posiadania wiedzy i do$wiadczenia:
=» warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze* sie wybudowaniem
co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajnosci 200 m3/h lub dwdch
o wydajnosci minimum 150 m3/h, pracujgcych co najmniej 12 miesiecy oraz co
najmniej czterech obiektéw budowlanych o kubaturze nie mniejszej niz 4 000 m?.

* Wykonawca wykaze budowy zrealizowane samodzielnie przez siebie, oznacza to,
ze Zamawiajgcy nie uzna jako referencji Wykonawcy poswiadczen wystawionych
catosciowo np. na grupe wykonawcow, konsorcjum lub wykonawce gtéwnego
obejmujacych cato$¢ przedsiewziecia / umowy / kontraktu, a uzna wytgcznie konkretny
zakres faktycznego wkiadu zrealizowanego przez Wykonawce w danym zamdwieniu,
poswiadczony przez przedstawiciela Inwestora. W zwigzku z powyzszym referencje
powinny zawieraé faktyczny zakres robét zrealizowanych przez danego Wykonawce, ich
warto$é, czas i miejsce, oraz to, ze zostaty wykonane zgodnie z umowa i prawidtowo
ukonczone.

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia:
warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze:

= kierownika budowy - posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw, a ktére upowazniajg do petnienia tych funkcji w zakresie
sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisanego do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadajagcy doswiadczenie polegajace na
wybudowaniu co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajno$ci nie mniejszej
niz Qh = 100 m3/h oraz kierowaniu robotami budowlanymi co najmniej czterech
obiektéw budowlanych o kubaturze nie mniejszej niz 4 000 m®.

= kierownika rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a ktére
upowazniajg do petnienia tych funkcji w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych,
wpisanego do wilasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadajgcy
doswiadczenie kierowania minimum czterema robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej budynkéw o kubaturze nie mniejszej niz 4 000 m®.
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= kierownika robét w specjalnosci elektrycznej i AKPIA (aparatura kontrolo-
pomiarowa i automatyka) — posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadajgce im
uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepisOw, wpisanego do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, posiadajacy
doswiadczenie polegajgce na kierowaniu robotami co najmniej jednej stacji
uzdatniania wody o wydajnosci nie mniejszej niz Qh = 100 m3/h.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

2 warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada optacong
polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejszg niz 20 000 000,00 zt
(stownie: dwudziestu milionéw ztotych) wraz z dokumentem potwierdzajagcym
optacenie polisy.

2. Podlegaja wykluczeniu z postepowania.

2.1 Z postepowania o udzielenie Zamoéwienia Sektorowego Podprogowego wyklucza sie:

a) Wykonawcéw, kitdrzy w ciggu ostatnich trzech lat przed dniem wszczeciem
postgpowania nie wykonali Zamdwienia udzielonego im przez PWIK lub wykonali
je nienalezycie;

b) Wykonawcéw, ktérzy znajdujg sie w sporze z PWIK, w szczegdlnosci, jezeli spor
dotyczy dostaw, ustug lub robét budowlanych wykonywanych przez danego
Wykonawce na rzecz PWIK;

c) Wykonawcéw, ktérzy nie ztozyli wymaganych dokumentéw, o$wiadczen
lub nie spetnili innych wymagan koniecznych dla udzialu w postepowaniu
okreslonych przez Zamawiajacego;

d) Wykonawcéw, ktérych upadtos¢ badz likwidacje ogtoszono, lub w stosunku
do ktérych wszczeto postepowanie upadtosciowe badz likwidacyjne;

2.2 Informacje o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy.

3. W celu wspdlnej realizacji zamdéwienia objetego niniejszym postepowaniem,
zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ztozenia oferty wspodlnej przez podmioty dziatajgce
wspdlnie. Kazdy z warunkéw okreslonych w pkt. 1 winien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie, natomiast warunek dotyczacy braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
— powinien spetnia¢ kazdy z Wykonawcow samodzielnie.

4. Zamawiajacy przy ocenie ofert bedzie sie kierowat regutg ,spetnia” — ,nie spetnia”.
Wykonawcy, ktorzy nie spetniag, cho¢ jednego z warunkéw zostang wykluczeni
z postepowania, a ich oferty zostang odrzucone.

5. Zamawiajacy odrzuca oferte jezeli:
a) jest niezgodna z DIWZ i nie da sie poprawi¢ omylek w jej tresci lub Wykonawca
nie zgodzit sie na ich poprawienie;
b) jest niezgodna z przepisami prawa;
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c) jej ztlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z zapisami Ustawy
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 ze
Zmianami);
d) zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu Zaméwienia Sektorowego
Podprogowego.
Informacje o odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy, ktéry jg ztozyt.

VIIl. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé Wykonawcy
w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu:

1. W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow, oprécz o$wiadczen w
formularzu postepowania nalezy przedtozy¢:

1.1 Wykaz robét w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — Zatacznik Nr 2;

1.2 Wykaz osdb, kiére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
— Zatacznik Nr 3;

1.3 Optacong polise, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia;

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamoéwienia:

2.1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — aktywne pola w formularzu
postepowania;

3. Inne dokumenty:

Petnomocnictwo do podpisania oferty musi by¢ zatgczone do oferty, o ile nie wynika ono
z przepisOw lub innych dokumentdéw zatgczonych do oferty. Pethomocnictwo musi byé
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i okresla¢ jego
zakres.

4. W przypadku skitadania oferty przez Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie,
oswiadczenie o spetnianiu kazdego z warunkéw o ktérych mowa rozdziale X niniejszej
DIWZ pkt 1 sktada co najmniej jeden z tych Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy
wspolnie. Natomiast dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
sktada kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

5. Wykonawca powoltujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu na potencijat innych podmiotéw, przedktada pisemne zobowigzanie innych
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podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobédw na okres korzystania
Z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

6. Oferta sktadana przez Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z wiasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej sktada dokument lub
dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, zawierajgce dane aktualne na dzien sktadania ofert potwierdzajace
odpowiednio prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace,
ze zakres jego dziatalnosci odpowiada profilowi zamdwienia, ze nie otwarto jego likwidaciji
ani nie ogtoszono upadtosci, a takze wskazujace osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

7. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdz. zm.), ktére Wykonawca pragnie
zastrzec przed dostepem dla innych uczestnikdw postepowania, winny by¢ wykazane w
aktywnym polu formularza.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze
wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcami jest:
a) Leszek Sawicki — przedmiot zaméwienia - tel. 22 7 816 816 wew. 137

b) Mirostaw Sobiecki - dokumentacja przetargowa - tel. 22 7 816 816 wew. 111,
e-mail: przetargi @ pwikzabki.pl

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg drogg elektroniczng za

posrednictwem www.platformazakupowa.pl.

4. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez wykonawce,
zamawiajgcy domniema, ze pismo wystane przez zamawiajacego e-mail podany
w ofercie przez wykonawce, zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
sie wykonawcy z tre$cig pisma.

6. Wszelkg pisemng korespondencje do Zamawiajgcego, zwigzang z niniejszym
postepowaniem nalezy kierowa¢ drogg elektroniczng za  posrednictwem
www.platformazakupowa.pl
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X. Wyjasnienia i modyfikacje DIWZ

1. Wykonawca moze zwréci¢é sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci DIWZ

lub jej zmiang. Zamawiajacy udziela odpowiedzi, jezeli prosba Wykonawcy wplyneta

nie pézniej niz na 3 dni robocze przed terminem sktadania ofert, a w innych przypadkach

o ile Zamawiajacy uzna, ze powyzsze ma wplyw na wynik postepowania.

2. Zamawiajacy przekaze tre$¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom, bez ujawnienia
zrédta zapytania, za posrednictwem www.platformazakupowa.pl

3. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia tresci
DIWZ.

4. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu skiadania ofert, dokonac¢
zmiany tresci DIWZ oraz terminu skifadania ofert. Informacje o dokonanych zmianach
Zamawiajacy zamieszcza za posrednictwem www.platformazakupowa.pl.

Xl. Wymagania dotyczace wadium

Warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest wniesienie wadium
w wysokosci: 100 000,00 zt

1. Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2. Z treSci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposoéb
reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi byé podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajgcy jego
identyfikacje np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).

Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne Zzadanie
zgtoszone przez Zamawiajagcego w terminie zwigzania oferta, zobowijzanie
Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium.

2. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego Nr 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372 z dopiskiem: SUW POLUDNIE.
Wadium wnoszone w innej formie: do oferty nalezy zataczy¢ skan oryginatu dokumentu.

3. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. Warunek uznaje sie za
spetniony w przypadku wplywu wadium na rachunek bankowy Zamawiajgcego przed
uptywem terminu skfadania ofert.

4. Wadium, ktére wpltynie na konto Zamawiajgcego po terminie skiadania ofert
skutkowac¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

6. Zwrot wadium dla Wykonawcy.

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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2) Wpykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu skfadania ofert.

7. Utrata wadium na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

XIl. Termin zwigzania ofertg
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Xlil. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na oferte skitadaja sie nastepujace dokumenty:
1) Aktywny formularz oferty na stronie www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
zawierajacy o$wiadczenia Wykonawcy;
2) Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej DIWZ,

2. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami DIWZ.

3. Oferta oraz zataczniki musza by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobeg uprawniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

4. Aktywny Formularz Oferty oraz zataczniki zamieszczane w formie skanéw nalezy
wypetnié¢ w jezyku polskim pod rygorem niewazno$ci.

5. Wzory formularzy nalezy wypetic¢ $cisle wedtug wskazéwek okreslonych w DIWZ
nie pomijajac zadnego pola formularza. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania w tresci
zataczonych formularzy jakichkolwiek zmian ich tresci.

6. Oferte nalezy sktadaé za pomoca e-platformy zakupowej Zamawiajgcego dostepne;j
pod adresem www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki

7. Zeskanowane dokumenty takie jak referencje/uprawnienia, czyli elektroniczne kopie
muszg by¢ poswiadczone przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
osobe uprawniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wytacznie witedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.
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9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce. Tiumaczenie nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy wyrazit zgode.

10. Ztozenie przez jednego Wykonawce wiecej niz jednej oferty lub oferty zawierajgcej
rozwigzania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

14. Wykonawca wskaze w ofercie te cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

XIV. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ WYLACZNIE za pomocg e-platformy zakupowej Zamawiajgcego
dostepnej pod adresem www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki w terminie do dnia
10.06.2022 r. do godz. 11:55

2. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, wycofaé oferte.

3. Wykonawca po uptywie terminu sktadania ofert nie ma mozliwosci dokonania ztozenia
oraz wycofania oferty.

4. Odszyfrowanie i otwarcie ofert jest niejawne i nastapi w siedzibie Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach w_dniu 10.06.2022 r. po godz. 12:00

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cene nalezy podaé jako cene netto (cena brutto zostanie wyliczona automatycznie).
Cena winna byé wyrazona w ztotych polskich do dwéch miejsc po przecinku. Cena
za catos¢ zamowienia bedzie ceng ryczattowa.

2. Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementéw, zawierajgca wszystkie
koszty niezbedne do wykonania zaméwienia. Cena okreslona przez wykonawce zostanie
ustalona na okres waznosci umowy i nie bedzie podlegata zmianom. Wyklucza sie
mozliwos¢ roszczen wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny.

XVL Informacja dotyczaca walut obcych

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
XVIl. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow.

1. Zamawiajacy uzna oferte za wazng i przyjmie do szczegbétowego rozpatrywania, jezeli
oferta spetnia wymagania okreslone niniejszg specyfikacja,

2. Stosowanie matematycznych obliczenh przy ocenie ofert, stanowi podstawowg zasade
oceny ofert, kiére oceniane beda w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw
przedstawionych przez Wykonawcoéw w zakresie kryteriow oceny.
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3. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujgcymi kryteriami i ich
waga:

Cena (brutto) - 90%
Okres realizacji - 10%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryteria
oraz ich wage. Oferty oceniane beda punktowo. Maksymalna ilo§¢ punktéw jaka, po
uwzglednieniu wagi, moze osiggna¢ oferta wynosi 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane sa
punkty za powyzsze kryteria wedtug nastepujacych zasad:

Kryterium Cena (C) ~ znaczenie 90% (maksymalnie 90 pkt.)

najnizsza cena oferowana brutto sposréd wszystkich badanych ofert

C = cena badanej oferty brutto x 90

Okres realizacji (R) — znaczenie 10% (maksymalnie 10pkt.)

Sposéb liczenia punktéw okresu realizaciji:
1) 14 miesiecy - oferta otrzyma 0 punktéw
2) 13 miesiecy - oferta otrzyma 5 punktéw
3) 12 miesiecy - oferta otrzyma 10 punktow
Sposob liczenia bilansu punktow:

Bilans punktow =C + R

=Y

. Kazda oferta, wedtug podanego wyzej kryterium, podlega ocenie przez czionkéw
komisji przetargowe.

5. Oferta, ktéra uzyska najwyzszy bilans punktéw wedlug powyzszego wzoru zostanie
uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza.

6. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku gdy najwyzszy bilans punktéw uzyska wiecej
niz jedna oferta, Zamawiajacy spos$réd tych ofert wybierze oferte z najnizszg cena.

7. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku gdy najwyzszy bilans punktéw uzyska wiecej
niz jedna oferta i sposrod tych ofert co najmniej dwie oferty bedg zawieraé identyczng
najnizsza cene, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy
sktadajacy oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé ceny wyzszej niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

8. Zamawiajacy przyzna zamodwienie Wykonawcy, kiérego oferta odpowiada
z wymaganiom okreslonym w DIWZ oraz zostata uznana za najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukciji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
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XVII. Informacje o formalnosciach, jakie powinny 2zostaé dopetnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego

1. O wyborze oferty lub o uniewaznieniu zamawiajgcy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

2. W przypadku gdyby wytoniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostata ztozona
przez dwéch lub wiecej Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
publicznego Zamawiajacy zazada umowy regulujacej wspétprace tych podmiotéw przed
przystapieniem do podpisania umowy o zaméwienie publiczne.

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej.

4. Podpisanie umowy z wybranym w ramach postepowania Wykonawca nastapi w terminie
nie krétszym niz trzy dni lecz nie dluzszym niz siedem dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, ktérego oferta  zostanie uznana jako najkorzystniejsza
jest zobowigzany wnies¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej
przez Wykonawce w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej
lub w Kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) w pieniadzu — odpowiednig kwote nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego Nr 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372 a dokument
potwierdzajgcy wptate (pokwitowanie) nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego
w Zabkach ul. Hubalczykéw 1 najpézniej w dniu podpisania umowy;

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczanych formach,
dokument zabezpieczenia nalezy Dostarczy¢ do siedziby Zamawiajagcego w
Zabkach ul. Hubalczykéw 1 najpézniej w dniu podpisania umowy — oryginat
elektroniczny nalezy dostarczyé na adres przetargi @ pwikzabki.pl .

¢) z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie.
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4) Warunki i termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaly w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowigcej Zatgcznik
Nr 1 do DIWZ.
XX. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy stanowia - Zatacznik Nr 1 do DIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku
zajscia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére
powodujg koniecznos¢ dostosowania umowy do nowych okolicznosci, w szczegdlnosci:
awarii, kleski zywiotowej, sity wyzszej, koniecznoéci wykonania robét dodatkowych,
wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie
robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcych przepiséw, zmiany
kluczowego personelu, zmiany kolejnosci wykonywania czesci zamoéwienia, uzasadnionej
zmiany technologii wykonywania robét, zmiany obowigzujgcych przepiséw.

XXI. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenia zamdéwienia.

a) Wykonawca, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego zasad udzielania
zamoéwien okreslonych w specyfikaciji lub w Regulaminie, o ktorym mowa w Il DIWZ oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego obowigzkowych czynnosci, moze przed
zawarciem umowy poinformowa¢ Zamawiajacego o nieprawidtowosci czynnosci podjetych
w toku postepowania lub nieprawidtowym zaniechaniu czynno$ci, skfadajac ,Zazalenie”
wskazujgce czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, kidrej zarzuca sie
nieprawidtowo$¢ oraz zawierajgca przedstawienie zarzutéw z uzasadnieniem.
b) ,Zazalenie” mozna zlozy¢ w terminie 3 dni od dnia przestania zawiadomienia
0 czynnosci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jej ztozenia.
c) W przypadku wplyniecia informacji dotyczacej nieprawidtowej tresci ogtoszenia lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przedtuzyé
termin sktadania ofert.
d) W przypadku wptyniecia Zazalenia po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg zostaje wstrzymany do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygniecia) w
sprawie zgtoszonych nieprawidtowosci. O wirzymaniu terminu Zamawiajacy zawiadamia
wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ztozyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji Zamawiajacy
nie zawiera umowy do czasu rozstrzygniecia zarzutéw.
e) Zamawiajgcy odpowiada na podniesione zarzuty, jesli postanawia je uwzglednié¢
(uznaé). W takiej sytuacji w terminie 5 dni od otrzymania informacji przesyla
rozstrzygnigcie (odpowiedz) Wykonawcy, ktéry ja zlozyt. Zamawiajacy moze réwniez
odpowiedzie¢ Wykonawcy skfadajacemu informacje oddalajac podniesione zarzuty lub
stwierdzajgc, ze informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego wzglednie ztozono ja
po uptywie terminu okreslonego w specyfikacji. Brak rozstrzygniecia w 5-dniowym terminie
lub zawarcie umowy uznaje sie za nieuwzglednienie podniesionych zarzutéw.
f) W przypadku uwzglednienia zarzutéw Zamawiajacy powtarza zakwestionowang
czynno$¢ lub dokonuje czynnosci bezprawnie zaniechanej niezwlocznie po
rozstrzygnieciu. O powtdrzeniu czynnosci lub wykonaniu czynnosci zaniechanych
Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ziozyli
nieodrzucone oferty.
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g) Od rozstrzygniecia w sprawie podniesionych w informacji zarzutéw albo braku ich
rozpatrzenia w terminie przez Zamawiajgcego nie przystuguje odwotanie ani skarga do
Sadu. Decyzja Zamawiajgcego w tej sprawie jest ostateczna.

XXIl. Ochrona Danych Osobowych

1.

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepniaé bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw
lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg
Umowy w =zaleznosci od potrzeb wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
obejmujace nastepujace kategorie odno$nych danych: dane identyfikacyjne (m.in. imi¢
i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, ewentualne nieobecnosci w pracy),
kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 1 w terminie
najpozniej miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacii
z osoba, ktérej dane dotycza o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby
realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w ust. 4-12
oraz zrédle pozyskania danych osobowych.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez
ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODQ”), przekazanych PWiK
na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Zagbkach sp. z 0.0. (PWiK), ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki, tel. 22 781-68-16.

W PWIK zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych - P. Radostaw Wasilewski,
z ktérym mozna sie skontaktowaé poprzez email daneosobowe @zabki.pl, telefonicznie
783-220-250 lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki.

Zebrane dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacjig Umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych
ciagzagcych na PWIK. Dane wskazane w ust. 1 zostaty pozyskane przez PWiK
od podmiotu, bedgcego Strong niniejszej umowy.

. Podstawa prawng przetwarzania przez PWiK danych osobowych przekazanych przez

druga Strone w celach wskazanych powyzej jest: wypetnianie obowigzkéw prawnych
cigzacych na PWiK, zgodnie z ant. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m. in. z przepisami
podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci.
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8. Dane osobowe przekazane PWiK moga by¢ przekazywane nastepujagcym kategoriom

odbiorcow:

a) podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na zlecenie PWIK, w tym
m.in. obstugujgcym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizaciji
Umowy, Swiadczacych ustugi prawne, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym wustugi na rzecz danej Strony, w tym kurierom
i firmom pocztowym (w zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomien
okreslonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron
(w zwigzku ze swiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji
roszczen wynikajacych z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na
podstawie umowy z PWiK i wytacznie zgodnie z jej poleceniami. Dane moga by¢
takze udostepniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom
uprawnionym do kontrolowania PWiK.

9. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

1

11.

12.

zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z Umowg oraz przez czas zastrzezony
przepisami prawa, w tym przepiséw o archiwizacji, przepiséw podatkowych i przepiséw
dotyczacych sprawozdawczosci finansowe;j.

0. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami
w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegdlna sytuacja, w przypadku,
kiedy PWiK przetwarza dane w oparciu o swoj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw
taki mozna wyrazic w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej
daneosobowe @ zabki.pl lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki.

Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Dane osobowe nie beda profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

XXIll. Postanowienia koncowe

W innych sprawach nieuregulowanych w DIWZ majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego oraz Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Przedsiebiorstwie
Wodociagdw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0. (Zarzadzenie Nr 29/2011 Prezesa Zarzadu
z dnia 29. 07. 2011 r.).

XXIV. Zataczniki do DIWZ
Zatagczniki sktadajgce sie na integralng czesc¢ niniejszej DIWZ:

1

2

3
4
5
6
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) Zatgcznik Nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

) Zatacznik Nr 2 - Wykaz robét;

) Zatgcznik Nr 3 - Wykaz oséb;

) Zatgcznik Nr 4 - Lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej;

) Zatgcznik Nr 5 - Zobowigzanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdw;
) Zatgcznik Nr 6 — przedmiary, projekty i mapy.
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Zatacznik Nr 1 do DIWZ
PWIK- ZP/08/2022

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie Stacji Uzdatniania
Wody w Zabkach, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancéw w Zgbkach,
wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na uzytkowanie.

Wybudowana stacja musi zapewni¢ uzdatnienie wody surowej z uje¢ gtebinowych
do wymaganych parametrow wody zgodnej z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci
wody prgeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz osiggniecie zaktadanej wydajnosci staciji
— 200 m°/h..

2. ZAKRES ROBOT
2.1. Zakres przedrealizacyjny

1) W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany jest
do podpisania umowy.

2) Do dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na etapy miesieczne.

3) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca wykona
aktualizacje dwéch Projektow Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstancéw w

Zabkach.

c) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy zjazdu publicznego na dz.nr 29/9
obreb 03-35.

d) Projekt Statej Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstarncéw w rejonie

projektowanego zjazdu na dz. Nr 29/9 obreb 03-35 w Zabkach.
4) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych opracuje plan BIOZ.
5) Ewentualna wycinka drzew na dziatkach przeznaczonej pod budowe jest po stronie
Zamawiajgcego, a zabezpieczenie istniejgcej zieleni na dziatkach po stronie
Wykonawcy.

2.2. Zakres realizacyjny
2.2.1. Wybudowanie nastepujacych obiektow:

1. Obudowy uje¢ wody podziemnej w formie zelbetowych komér wraz z gtowicami na
studziennymi, montazem pomp gtebinowych wraz z przewodami tocznymi wody
surowej i armatura.

2. Hala filtréw 2z uktadem technologicznym uzdatniania wody (w tym zbiornikiem
kontaktowym wody surowej), instalacjami sanitarnymi oraz czescig pomocniczg
budynku SUW (w tym kottownia).

3. Dwa zbiorniki naziemne wody czyste;j.

4. Podziemny zbiornik wody poptucznej - odstojnik poptuczyn.
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5. Przewody technologiczne, kanalizacja sanitarna.

6. Przewody wodociggowe po terenie SUW.

7. Sieci elekiroenergetyczne i aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka (AKPiA),
instalacje elektryczne, o$wietleniowe, odgromowe, przeciwporazeniowe i wyrbwnawcze
wraz z o$wietleniem terenu Stacji.

8. System paneli fotowoltaicznych.

9. Instalacje monitoringu CCTV.

10. Zespdt agregatu pradotworczego.

11. Ogrodzenie terenu SUW.

12. Zagospodarowania terenu dziatki nr 29/8 wraz drogami komunikacyjnymi i zielenig
oraz makroniwelacjg terenu.

13. Wybudowanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi oraz zjazdu z ul.
Powstancow.

14. Zakres zaméwienia obejmuje rowniez:

-dostawe dwodch zapasowych kompletéw wktadéw (siatek) do aeratorow
-dostawe i montaz na SUW, automatycznej paczkowarki wody pitnej dla potrzeb
uzupetnienia planu bezpieczenstwa wody w przypadku awarii sieci
wodociggowe;j lub sytuacji kryzysowych, (wraz z folig do pakowania w ilo$ci
60 kg), o parametrach urzadzenia:
e sterowanie maszyng z poziomu pulpitu operatorskiego z regulacjg nastaw pracy
urzadzenia
e wykonywane czynnosci odwijanie folii z rolki, automatyczne datowanie, formowanie i
zgrzewanie podtuzne folii w rekaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka,
transport woreczka do skrzynek
o wielko$¢ dozy -0,5do 1|
e wydajnosé -1200-1500 workdw/h
e folia z atestem PZH, z logo PWiK w Zabkach Sp. z 0.0., grubos¢ folii ok. 0,1 mm, folia
biodegradowalna
cisnienie wody 2-3 bary
dezynfekacja wody i folii UV
mozliwos¢ dezynfekcji chemicznej: z uzyciem pompy perystaltycznej potgczonej z
przeptywomierzem, zbiornik roztworowy i wtryskiwacz
e wykonanie stal nierdzewna
gabaryty ok. 1080 x 1050 x 2040 mm
obstuga -1 osoba

2.2.2. Wymagane terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robét (wariant 14 miesiecy):
Etap | - roboty budowlane:
1. Organizacja placu budowy - 1 miesigc _od podpisania umowy.
2. Wykonanie obudéw trzech ujeé gtebinowych wody wraz z gtowicami nastudziennymi

oraz pomp gtebinowych wraz z przewodami ttocznymi wody surowej i armaturg
- 3 miesigce od podpisania umowy.

3. Wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie instalacji miedzyobiektowych wod.- kan.
- 4 miesigce od podpisania umowy .
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4. Wykonanie robét zelbetowych zbiornikdw wody czystej - 5 miesiecy od podpisania
Umowy .

5. Wykonanie robét Zzelbetowych odstojnika poptuczyn - 5 miesiecy od podpisania umowy .

6. Wykonanie budynku hali filtréw i czesci pomocniczej - 6_miesiecy od podpisania
umowy.

7. Wykonanie ukfadu technologicznego uzdatniania hali filtrw: odZzelaziaczy
odmanganiaczy wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznym hali i cze$ci pomocniczej -
8 miesiecy od podpisania umowy.

8. Wykonanie instalacji w zbiornikach wody czystej i odstojniku poptuczyn wraz z robotami
wykonczeniowymi wewnetrznymi i zewnetrznymi - 10 miesiecy od podpisania umowy.

9. Wykonanie instalacji fotowoltaiczne j - 11 miesiecy od podpisania umowy

10. Wykonanie pozostatych obiektéw, sieci, instalacji wewnetrznych wod. — kan. c.o. i
pomp ciepta, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i AKPiA, monitoringu CCTV oraz
zapewnienie przekazu danych z programu SCADA i systemu CCTV do centralnej
dyspozytorni przy ul. Hubalczykéw 1, (Zamawiajacy zapewnia zigcze internetowe we
wlasnym zakresie), prace wykonczeniowe - 12 miesiecy od podpisania umowy.

11.Wykonanie zagospodarowania terenu SUW wraz z makroniwelacjg terenu, zielenia,
ogrodzeniem SUW oraz docelowg drogg dojazdowg z miegjscami postojowymi
- 12 miesiecy od podpisania umowy.

Etap Il - rozruch SUW

1. Wykonanie rozruchu i przygotowanie dokumentaciji powykonawczej - 13 _miesiecy od
podpisania umowy.

Etap llI - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zakornczenie zadania

1. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i podpisanie protokotu odbioru
zakonczenie wykonania przedmiotu umowy w terminie -__14 miesiecy od
podpisania umowy.

Szczegdtowy zakres rob6t do wykonania zawierajg projekty budowlane i wykonawcze
SUW

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt branzy budowlano-konstrukcyjnej i dokumentacja geotechniczna
3. Projekt branzy technologiczno-sanitarnej.

4. Projekt branzy elektrycznej i AKPIiA

oraz szczegotowa specyfikacja techniczna. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ na
podstawie ww. dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowe;.
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przedmiary rob6t) przesadzaja zapisy dokumentaciji projektowej
Zamawiajgcy zaleca

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a dokumentami pomocniczymi (w tym

zapoznanie sie z w.w. dokumentacia oraz zaleca dokonanie
szczeqotowe| wizji lokalnej dziatki przed ziozeniem oferty

2.2.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie protokoty odbioréw, préb i
przeprowadzonych badarn. Dokumentacja powykonawcza sktada¢ sie bedzie z
a o RS

) czesci zawierajgcej wszystkie protokoty odbioréw, préb i badan
powstatych podczas realizacji zmian
zgodnosci,

b) dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg i naniesieniem wszystkich
c) z dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR), aprobat technicznych, deklaraciji

atestow higienicznych, kart gwarancyjnych w jezyku polskim i
innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru robét

3. LOKALIZACJA

Lokalizacja dziafki, przedstawiona zosta’fa na Rys. 1
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4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancéw w Zabkach, zostaty
wykonane trzy studnie gltebinowe zlokalizowane w narozach dziatki. Na terenie dziatki
zostaty wyciete drzewa kolidujgce z projektowanymi obiektami.

Objasnienia;
® lokalizacja projekiowanych otwordw

‘ O istniejgey piezometr B
'\ E - qranica dzialki nr ew. 29/8 obr, 03-35 , "

A & QA
ﬂ\ otwornr 3 2678
\
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)0 NN i e Sy Py
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QA
otwér nr 1
\I C- G
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M = }iﬁ:y' |

— o — B | -
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z w/w dokumentacia oraz zaleca dokonanie
szczeqotowej wizji lokalnej dziatki przed zlozeniem oferty.

DIWZ PWIK-ZP/08/2022 Strona 32 z 54

ﬁ



5. OBOWIAZKI WYKONAWCY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZABKACH :

1. Obstuga geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. Dostarczenie przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych w celu akceptacji
przez Zamawiajgcego wnioskéw materiatowych wraz z kompletem atestdw, deklaracji
zgodnosci, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno - rozruchowych na
przewidziane do wbudowania materiaty i urzadzenia.

W przypadku zaproponowania innych urzadzen lub materiatbw niz wskazanych w
projekcie wykonawczym nalezy dostarczy¢é Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng
proponowanych urzadzen Ilub materiatéw, umozliwiajgca Zamawiajgcemu ocene
parametréow technicznych oraz uzyska¢ zgode Zamawiajacego na etapie realizacji
budowy na zastosowanie innego materiatu lub urzadzenia.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia winny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, by¢ oznakowanie
znakiem CE.

3. Wykonanie zaplecza oraz trwatego petnego ogrodzenia placu budowy na czas
prowadzenia budowy.

4. Zapewnienie mediow dla potrzeb prowadzenia rob6t. Zapewnienie ogrzewania hali w
okresie zimowym do temperatury umozliwiajgcej prace montazowe.

5. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul.
Powstaricédw oraz tymczasowych drég wewnetrznych komunikacyjnych dla potrzeb
budowy.

6. Dostarczenie zt6z kwarcowych i katalitycznych do zasypania filtréw o parametrach
zgodnych z projektem i spetniajacych warunki;

e zloza muszg posiadac¢ pozytywna ocene higieniczng PZH,
ekspansja ztoza do 25%,
e zloze naturalne, mielone o odpowiedniej granulacji ( nie spiekane, nie klejone),

zloza czyste, odporne na scieranie, bez zanieczyszczen organicznych,

zZloze kwarcowe powinno spetniaé PN - EN 12904 "Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej

do spozywania - piasek i zwir" ,

e zloze katalityczne o zawarto$ci MnO, powyzej 82%,

e plukanie ztéz: powietrzno-wodne,

o predkos¢ filtracji: do 12m/h,

o zasypka ztoza do filtréw pod nadzorem Zamawiajgcego.

7 Wykonanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, prowadzenia biezgcych pomiaréw i badan
jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia
przez nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach,(np. betonu, podioza,
zageszczen gruntu, szczelno$ci, itp.) wymaganych dla dokonania odbioru robot.

8.Wykonanie kompleksowego rozruchu technologicznego, w ramach ktérego nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wtasciwym prowadzeniem rozruchu w celu
rozpoczecia eksploataciji stacji wodociagowej. Grupe rozruchowa powotuje Wykonawca,
po uzgodnieniu sktadu osobowego z Zamawiajgcym.

W czasie rozruchu nalezy m. in.:
- sprawdzi¢ dziatania wybudowanych urzadzen,
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— ustali¢ optymalne parametry technologiczne pracy stacji wodociggowej, zapewniajace
osiggniecie wymaganych parametrow uzdatniania wody o jakosci wody do picia
odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U.
2017, poz. 2294). Probki wody nalezy pobraé po zakoriczeniu rozruchu filtrow.

— osiggna¢ zaktadane wydajnosci pompowni I-go, lI-go i lll-go stopnia

Warunkiem technicznym zakoriczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci

i sprawnosci stacji wodociggowej w tym pozytywnych wynikow badan wody

uzdatnionej potwierdzonych protokotem oraz uzyskaniem pozytywnej oceny

higienicznej wydanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

9.Wykonanie dokumentacji odbiorowej i zgtoszenie urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalajacych
na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi UDT-u.

10.Wykonanie oznakowania instalacji i obiektéw - Kkolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

11.Dostarczenie oprogramowania sterujgcego pracg stacji uzdatniania wody wraz z
aktualng licencja.

12.0pracowanie instrukciji obstugi i eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody, instrukciji
stanowiskowych i obiektowych ppoz. i bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obstugi

Stacji Uzdatniania Wody w wymaganym zakresie.

13.0znakowanie dréog ewakuacyjnych SUW znakami zgodnymi z Polskimi Normami
dotyczacymi znakdéw bezpieczenstwa oraz wyposazenie SUW w wymagane przepisami
$rodki ochrony BHP i ppoz.

14.Uzyskanie we wspdétdziataniu z Zamawiajgcym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

15.Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy od
daty uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu. W sktad serwisu wchodzi
serwis $Swiadczony przez wykonawce obejmujacy m. in. naprawy, wymiany czesci,
podzespotéw, regulacje i inne czynno$ci niezbedne do prawidtowej pracy urzadzen,
zgodnie z warunkami gwarancji producentéw urzadzen.

16.Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie budowy we wtasnym
zakresie.

17.Podjecie odpowiednich krokéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych i doj§é do
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym witasnymi srodkami transportu lub
podwykonawcdéw i dostawcéw, a w przypadku ich uszkodzenia naprawa do stanu
wymaganego przez zarzadzajgcego drogg.

18.Zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem, przed wplywami
warunkéw atmosferycznych, dziataniem oséb trzecich, itp.

19. Przekazanie wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody do eksploatacji.

Wszystkie wyzej wymienione obowigzki Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w wycenie do
oferty.

5.1. Wymagania odnosnie sktadania raportow z realizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w ramach zaméwienia nastepujacych raportéw
rzeczowych z wykonania prac na koniec kazdego miesigca.

W raportach powinny byé¢ przedstawione informacje o zaawansowaniu prac dla kazdej
branzy.
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Raport powinien zawiera¢ informacje na temat postepow realizacji prac budowlanych, w
tym:

- zestawienie rzeczowe wykonanych prac za okres miesigca dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- warto$ci wykonanych prac za okres miesigca oraz narastajgco dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- podsumowanie finansowe dla wykonanych robét za okres jednego, kolejnego miesiaca
oraz narastajgco sumarycznie dla catosci zadania.

Ponadto Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do bezzwiocznego zawiadomienia
Zamawiajacego o powzieciu informacji o okolicznosciach mogacych mie¢ wpltyw na
terminowe ukonczenie przedmiotu umowy w formie pisemne;j.

Narady koordynacyjne bedg odbywaty sie raz na tydzien w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania dodatkowych spotkan w siedzibie
Zamawiajacego W celu biezgcej oceny przebiegu prac budowlanych. O terminach spotkan
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pézniej niz z jednodniowym wyprzedzeniem.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca moze wystgpi¢é z propozycjg spotkania
roboczego, jesli uzna on takie za stosowne w celu rozwigzania biezgcych problemow
bedacych zagrozeniem dla terminowego zakorczenia zamdwienia.

5.2. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

5.2.1.Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie
ze sztuka budowlana, zaleceniami norm technicznych i projektem budowlano-
wykonawczym

5.2.2.Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane roboty bedgce przedmiotem
zamowienia.

5.2.3. Ustala si¢ nastepujace ogdine warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é z tytutu gwarancji jakoéci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa w tym bezpieczenstwa uzytkowania oraz warto$é
techniczng wykonanych robot.

2) Okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym.

4) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) Jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie —
niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia Wykonawcy
konieczno$ci usuniecia wady,

b) W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron.

5) Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.
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6) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci rob6t budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania odnosnych robét budowlanych Ilub usuniecia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt skorzystac.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwaranciji jako$ci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady wykonanego przez niego przedmiotu zaméwienia.

11) Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia,
ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

12) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a
takze za jako$¢ stosowanych materiatéw, urzadzen i prowadzonych robét oraz za
zgodnos¢ robét ze specyfikacjg techniczna.

5.3. Teren budowy

1.

2.

Prace montazowe i roboty ziemne wymagajg prawidlowego oznakowania
i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowaé ich szczegdlna
ochrone — prace prowadzi¢ w sposdb wytacznie reczny.

. Prace nalezy tak wykonywac aby :

c) ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zakitécenia elekiryczne
i  promieniowanie nie  przekraczaly dopuszczalnych norm  okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawnych,

d) nie powodowa¢ zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

. Powstate odpady, ktére nie bedg wykorzystane ponownie przy robotach, zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

. Prace zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacja,

prowadzeniem robot budowlanych, ochrong srodowiska, zapewnieniem warunkéw BHP,
lezg w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca ponosi petnhg
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu robot w zadawalajgcym stanie i porzadku od
momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. Teren budowy nalezy oznakowa¢ w
sposéb widoczny zaréwno w ciggu dnia jak i w godzinach nocnych. Rejon prac musi by¢
zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych.

. W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wiasny

koszt dostawe wody i energii elektrycznej potrzebnych do technologii wykonania
przedmiotowych robét a takze w zalezno$ci od wtasnych potrzeb wykona niezbedne
drogi dojazdowe.
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5.4. Transport

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i urzadzen.

2. Materiaty i urzadzenia na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

3. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé sprawne prowadzenie
robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w kontrakcie.

4. Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Transport materiatéw i urzagdzen nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

5.5. Sktadowanie materiatéw na budowie

1. Wykonawca bedzie skltadowaé¢ materialy i urzadzen na placu budowy, zapewni
ochrone oraz ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za nie.

2. Wszystkie wyroby powinny by¢ ulozone wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i przeznaczenia w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep
do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych elementéw.

3. Roztadunek nastapi przy pomocy urzadzen dzwigowych i wciagnikéw oraz zawiesi nie
powodujacych uszkodzen mechanicznych materiatéw i urzgdzen.

4. Wszystkie dostarczone elementy zostang sktadowane przy zachowaniu przepiséw BHP
oraz zgodnie z instrukcja producenta i okreslonych w karcie technicznej wyrobu.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z realizacjg zadania bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z projektami budowlanymi, wymogami Polskich Norm i sztukg
budowlana.

6.2. Ogdlne zasady odbioru robét

1.Przewiduje sie nastepujace odbiory i kontrole:
a) odbiér robdt zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu,
b) kontrole materiatow i urzadzen przed ich wbudowaniem,
c) odbidr koncowy robét — po zakonczeniu catosci prac.

3. Komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego dokonuje przegladu technicznego
wykonanych prac pod katem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, zakresem umowy i sztuka
budowlang. Komisja odbioru podejmuje decyzje o przyjeciu (lub nie) zrealizowanych robét. W
przypadku gdy komisja nie ma uwag zostaje podpisany protokét odbioru. W sytuacji gdy komisja
ma uwagi sporzadza protokét usterki i okresla termin ich usuniecia. Po usunigciu usterek przez
Wykonawce, komisja po zgtoszeniu gotowosci do odbioru prac przystepuje do ich odbioru. W
przypadku bezusterkowego odbioru Komisja podpisuje protokét odbioru czesciowego lub
koncowego.
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6.3. Odbior robét zanikajacych

1. Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez zmniejszania ogdlnego postepu robét.

2. Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja odbiorowa elementéw zrealizowanych,
b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,
c) dokumenty z inspekcji monitoringu kamerg TV ( dla sieci wod.-kan.)

3. Do dokumentacji Wykonawca dotgczy dokumentacje zdjeciowa.

4. Wyniki z przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotow
i wpisane do prowadzonego dziennika robo6t.

6.4. Odbiodr czesciowy robot

Zamawiajgcy przewiduje odbiory czeSciowe polegajace na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét z rozliczeniem w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

6.5. Odbior korncowy robét budowlanych i odbidr koricowy przedmiotu umowy

1.0dbiér koncowy robét budowlanych jest to odbiér robdét po zakonhczeniu prac, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2.Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét z bezzwtocznym, pisemnym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3.0dbiér koncowy robdt nastgpi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia prawidlowo wykonanych dokumentéw
odbiorowych.

4.0Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Wykonawcy.

5.Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg powykonawczg i specyfikacjg techniczna.

6.Do odbioru koncowego robét Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa;:
g) protokoty odbioréw czesciowych robdt zanikajacych,
h) protokoty préb i badan,
i)wszystkie Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw materiatéw, aprobaty,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
karty gwarancyjne itp.
j)dziennik robét wraz z oSwiadczeniem kierownika robét o ich zakonczeniu, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,
k) geodezyjng dokumentacje powykonawczg z odwiadczenie geodety,
[)dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia prac.

7.0dbiéru koncowego i przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Warunkiem odbioru

koncowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej

Stacji Uzdatniania Wody.
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7. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad:

1. Dokumentacja ma by¢ sporzadzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej na noSnikach CD dla branz: budowlano-konstrukcyjnej, technologiczno-
sanitarnej, elekirycznej i AKPiA (zawierajgca wszystkie roboty branzowe dla catego
obiektu) i pozostate.

2. Liczba egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla poszczegdinych branz w formie

tradycyjnej (papierowej ) — 3 egz.

Dokumentacja w formie elektronicznej ma byé sporzadzona na no$nikach CD w 2 egz.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

1.Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru czesciowego wykonanego etapu robot
budowlanych lub protokét odbioru koricowego bez zastrzezen i harmonogram rzeczowo-
finansowy.
2.Cena wykonania robét obejmuje rowniez:
a) aktualizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenie staftej
organizacji ruchu i poniesienie optat zwigzanych z prowadzeniem robét,
b) roboty przygotowawcze, zapewnienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatow i
urzadzen do wykonania robét, transport wewnetrzny w obrebie budowy,
c) budowe i utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacii,
d) prace pomiarowe i pomocnicze,
e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
f) wykonanie dokumentaciji technicznej powykonawczej,
g) oraz inne badania i sprawdzenia niezbedne do realizacji budowy.

9. PRACA
9.1.Kwalifikacje pracownikow

1.Przy robotach na budowie moga by¢ zatrudnieni wytgacznie pracownicy, ktérzy zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

2.Nalezy zapewni¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i
stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegdlnosci zapewni¢ wykonanie
przedmiotu zamdwienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia.

3.Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace
organizacyjne dotyczace zagospodarowania terenu prowadzenia robot.

4.Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony i oswietlony w porze nocnej. Na
wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze.

5.W czasie prowadzenia robét teren prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
niepowotanych.
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9.2.Warunki realizacji robot

1.Roboty powinny byé prowadzone w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo i higiene
pracy zatrudnionych pracownikdw, z zastosowaniem $rodkdéw techniczno-
organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji robot lub w instrukcji
technologicznej;

2.Projekt organizacji robét sporzadzi Wykonawca.

§2
1. Wykonawca wykona caty przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy
w terminie 14-cie / 13-cie lub 12-cie miesiecy od dnia podpisania umowy.

Szczegbtowe terminy realizacji etapéw zamdwienia podano w punkcie ,2.2.2.
Wymagane terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot” w paragrafie 1 umowy.

2. Za termin zakonczenia robét, objetych danym zakresem wchodzacym w sktad
przedmiotu umowy, uwaza sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o zakohczeniu
robé6t dla tego zakresu.

3. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w 1{acznej wysokosci nie
przekraczajacej kwoty netto ..................... zt (stownie: .................. ) plus VAT (....... )
tji. brutto ... zt (stownie: ... ) zgodnie z cena
ofertowg Wykonawcy ztozong w postepowaniu PWIiK-ZP/08/2022 o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie procedury otwartej. Wynagrodzenie ryczattowe nie
moze zosta¢ podwyzszone w trakcie wykonywania umowy, z zastrzezeniem § 6
ust. 2.

-

2. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy nie polegajg oddzielnej wycenie i przyjmuje sie, ze
zostaty ujete w cenie okreslonej w ust.1.

3. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptate za realizacje zadania w catosci.

4. Faktur bedzie optacona w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu —
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Za date ptatnosci uwaza sie
date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy.

5. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami
okres$lonymi w § 3 Zamawiajgcy odesle fakture i wyznaczy Wykonawcy termin na jej
uzupetnienie, W takim wypadku termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 3 ust. 4
zostaje przesuniety o czas niezbedny na to uzupetnienie;

6. Wartos¢ wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podlega¢ zmianom z uwagi
na wzrost cen jakichkolwiek czynnikow gospodarczych.

7. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie zgtaszat Zzadnych roszczen 2z tytutu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy
innych btedéw Wykonawcy, w szczegdélnosci bteddéw rachunkowych miedzy innymi
w sporzadzeniu wyceny dostaw wynikajgcych z dokumentacji, pominiecia jakiejkolwiek
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czynnosci technologicznej niezbednej do realizacji dostaw, ze iloSci przyjete do
okre$lenia ryczaltowej naleznosci za zrealizowane dostawy sa wystarczajagce do
wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy wytacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§4

1. Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy wniesione w pieniadzu:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia kwoty, ktéra bedzie stanowit zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu umowy 10 % wartosci umownej brutto okre$lonej w § 3
Ust. 1 tj. KWOE ..eveiiecceecce e Z kwoty okreslonej w § 4, ust. 1,
pkt. 1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 70% zostanie zwrécone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru. Pozostate 30 % pozostaje na
oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajgcego do czasu obowigzywania rekojmi
zgodnie z § 14 ust. 2 i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi;

2) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

3) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w_innej
formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 3, ust. 1, pkt. 1 nie majg zastosowania i wéwczas wykonawca moze wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

A) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

B) gwarancjach bankowych;

C) gwarancjach ubezpieczeniowych;

D) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy do kwoty
10% warto$ci umownej brutto okreslonejw § 4 ust. 1tj. kwote ...
w formie ... na okres trwania robét objetych przedmiotem
zamowienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zgtaszania
roszczen do wykonawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty
konncowego odbioru robét oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi do
kwoty 30 % wartosci zabezpieczenia okreslonej w § 4, ust. 1, pkt. 1.1 przy czym
mozliwo$¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac
dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru rob6t.

2) Dokument powyzszy gwarantuje zaptate roszczen Zamawiajgcego z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi, jakich zaptaty
Zamawiajgcy zazada od ubezpieczajacego.
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3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy — Prawo zaméwien publicznych, lecz zmiana
ta musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.

§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust. 1 musi obejmowac
swoim zakresem réwniez prowadzenie rob6t budowlano-montazowych.

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
do wgladu oryginat polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

4. W przypadku wygasniecia polisy OC w trakcie realizacji umowy (takze w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowigzany jest:

1) przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu oryginat nowej (kolejnej) polisy
ubezpieczeniowej OC, z ktérej wynika, ze Wykonawca dysponuje, z zachowaniem
ciggtosci i wysokoéci, tego samego typu ubezpieczeniem OC z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia;

2) przekazaé Zamawiajacemu kopie nowej polisy, o ktérej mowa w pkt 1,
po$wiadczong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

§6
(Ubezpieczenie robdt kontraktowych)

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt robét od zdarzen
losowych w powszechnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

2. Przedmiotem ubezpieczenia powinny byé wszystkie realizowane przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy obiekty budowlane lub montazowe w trakcie budowy lub
montazu wraz z materiatami, maszynami, sprzetem oraz zapleczem budowy.

3. Z polisy ubezpieczeniowej powinna wynika¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
za szkody polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate
na ubezpieczonych obiektach budowlanych lub montazowych, powstate na skutek:

1) pozaru;

2) uderzenia pioruna,

3) eksplozji (w tym rozdarciu rur wodociggowych),

4) upadku statku powietrznego,

5) katastrofy budowlanej;

6) awarii urzgdzen i instalacji ubezpieczonego obiektu (w tym instalacji wodociggowych);

7) obsuniecia sie ziemi w wykopie;

4. Przed wprowadzeniem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest:

1) przedstawi¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej robdt, waznej
co najmniej przez przewidziany w umowie okres realizacji robét.

2) przekaza¢ Zamawiajacemu kopie polisy, o ktérej mowa w pkt 1, poswiadczong przez
Wykonawce za zgodno$é z oryginatem.

5. Suma ubezpieczenia robét nie moze byé nizsza niz warto§¢ umowy brutto.
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6. W przypadku przedtuzenia wykonywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakohczenia wykonywania Umowy oraz
1) przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed uptywem polisy, o ktérej mowa w ust. 2, oryginat
polisy obejmujacej przedtuzony okres ubezpieczenia robdt;
2) przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polisy, o ktérej mowa w pkt 1, poswiadczona
przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac bedacych przedmiotem umowy,
okreslonych w § 1, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i nalezytg starannoscig oraz projektami i opisami
technicznymi, opiniami, decyzjami, przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw, norm
i warunkéw technicznych.

2. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno§¢ prawng i finansowg wobec
Zamawiajgcego i os6b trzecich za wszelkie szkody, powstate w trakcie realizacji umowy.

3. Wykonawca na koszt wtasny:
1) Opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét wraz z jego
zatwierdzeniem i oznakuje ulice zgodnie z uzgodnionymi projektami;
2) Uzyska zezwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego od zarzadcy terenu oraz
uiszczenie opfat z tym zwigzanych
3) Zapewni obstuge geodezyjna;
4) Wykona préby, sprawdzenia i badania zageszczenia gruntu w miejscach montazu
urzadzen podziemnych.
5) Niezbedne zabezpieczenia wynikajgce z dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych oraz polecen Inspektora Nadzoru;
6) Zapewni przy wykonywaniu prac ziemnych nadzér przedstawiciela wiasciciela
uzbrojenia.
4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wprowadzenie i przestrzeganie
przepiséw BHP i p.poz. na terenie budowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w kazdym czasie inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu petng dostepnos¢ do robdt i terenu budowy. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanego
materiatu certyfikat, deklaracje zgodnosci, atest, itp. Wykonawca zobowigzany jest
do biezacego archiwizowania w/w dokumentow.
6. Wykonawca jest obowigzany informowaé inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajgce
oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli inspektor nadzoru uzna
odbiér robdt zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomi¢ o tym Wykonawce na pismie. W sytuaciji, gdy Wykonawca nie poinformuje
inspektora nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na zadanie inspektora nadzoru ma
obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdét, a nastepnie
przywréci¢ stan poprzedni na wtasny koszt.
7. Od chwili rozpoczecia robét, az do terminu ustalonego w koricowym protokole odbioru,
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za roboty, teren budowy oraz materiaty.
8. Wykonawca wykonuje roboty z materiatéw i urzadzen wiasnych.
9. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz odpowiednimi
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atestami i certyfikatami, a takze odpowiada¢ wymaganiom projektowym i wynikajagcym z

Polskich Norm.
10. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne
dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i w peini akceptuje: projekt budowlany, teren
budowy.
12. Wykonawca ponosi w petni koszty przerw w wykonywaniu robdt wynikte
z technologii prac, warunkéw atmosferycznych i innych przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego.
13. Wykonawca ponosi w pemi koszty ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy
oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym si¢ na terenie budowy. Wystgpienie
takich szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opéznien robot jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek.
14. Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu
wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy.
15. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualng polise lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w  zakresie przedmiotu zamodwienia
oraz ubezpieczy budowe.
16. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy, dostarczonego
przez Zamawiajgcego w dniu wprowadzenia na budowe.
17. Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia prac,
o ktérych mowa w § 1 spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw cigzgcych na Zamawiajgcym. W wypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do poniesienia powyzszego zarzutu po zakonczeniu
prac.
18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest wykonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zadaé¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztow.
19. Wykonawca uporzadkuje teren budowy, usunie wszystkie urzadzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju $mieci do dnia zakonczenia robét.

§8
1. Realizacja robét z podwykonawcami:
1) Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
w nastepujacy sposéb:
przy udziale podwykonawcéw: (wypetnié jezeli dotyczy)

Pozostate roboty wykonawca wykona wiasnymi sitami.
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2) Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wtasne;

3) Zmiana ktéregokolwiek z ww. podwykonawcéw wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

4) Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywato sie
zgodnie z nastepujacymi przepisami prawa zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843) art. 143a ust. 1, art. 143a ust. 2 pkt. 1, art. 143b, art. 143c.

5) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych
podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcg i dalszym podwykonawca.
W przypadku, gdy w protokotach tych zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, wykonawca
bedzie musiat w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, przedstawi¢ faktyczne ich
usuniecie.

6) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu, najpdzniej dzien
przed datg koricowego rozliczenia z zamawiajgcym, o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od
wykonawcy.

7) Brak o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 6 bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajgcych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

2. Realizacja rob6t bez podwykonawcéw:
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ cate zadanie wiasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek robét lub ich czesci podwykonawcom.

§9
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren prac wraz z potrzebng
dokumentacjg w dniu wprowadzenia na teren prac.
2. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren prac zostanie sporzgdzony protokét.
3. Zamawiajacy ustanawia nadzér inwestorski wskazujac
inspektora nadzoru - ...,
4. Na kierownika budowy ze strony Wykonawcy wyznacza si€: .............c.cceeeennennenn.

§10
Roboty dodatkowe Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego zamdwienia
Zamawiajgcego i potwierdzenia dodatkowg umowa

§ 11

1. Jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony
Zamawiajgcego nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub uporczywie w razacy sposoéb
zaniedbuje zobowigzania umowne oraz tak dalece opdzni sie z wykonaniem robot,
iz bedzie oczywiste, ze nie zdota ich zakonczy¢é w uméwionym terminie, Zamawiajgcy
moze w trybie natychmiastowym od umowy odstgpi¢ lub wykona¢ te dziatania poprzez
inny podmiot obcigzajgc Wykonawce rzeczywistymi kosztami ich wykonania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien niniejszej
umowy, ustalajgcego obowigzki Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odstapic¢
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w terminie 14 dni
kalendarzowych liczac od daty naruszenia.
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3.

4.

5.

6.

7.

1.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania na wlasny koszt: robét wg
faktycznego zaawansowania robot na dzien ich przerwania, materiatdw nie zuzytych
i pozostawionych na budowie, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. Powyzsza
inwentaryzacje wraz z kompletem atestow, certyfikatow itp. oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiajacego do ich wykonania.

Inspektor Nadzoru w przypadku odstapienia od umowy ustali warto§¢ wykonanych
przez Wykonawce robét w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego, faktycznego
zaawansowania rob6t na dzien ich przerwania, a takze warto$¢ nie zuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.
Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy
chyba, ze Wykonawca nie stawi sie w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dojdzie do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przepadajg na rzecz Zamawiajgcego

W przypadku stwierdzenia usterek i wad w przedmiocie zamdwienia w trakcie trwania
prac, przy odbiorze lub w okresie rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin Wykonawcy na
ich usuniecie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu
wykonawcy na koszt Wykonawcy obciazajagc go wszystkimi rzeczywistymi kosztami
napraw.

. Koszty wymienione w ust. 7 lub ich cze$é Zamawiajgcy ma prawo pokryé w catoéci lub

w czesci, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

. Jezeli Wykonawca nie spetnia warunku udziatlu w postepowaniu na etapie realizacji

umowy - to nastgpi rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy.

§12
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu nastepujgcych

kar umownych:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ oryginatem Kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa =zapfate
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

6) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

DIWZ PWIK-ZP/08/2022 Strona 46 z 54

f‘"k



7) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdét lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy dzien zwiloki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad;

8) nie wykonanie zobowigzah wynikajgcych z § 10 ust. 3 w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2. Zapfacenie lub potracenie kwoty z faktury za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

3. W razie, gdy kwoty okreslone w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajacy
zachowuje mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

4. Wykonawca moze zazadac¢ zaptaty odsetek naleznych za zwtoke w ptatnosci faktur.

5. Roszczenie o ktérym mowa w ust. 1, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje
sie wymagalne :

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu.
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci kwot, o ktérych mowa w ust. 1
i innych zobowigzarh wynikajacych z niniejszej umowy z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing
Wykonawcy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie z tytutu
wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez inspektora nadzoru czesci
przedmiotu umowy.

§13

1. Odbiér koncowy po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, potwierdzony

podpisaniem protokotu koncowego odbioru przez wszystkich czionkéw komisiji.

2. Odbidr ostateczny po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancii.

3.W przypadku wystgpienia robét zanikajgcych Ilub ulegajacych zakryciu, albo

w przypadku przewidywanej przerwy w robotach, inspektor nadzoru dokona odbioru robét

po zgloszeniu przez Wykonawce w dzienniku budowy gotowosci robét do odbioru.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do rozpoczecia czynnosci odbioru prac bedacych

przedmiotem umowy w terminie 7 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez

Wykonawce o gotowosci do odbioru.

5.Na siedem dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ peing dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bedzie warunkiem

podpisania protokotu koncowego odbioru robdt przez wszystkich czionkéw komisii,
zawierajaca:

1) dziennik budowy

2) inwentaryzacje geodezyjna,

3) dokumentacje powykonawcza,

6. Wykonawca obowigzany jest byé obecny przy odbiorze osobiscie lub oddelegowaé
w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecno$é Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.

7. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady i braki dajace si¢ usunac,
to Zamawiajgcy wykaze je w specjalnym wykazie zatagczonym do protokotu odbioru
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i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po tym terminie zostang kontynuowane prace
komisiji.

8. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzywanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
W przypadku zaistnienia wad nie dajacych sie usunaé Zamawiajacy ma prawo odstagpic¢
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos§¢ Wykonawca.

9. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie wtasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§14
1. Uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
2. Uprawnienia z tytutlu gwarancji wygasaja po uptywie ...... lat liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
3. Okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty przyjecia robét przez Zamawiajacego
potwierdzonego protokotem koncowym.
4. Nie pdézniej niz na 7 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonajg
odbioru ostatecznego potwierdzonego protokotem.

§15
Ochrona Danych Osobowych
1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow
lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg Umowy
w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z postanowieh niniejszej Umowy, obejmujgce
nastepujace kategorie odnosnych danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i
nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, ewentualne nieobecnosci w pracy),
kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

2. Strony zobowigzuja sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 1 w terminie
najpézniej miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji
z osoba, ktérej dane dotyczag o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizaciji
Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w ust. 4-12 oraz zrodle
pozyskania danych osobowych.

3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi
wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODQ”), przekazanych PWiK na
potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w
Zabkach sp. z o.0. (PWIiK), ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki, tel. 22 781-68-16.
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5. W PWiK zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych — P. Radostaw Wasilewski,
z ktérym mozna sie skontaktowaé¢ poprzez email daneosobowe @zabki.pl, telefonicznie
783-220-250 lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki.

6. Zebrane dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacja Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem Ilub odpieraniem
roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigazkéw prawnych
ciazagcych na PWIiK. Dane wskazane w ust. 1 zostaly pozyskane przez PWIK
od podmiotu, bedacego Strona niniejszej umowy.

7. Podstawg prawng przetwarzania przez PWiK danych osobowych przekazanych przez
druga Strone w celach wskazanych powyzej jest: wypetnianie obowigzkéw prawnych
cigzgcych na PWIK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwiazanych m. in. z przepisami
podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci.

8. Dane osobowe przekazane PWiK moga by¢ przekazywane nastepujacym kategoriom
odbiorcow:

a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie PWIK, w tym
m.in. obstugujgcym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji
Umowy, $wiadczacych ustugi prawne, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym wustugi na rzecz danej Strony, w tym Kkurierom
i firmom pocztowym (w 2zwiazku z koniecznoscig dokonania zawiadomien
okreslonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron
(w zwigzku ze swiadczeniem ustug doradziwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji
roszczenh wynikajacych z Umowy),

przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z PWiK i wytacznie

zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢ takze udostepniane -podmiotom

uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom uprawnionym do Kontrolowania

PWiK.

9. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji Umowy, a po jej zakoniczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z Umowg oraz przez czas zastrzezony
przepisami prawa, wtym przepiséw o archiwizacji, przepiséw podatkowych i przepisow
dotyczacych sprawozdawczosci finansowe;.

10. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami
w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegdlna sytuacja, w przypadku, kiedy
PWIiK przetwarza dane w oparciu oswdj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki
mozna wyrazic w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej
daneosobowe @ zabki.pl lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki.

11. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

12. Dane osobowe nie beda profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
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§16
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§17
1. Zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku

zaj$cia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére
powodujg koniecznos¢ dostosowania umowy do nowych okolicznosci, w szczegélnosci:
awarii, kleski zywiotowej, sity wyzszej, koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie
robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacych przepiséw, zmiany
kluczowego personelu, zmiany kolejnosci wykonywania cze$ci zamowienia, uzasadnionej
zmiany technologii wykonywania robét, zmiany obowigzujacych przepiséw.

§18
Wszystkie ewentualne spory wynikajgce z niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

ADCA FRAVNY

8 L7 \Wa 747

Aop 2 ~e6 - 72

Zataczniki do Umowy

Zatgczniki sktadajgce si¢ na integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) Zatgcznik Nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zatacznik Nr 2 do DIWZ
PWIK- ZP/08/2022

/Pieczatka adresowa Wykonawcy/

WYKAZ ROBOT

Sktadajac oferte w przetargu na roboty budowlane zwigzane z budowa zwigzane
Z budowa Stacji Uzdatniania Wody ,,Potudnie”, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35
przy ul. Powstaricow w Zabkach, oswiadczam, ze moja firma zrealizowata w ciggu

ostatnich ............. lat nastepujgce zamodwienia:
Lp. Rodzaj zaméwienia Catkowita | Czas Czas realizacji Nazwa
wartosé realizacji - ~Zakoriczenie Zamawiajacego Uwagi
poczatek

|
|
. . { f . !
|
|
|

Uwaga: Nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajagce, ze kazda z wykazanych robét zostata wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona, w przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na
rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w wykazie zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma
obowigzku przedktadania dowodéw.

.........................................................................................................................

(Miejscowosé, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)
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/Piecze¢ firmowa Wykonawcy/

Zatacznik Nr 3 do DIWZ

PWIK- ZP/08/2022

WYKAZ 0SOB

Skitadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane zwigzane z budowg zwigzane z budowa Stacji Uzdatniania Wody
,Potudnie”, na dziatlce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancow w Zabkach
o$wiadczam, Zze przy wykonywaniu zamoéwienia uczestniczy¢ beda:

Informacja o podstawie

IMIE | do dysponowania tymi
Lp. NAZWISKO Opis posiadanych uprawnieni budowlanych osobami:
FUNKCJA {np. umowa o prace,
umowa zlecenie)
(1) () 3) (4)
Opis posiadanych uprawnien budowlanych:
1 ........................................................................
NUMEr UPrawnien:.......ccooieiiiiiiiiee e eeee e eeaeae,
Opis posiadanych uprawnier budowlanych
2 e SRR SR
Numer uprawnien:.........ccooviiiiiiiii e
Opis posiadanych uprawnien budowlanych
3 |

(miejscowosc, data)
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(podpis upowaznionego przedstawiciela)
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Zatacznik Nr 4 do DIWZ
PWIK- ZP/08/2022

/Pieczatka adresowa firmy/

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j.

Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane
zwigzane z budowg zwigzane z budowg Stacji Uzdatniania Wody ,Potudnie”, na dziatce
nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstaricéw w Zgbkach, reprezentujgc wykonawce

(nazwa wykonawcy)

skladamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. nr 50 poz. 331 z pézn. zm.).

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

/Piecze¢ firmowa Wykonawcy/
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Zatacznik Nr 5 do DIWZ
PWIK- ZP/08/2022

ZOBOWIAZANIE

do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia

(nazwa i adres Wykonawcy — podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

zobowiazuje/my sie do oddania na rzecz

(nazwa i adres Wykonawcy, kidremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji niezbedne zasoby'.............cooeiieiueiee e

(72 0 ]S
(okres na jaki udostepniane sg zasoby)

Sposéb wykorzystania ww. zasobéw przez wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia®:

(miejscowos¢, data)

.....................................................................

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

1. Zakres udostepnianych zasobdw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku:
e  wiedza i doSwiadczenie
. potencjat techniczny (rodzaj, nazwa, model)
e  osoby zdolne do wykonania zamdwienia (imie i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynnosci)
e  zdolnosci finansowe i ekonomiczne

2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane
z podmiotem ich udzielajgcym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangaZowania tego podmiotu
w wykonanie zaméwienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zaméwienia.

3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspdtpracy.

DIWZ PWIK-ZP/08/2022 Strona 54 z 54



