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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D. M. 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specvfikacji technicznej (SS3) s wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét drogowy la:

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna stanowi ohlmwjcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zmanych z wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmaymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnych asortymentéw robot
drogowych. W przypadku braku szczego6towych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu
robot, ustalenia dotygzowniez dla SST sporgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poréj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catcé techniczno-

uzytkowg (droga) albo jego e#é stanowica odrbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2.Ciag pieszo - rowerowy - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub adguod jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i rowerzystow.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwrkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugdicych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana dedisuni
po jego zakaczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony egigcaorganu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, ghey do notowania zdar#ei okolicznagici zachodgcych w
toku wykonywania robaét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywanianpolece
i innej korespondenciji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe
projektantem.

1.4.6. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7 Jezdnia - ogs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem igizgoia.



1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub taegz wykopu, ktéra jest ograniczona koegodrogi i skarpami

rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zgidznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasyc zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumengtac]
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prdazyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.16. MOST - obiekt zbudowany nad przeszkasdlodra dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgltych do przejmowania i rozktadania odein
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnaé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédwlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseinu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z r§ urzzdzer oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy reorownier
obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadra chronacych ludzi i
srodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia
urzadzea organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchgido gkbokaici
przemarzania.

1.4.24. Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paatolezaca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu umlbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngdade autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.27.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqaainia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametg@ometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniepcego padczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagnd&@arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.



1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevisktadd sie z pelnejsciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skigykomoér.

1.4.33. Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

1.4.34.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich sdio (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgme czs¢ terenu budowy.

1.4.36. Zadanie budowlane - && przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢
konstrukcyja lub technologiczsn zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma@ polegd na wykonywaniu robo6t zwranych z budow
modernizadi/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgioudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieamtwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, SST
i poleceniami Inyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow, dzienniddwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S1.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Ostatecznego robaszkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowygladniajgcym podziat na dokumentacj
projektows:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektowy dokumentag wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kddWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy
przez lrzyniera/Kierownika projektu stanowiczs¢ umowy, a wymagania okfiene w chaéby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowe kolejndé
ich waznasci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnydhOgoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na $nie @ wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateftielly zgodne z dokumentacprojektowy
i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS®da uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnea dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa& zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovg
lub SST i wplynie to na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem?”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthieacych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tiaarealizacji kontraktu, zado zakdczenia i
odbioru Ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawkynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim gdem drogi i organem zaydzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdhkresie trwania budowy. W zeleosci od potrzeb i
postpu robdt projekt organizacji ruchu powinienébiya bieggco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardezacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyinstaluje i lkdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatla Ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniac w ten sposob bezpiecm#wo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczmje lkedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeemw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycliktérych trec
bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacii
kontraktu & do zakaczenia i odbioru Ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywd tymczasowe ugdzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgaze, dwietlenie, sygnaty i znaki Ostrzegawcze oraz wseelk
innesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgnirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptigazddw i maszyn pracigych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio  oznakuje  wsposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycliktérych trec
bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cen kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceazie:
a) Utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) Podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé



lub uchzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn p@alysh w nasipstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:
1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,
2) srodki Ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) Mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snbiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdffgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robét bda miaty aprobat techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaiczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé% wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod na wycie tych materiatow od waiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wycie spowodowalto jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
1.5.8.0chrona wiasrimi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wiacicielami
tych uradzeir potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzehjem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tye$talacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladzaz kzdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzei podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgahprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglownieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesazkan w gsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z
wlasndgci i drog wewntrznych. Jednate, ani Irrynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.



1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicgenaciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozéhgm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy niespetnige
tych warunkéw zostaty usugte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe
nie keda dopuszczone n@aviezo ukaiczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za napragwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnpeleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegdblnéci Wykonawca ma obowkzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraez niespetnigpych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadal za ochrenrobédt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymaowmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjblementy byty w zadowakgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jelli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagz roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkebre g w jakikolwiek sposéb zvwgzane z
wykonywanymi robotami i &dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywstanowié
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrg materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwazanych z
wykonywaniem robot i w sposébagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonggar Irvyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadonkretne normy i przepisy, ktore
spetnid@ map materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robowdabobowhzywat
postanowienia hajnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. ypadku, gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegwvierdzenia przez igniera/Kierownika
projektu. Ré@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musa byc¢



doktadnie opisane przez Wykonawd przedidone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkndeerenie budowyella uwazane za wtasnid
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm
i Wykonawg ustali wydh#zenie czasu wykonania robét i/lub wyseékokwoty, o ktoy nalezy
zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiapcego(o ile warunki kontraktu przewidgyealizacg)

Wykonawca zobovgzany jest zabezpiecgzyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfirz
transport oraz inne wdzenia towarzysice.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawkyrierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczego6towe informacje doggez proponowanegérodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniedpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegmdia nie oznacza automatycznie wszelkie
materialy z danegérodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddia w sposob goly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wladz na
pozyskanie materiatow z&6det miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamaviieg¢go
I jest zobowazany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatébw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dzieawy i inne, jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce Kulgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegldbowykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagdgaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢&dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umoelyba, ze uzyska na to pisempnzgod
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robét,zrie, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpdwio przewartciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sie z jego nieprzyciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub, SST przewidupozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie diaym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wada/maganych przez hyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaie maze by pazniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maitedo czasu, gdydaa one wyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenmchowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem barglav miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnb stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $gisvosci. Wyniki tych kontroli kgda
stanowé podstaw do akceptaciji okidonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy lnynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniakep

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nienatacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekcji i bada w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzétakceptowanym przezzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustéalev wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidazyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotoés do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymienig sprzt
niesprawny.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostam przez Izyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niggliszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki§rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkriwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaazyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéew na & i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetnigie tych warunkéw meg byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywréaee stanu pierwotnego zytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogagicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, izh zgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rotyitacowanym przez Wykonagc
oraz poleceniami lryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyizem planie i wyznaczenie wysod
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami edrymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawaenv wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsokprzez Irzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét dola oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materialdbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw
czasie okréonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowtany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jaka W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét,Aveosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robét gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumengggjojektows, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) czs$¢ 0goblm opisupca:
— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot,
— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
— sposbb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
— system (sposéb i proce@limproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych
robot,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zdgmowadzenie badd,
— sposbb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
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procesie technologicznym, proponowany sposoéb i opmzekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposb6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtautieh wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i proceddr pomiarbw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsieimentéw robot,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatlazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gokapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezédne do pobierania prébek i badaaterialdbw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzey laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te lkeda tak powane, ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie
do robédt badanych materiatow i d@puje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaegjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakotych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
préobek.

Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez WykonagvcPrébki dostarczone
przez Wykonaweg do bada wykonywanych przez hyniera/Kierownik projektu é&da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera/Kierownika projektu.

Na zlecenie lgyniera/Kierownika projektu Wykonawcaedlzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budmatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nazez layniera/ Kierownika projektu.
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Przed przyapieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi fiyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Ibbdania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji iyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jaki.

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widyinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i
badania materialtbw w miejscu ich wytwarzania/poiyakia, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziekk mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,etizie ocenid zgodndé¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw whasnlgada kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprébki materiatdw i prowadé&i badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
Sa niewiarygodne, to tynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodni materiatow i robot z dokumentagprojektows i SST. Mae rownie zleci, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhadaiezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztyypdrnych lub dodatkowych bafla pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecrstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&§é z kryteriami
technicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectmich oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:
- Polsly ( Europejsk ) Normg lub
— aprobag techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadd, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjuwigzujagcym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obmwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska s#bowego. Zapisy ¢ila
czytelne, dokonane trwpkechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.
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Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebéda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i bryniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnxi:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dak uzgodnienia przez #Hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofak |
harmonograméw robat,
— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow robét,
— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgSciowych [
Ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodng¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdgb
przedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania
poleca& Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza giw sposob agly w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o0 jakai materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robét. Winny I8y udostpnione na kade zyczenie Iyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) npstace
dokumenty:
a) Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru robot,
e) Protokoly z narad i ustaie
f) Korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawited
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dospne dla Imyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wagdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy
projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Ireyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robo6t i termirben@ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robét. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétenlzie przeprowadzony z eztascia wymagamn do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoseym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dilugcsci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdtua linii osiowej.

Je&li SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m® jako dug@¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéidab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adnlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywad to wyposaenie zapewniaft w sSposob agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed esziowym lub Ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikaggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ lgda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beds uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie dedii obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpolgy¢
dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksjzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét.

Odbioru robot dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbidr edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolkaydi
powiadomienia o tym fakcie kyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym robot. @dbirobot
dokonuje Irynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru Ostatecznego robot

Odbior Ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru Ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiaidoiiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér Ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przygcia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru Ostatecznego robdt dokona komisja wyzneeznzez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania robot z dokumentggjrojektows i SST.

W toku odbioru Ostatecznego robét komisja zapogiea realizacy ustal@é przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetniggych
w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali
nowy termin odbioru Ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzd@stwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru Ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Gstaggjo robot jest protokét odbioru
Ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
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Do odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobparny przygotowénasépujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z nhaniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetniage lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badléoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw

zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri&&sz i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych
robét wiacicielom uradzes,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru Ostatecznego robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetmag leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabor zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ©stay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawra jednostk
obmiarowv ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczalttopmdstawy ptatngci jest wartéé (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] ledzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, oksétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidobejmowa:

- Robocizr bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,
- Wartcé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmiaaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— Wartcé¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— Podatki obliczone zgodnie z oba®ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymagéa warunkdéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-
M-00.00.00 Obejmuje wszystkie warunki olme w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
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(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwaz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem daj&h zmian i uzgodniewynikajacych z
postpu robat,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaajihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ueciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a)usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z géiejszymi
Zmianami).

2. ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @0 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaniawierajcego dane
dotyczce bezpiecazestwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz3p

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr(dz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi
Zmianami).
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