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NAZWY | KODY ZAKRESU ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

e 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 71.32.33.00-3 Ustugi projektowania rurociggow

e 45.20.00.00-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

e 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

e 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

e 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

e 45.23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociggow

e 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

o 45.25.21.26-7: Zaktady uzdatniania wody pitnej

o 45.25.99.00-6: Modernizacja zaktaddw;

e 45.25.21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody

e 45.31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA

e 45.25.22.10-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania wody

e 51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania
wody

e 42.91.23.00-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

e 50.41.11.00-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy

e 51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania
wody

e 65.10.00.00-4 Ustugi przesytu wody i podobne

e 65.11.00.00-4 Przesyt wody

e 65.11.10.00-4 Przesyt wody pitnej

e 65.13.00.00-3 Obstuga stacji wody

e 45.25,51.10-3: Roboty budowlane w zakresie studni

e 45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, cigagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane



e 71.00.00.00-8: Ustugi architektoniczne

e 71.24.70.00-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

e 71.24.80.00-8: Nadzor nad projektem i dokumentacjg
e 71.35.19.10-5: Ustugi geologiczne

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,,
Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce przygotowania terenu budowy
1.2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce architektury

1.2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce konstrukcji

1.2.4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce instalaciji

1.2.5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wykonczenia obiektu

1.2.6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu

1.3.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1. Wymagania ogolne

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawce

1.3.3. Dokumenty Wykonawcy

1.3.4. Zgodnosc robot z PFU i dokumentami
1.3.5. Stosowanie przepisdw prawa i norm
1.3.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
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2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
24.4.
2.4.5.

2.4.6.
2.4.7.

2.4.8.

Harmonogram robaot
Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacii
Zabezpieczenie terenu budowy
Materiaty
Sprzet
Transport
Sktadowanie
Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Ochrona $rodowiska
Ochrona i utrzymanie robét
Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Odwodnienie wykopéw
Kontrola Robot
Odbiory robot
Dokumenty odbioru robot
Uwagi koncowe

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy prawne

Normy

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych w szczegodlnosci:

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja Ilub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,



2.4.9.

3.1.
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gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych
lub wodnych

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

ZALACZNIKI

Zat. 1 do PFU SUW MIROWO Operat wodnoprawny 2016

Zat. 2 do PFU SUW MIROWO MAPA 1 DO 1000

Zat. 3 do PFU SUW Mirowo Mapa ewidencji gruntéw 72 73 74

Zat. 4 do PFU Rys nr 1 a do operatu SUW Mirowo Schemat technologiczny

Zat. 5 do PFU Rys nr 1b do operatu SUW Mirowo Schemat technologiczny

Zat. 6 do PFU Rys nr 2 do operatu SUW Mirowo Schemat wod poptucznych

Zat. 7 do PFU Rys 3 do operatu SUW Mirowo Schemat wylotu wod poptucznych

Zat. 8 do PFU Zat nr 3 do 28 operatu z 2016 SUW Mirowo

Zat. 9 do PFU Zat nr 29 do operatu SUW Mirowo 2016

Zat. 10 do PFU Zat nr 30 str 1 do operatu SUW Mirowo

Zat. 10.1 do PFU Zat nr 30 str 2 do operatu SUW Mirowo

Zat. 11 do PFU Sprawozdanie z badan SUW Mirowo 10 B3 536640 21 _SCZ pl
20.09.2021

Zat. 12 do PFU Sprawozdanie z badan SUW Mirowo 10 M 1657.09.2021 20.09.2021
Zat. 13 do PFU Sprawozdanie z badan SUW Mirowo studnia nr 2 W1 863.05.2021
10.05.2021.

Zat. 14 do PFU Sprawozdanie z badah SUW Mirowo studnia nr 2 B3
267342 _21 SCZ 71 10.05.2021

Zat. 15 do PFU Sprawozdanie z badan SUW Mirowo 10 W4 1780.10.2021 4.10.2021
Zat. 16 do PFU SUW Mirowo, dec 88_XIll_OS_16 w-p na wprowadz. $ciekéw popt do
ziemi 02.12.2016

Zat. 17 do PFU Suw Mirowo OPERAT WODNOPRAWNY 08.2006 rok

Zat. 18 do PFU SUW Mirowo DECYZJA WODNOPRAWNA OS_St._6223 43 06 Z
30.06.2006

Zat. 19 do PFU SUW Mirowo Decyzja wodnoprawna OS_6223 57 2 2001 z
08.05.2001

Zat. 20 do PFU Plan sytuacyjny 1 do 200 SUW MIROWO

Zat. 21 do PFU Schemat technologiczny 1 do 50 Stacja Hydroforéw SUW Mirowo
Zat. 22 do PFU Schemat technologiczny 1 do 50 Stac;ji Filtrow SUW Mirowo

Zat. 23 do PFU SUW Mirowo ANEKS DO DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNJE
Zat. 24 do PFU Aneks do dokumentacji hydrologicznej wykres SUW Mirowo

Zat. 25 do PFU Dokumentacja ujecie wody podziemnej SUW MIROWO

Zat. 26 do PFU Karta otworu wiertniczego nr 2 SUW Mirowo

Zat. 27 do PFU KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Stup 19 SUW MIROWO

Zat. 28 do PFU Wyniki ogélnego badania wody studni 2 z 1976 SUW Mirowo

Zat. 29 do PFU SUW Mirowo Sprawozdanie z badan studnia nr2 W1 783.05.2020
11.05.2020

Zat. 30 do PFU SUW Mirowo Sprawozdanie z badan studnia nr 2 W1 863.05.2021
17.05.2021.



IMIE | NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ PFU O ILE WYSTEPUJA — NAZWE |
ADRES PODMIOTU OPRACOWUJACEGO PFU:

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business
Maciej Klimacki

ul. Lesna 10

62 - 200 Gniezno



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
SUW MIROWO

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ZAPROJEKTOWANIU | WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA MODERNIZACJI UJECIA WODY ORAZ STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCIACH MORYN, MIROWO |
PRZYJEZIERZE

1 CZESC OPISOWA

Zamawiajgcy:

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn




1. Czesé Opisowa

1.1 Opis ogdéiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci Mirowo wraz z wykonaniem
monitoringu jej pracy oraz wykonaniem robd6t budowlanych podstawie w/w dokumentacji i
petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestyciji.

Inwestycja zapewni poprawe wydajnosci stacji uzdatniania wody, jako$ci wody a co za tym idzie
poprawe stanu zdrowia ludnosci dzieki spozywaniu zdrowej wody. Inwestycja zapewni rowniez
bezpieczenstwo obstugi SUW poprzez wizualizacje i monitoring pracy poszczegolnych
elementéow uktadu technologicznego oraz monitoring terenu SUW z przesytem danych
Z przeptywu, cisnienia i pracy urzgdzen oraz zapiséw z monitoringu SUW w miejscowosci
Mirowo do operatora Oddziatu Terenowego Wodociggéw Zachodniopomorskich w Chojnie.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT) dla SUW
w miejscowosci Mirowo,

- uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien,
- wykonanie robo6t budowlanych,
- uzyskanie decyzji lub zaswiadczenia o mozliwosci uzytkowania SUW w Mirowo

Zgodnie z § 15 cyt. rozporzgdzenia program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu
zamdwienia, ustalenia planowanych kosztéw oraz prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Wykonanie zadania w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowigzek
sporzgdzenia:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 r.
1333) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

b) wykonawca obowigzany jest do dokonania wizji w terenie.

d) projekt musi obejmowaé wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykonaé na
aktualnej mapie do celow projektowych (3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

e) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja
elektroniczna na ptycie DVD — Jezeli to konieczne),



f) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich opinii i
decyzji, w tym zgdd na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do
wybudowania i uruchomienia.

9) dokumentacji wykonawczej dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowiC bedg uszczegoOtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajacego (3 egzemplarzy +
wersja elektroniczna na ptycie DVD),

h) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami
powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktéw statych w terenie (3
egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

) dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robot oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna na ptycie DVD).

Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,Zaprojektuj i
wybuduj” muszg obejmowac zakres objety niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania i wybudowania SUW w miejscowosci Mirowo w zakresie wynikajgcym z
zapisOw niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o inne materiaty i
dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania projektowe winny zawierac:

- opisy i obliczenia techniczne,

- plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do
celéw projektowych,

- schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach
- rysunki szczegoétowe projektowanej SUW.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia. Dokumentacja
uwzgledniajgca poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana Inwestorowi do uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji
przez Inwestora nie bedzie zwalniaC Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robdét zgodnie z
PFU. Za btedy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robét lub
ich czesci bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich czesci przez
Inwestora. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty projektowe
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone



przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organow, a takze inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi oraz zbudowac (zrealizowac roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne)
i odda¢ do uzytkowania planowang przebudowe stacji uzdatniania wody.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r.
poz. 2454 z) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z
wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), horm, wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres
robét budowlanych.

Na zaméwienie sktada sie wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych oraz
wykonaniu roboét budowlanych po uzyskaniu przez Gmine Moryn i/lub dziatajgcego w jej imieniu
petnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych.

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-techniczneji kosztorysowej w zakresie projektu
budowlanego zgodnego z zatgczonym programem funkcjonalno uzytkowym.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego i technicznego.

Podstawg wykonania rob6t budowlanych powinna by¢é dokumentacja projektowa, ktorg
wykonawca sporzgdzi we wiltasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym,



- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng wiedzg techniczng.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i
jej realizacji byty optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem
jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow wykonania i eksploatacji. Podczas sporzgdzania
dokumentacji technicznej Zamawiajgcy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespét
projektowy rozwigzania, ktdre dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowac¢ z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji bgdz wniesienia ewentualnych uwag.

Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robdt, nalezy traktowac, jako iloSci
I wielkosci przewidywane i orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostepnych
na etapie opracowania PFU materiatébw, wstepnych pomiarow i wizji lokalnej. Docelowe
| ostateczne ilosci ,wielkosci i wartosci bedg wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowe;.
Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na
przedmiotowym terenie, ktora jest obowigzkowa oraz uwzglednienia innych i ewentualnie
nieopisanych uwarunkowan.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odnosnie projektowanego obiektu,

- pozyskanie materiatow wyjsciowych do projektowania,

niezbednych obliczen techniczno-projektowych

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym,

- sporzgdzenia projektdow budowlanego i technicznego, w tym branzowych dla
przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w
odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajgcy zgtosi
swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania w projekcie
budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajgcy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkdéw
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Mirowo

1) Remont budynku technologicznego SUW na dziatce 74



a) Remont wnetrza istniejgcego budynku technologicznego ( wymiary zewnetrzne budynku
8,3 m x 6,7 m x 4 m wysokos¢) w zakresie niezbednym zwigzanym z wykonaniem nowej
instalacji technologicznej SUW w Mirowie — 1 kpl. Z uwagi na koszty inwestycji
Zamawiajgcy ograniczyt zakres wykonania robot do prac remontowych w zakresie
niezbednym zwigzanym z wykonaniem nowej instalacji technologicznej SUW w tym
wykonaniem wydzielenia pomieszczenia na chlorownie i wc, jezeli bedzie taka potrzeba.
Zamawiajgcy z uwagi na koszty inwestycji oczekuje rozwigzania technologicznego, ktore
umozliwi montaz kompletnej instalacji technologicznej w istniejgcym budynku
technologicznym na dziatce 74

2. Przebudowa ciggu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody. Celem inwestycji
jest osiggniecie maksymalnej dobowej wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody w Mirowie

w ilosci Qdmax = 200 m3/d oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien (w tym pozwolen
wodnoprawnych) i decyzji w zakresie projektowanych obiektéw. Zrédtem wody surowej
bedzie istniejgce ujecie (dwie studnie gtebinowe istniejgce) zlokalizowane na terenie dziafki
SUW. Pompy gtebinowe pracujgce zamiennie powinny by¢é wyposazone w przetwornice
czestotliwosci, w celu zapewnienia statej predkosci filtracji. Wydajnos¢ zestawu
hydroforowego powinna zapewni¢ szczytowe rozbiory wody uzdatnionej wstepnie
oszacowane na Qzh max=49 m3/h (przy cisnieniu 5,5 bar), przy minimalnej ilosci 2 szt. pomp
gtdbwnych (wyposazonych w przetwornice czestotliwosci) pracujgcych réwnolegle (+ 1 pompa
rezerwowa).

W zwigzku z powyzszym przewidziano montaz nowych urzgdzen stuzgcych uzdatnianiu i
dystrybucji wody do sieci wodociggowej w postaci:

Dobdr, dostawa i montaz nowego zestawu hydroforowego w uktadzie 2 pomp gtéwnych i1
rezerwowej o wydajnosci o wydajnosci ok. Qzh max= 49 m3/h (przy cisnieniu 5,5 bar), przy
minimalnej iloéci 3 szt. pomp (wyposazonych w przetwornice czestotliwosci) pracujgcych
rownolegle (w tym jedna pompa rezerwowa). dla pokrycia szczytowego, maksymalnego
godzinowego zapotrzebowania na wode z uwzglednieniem zabezpieczenia terenu — strefy
zasilania obiektu SUW Mirowo — pod katem przeciwpozarowym, zestaw pracowat bedzie z
ptynna regulacjg obrotéw przy pomocy falownikdéw pradu z wykorzystaniem mozliwosci regulacji
predkosci obrotowej pomp) - 1 kpl. Ostateczny dob6r na podstawie stosownych analiz i obliczen
dokona projektant.

Dobdr, dostawa i montaz uktadu filtracji —ok. 4 filtry ciSnieniowe ok. DN 1200 ze zlozem
filtracyjnym i kompletnym oprzyrzgdowaniem i orurowaniem oraz demontaz starego ukfadu
filtracji z oprzyrzgdowaniem i orurowaniem — 1 kpl. Ostateczny dobér w zakresie ilosci i Srednic
na podstawie stosownych analiz i obliczern dokona projektant uwzgledniajgc kluczowg wytyczng
Zamawiajgcego tj, umieszczenia catej instalacji technologicznej w budynku technologicznym na
dziatce 74.

Dobdr dostawa i montaz uktadu aeracji — 1 centralny mieszacz wodnopowietrzny o $rednicy
DN 600 — DN 800mm — 1 kpl, Ostateczny dob6r urzgdzenia i Srednica na podstawie stosownych
analiz i obliczeh dokona projektant.



Dobér dostawa i montaz dmuchawy do ptukania filtrow do ptukania filtrow, o wydajnosci
ok. Q=90,0 m3/h ; P=0,8 bar, poziom dzwieku ok, 80 dB - 1 kpl. Ostateczny dobér na podstawie
stosownych analiz i obliczen dokona projektant.

Dobdr dostawa i montaz pompy ptucznej do ptukania filtrow, o wydajnosci ok. 60,0 m3/h
I H=18-20 m oraz mocy ok. 4 kW — 1 kpl. Ostateczny dobdr na podstawie stosownych analiz
i obliczen dokona projektant.

Dobdr, dostawa i montaz sprezarki — 1 kpl. Nowy rozdzielacz powietrza i niezbedna armatura,
z wykorzystaniem nowej sprezarki bezolejowej do proceséw napowietrzania wody
0 parametrach: o wydajnosci ok. Q=6 m3/h i nadcisnieniu tloczenia P= 5-8 bar,
ze zbiornikiem o pojemnosci ok. 120 L, poziom dzwieku ok, 80 dB (sprezarki wykorzysta¢ takze
nalezy dla obstugi automatyki pracy SUW - sterowanie przepustnic pneumatycznych) —
1 kpl. Ostateczny dobdr na podstawie stosownych analiz i obliczen dokona projektant

Dobdr dostawa i montaz nowego orurowania technologicznego wewnatrz budynku z rur PVC
klejonych lub PE, na cisnienie 1,0 Mpa z niezbedna armaturg pomiarowo-sterujgco-odcinajgca
(przeptywomierze — mierzace ilos¢ wody surowej z kazdej studni, ilos¢ wody zuzywanej do
ptukania i kierowanej do zewnetrznej sieci wodociggowej, przepustnice sterowane
pneumatycznie w obrebie sterowania procesami filtracji i ptukania filtrow, w pozostatych
przypadkach reczne — miedzy kotnierzowe PN10, z dyskami ze stali nierdzewnej, manometry,
rotametry do kontroli ilosci powietrza kierowanego do aeracji, zawory zwrotne, zawodr
bezpieczenstwa na rurociggu wody surowej przed blokiem uzdatniania, wytgczniki cisnieniowe
itp.), Srednice rurociggow instalacji powietrznych w zakresie DN 20-90mm, wodnych DN 90-
160mm, armatura zeliwna w wers;ji sferoidalnej, w celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z
instalacji technologicznej zastosowa¢ wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej,
instalacje wyposazyC¢ w kurki pobiercze dla poboru préobek jakosci wody wg wytycznych
narzuconych przez Sanepid na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe oraz demontaz
starego orurowania i oprzyrzgdowania — 1 kpl. Ostateczny dobér rodzaju materiatu, Srednic i
dtugosci na podstawie stosownych analiz i obliczerh dokona projektant. Do pomiaru natezenia
przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjeto
przeptywomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem.

Przewiduje sie pomiar przeptywu na: — wodzie surowej DN 100 — 2 przeptywomierze ;wody
uzdatnionej na sie¢ DN 100 wodomierz — 1 kpl. Ostateczny dobd6r na podstawie stosownych
analiz i obliczen dokona projektant.

Dobdr dostawa i montaz zautomatyzowanej pompy dozujgcej podchloryn sodu o maksymalne;j
wydajnosci ok. 2,5 L/h z przynalezng instalacja — 1 kpl. Ostateczny dobd6r na podstawie
stosownych analiz i obliczen dokona projektant.

3. Wykonanie wymiany niezbednych zewnetrznych instalacji technologicznych na dziatce
74 w zwigzku z wytgczeniem z eksploatacji budynku technologicznego na dziatce 72, materiat
PE, zgrzewane doczotowo, zasuwy, armatura, skrzynki zeliwo sferoidalne. 1 KPL.



4. Roboty elektryczne, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczegolnych

elementow uktadu technologicznego, z przesytem danych z przeptywu, cisSnienia i pracy

urzgdzen do operatora Oddziatu Terenowego Wodociggdéw Zachodniopomorskich w Chojnie.

Przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym

(roboty elektryczne i automatyka):

- instalacja zasilajgca odbiorniki stacji, instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych, -
instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa,

- instalacja potgczen wyrownawczych, uziemien, instalacji odgromowej i przepieciowe;j,

- rozdzielnice zasilajgce, technologiczne i sterujgce,

- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracg stacji,

- wymiana oswietlenia wewnetrznego i niezbedne oswietlenie zewnetrzne.

- ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe),

- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w petni automatycznym (niezbedna
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka — AKPiA),

- wigczenie obiektu do systemu monitoringu do operatora Oddziatu Terenowego
Wodociggow Zachodniopomorskich w Chojnie.

5. Demontaz istniejgcych urzadzen  m.in. filtry, aerator, pompa ptuczna, hydrofor,

orurowanie z armaturg (zawory, zasuwy), oSwietlenie, oraz wyposazenie sanitarne

przewidziano do demontazu — 1 kpl.

W zakresie robot zwiazanych z modernizacja stacji uzdatniana wody w miejscowosci
Mirowo wystapia w szczeqgolnosci:

A.USLUGI PROJEKTOWE
B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A ustugi projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz z
wszystkimi  pracami uzupetniajgcymi w zakresie uzyskania warunkéw przytgczenia,
uzgodnien (w tym z Panstwowg Inspekcjg Sanitarng), pozwolen (np. wodno prawnych jezeli
bedg wymagane) i ustalen dokonywanych w trakcie procesu projektowego wigcznie z
opracowaniem wnioskow miedzy innymi o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz z
uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowe, oraz kosztorysu (wykonawczego) obejmujgcego
poszczegdlnego zakresy prac (do rozliczania poszczegolnych etapéw budowy lub rozliczenia
budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).Uzyskanie  wszystkich
niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunkow
technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym z wiascicielami gruntéow, na ktorych
planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej,
Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych) oraz sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz



pozostatych spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe wraz z jej uzyskaniem;

Zakres ustuq projektowych obejmuje.

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury i pomiary kontrolne w
zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

2) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1 :500 lub doktadniejszych.
3) Uzyskanie warunkéw technicznych na wigcznie w sie¢ wodociggowg

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej,
dostosowanie sie do istniejgcych dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia na budowe w Starostwie
Powiatowym

5) W razie koniecznosci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

6) W razie koniecznosci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do uzyskania
Decyzji Srodowiskowe;j

7) Przygotowanie w razie konieczno$ci Raportu Oddziatywania na Srodowisko

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow wykonawczych
w formie planow, rysunkéw, opiséw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznacznie
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania.

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczego6towych
STWIORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych muszg by¢ spdjne
z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot

10)  Opracowanie informacji  dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

11)  Petnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych do czasu
zakonczenia budowy

12) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegdtowe.

13)  Wymagane ilosci opracowan projektowych ktore nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu:

° Projekt budowlany ( PZT i PAB) wymaganych do ztozenia z wnioskiem o pozwolenie na
budowe — 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg )

i Projekt Technicznego (PT) wymaganych do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych
— 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)



. Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w
wersji papierowej + wersja elektroniczna; (do rozliczania poszczegolnych etapéw budowy lub
rozliczenia budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).

i Pozostate opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna

14)  Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ad. B. Zakres robot wykonawczych

o Wykonanie przedmiotu umowy robét budowlano — montazowych obejmujgcych
modernizacje SUW w miejscowosci Mirowo w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacijg
projektowg, sztukg budowlang i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z nalezytg
staranno$cig

o Przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania palcu budowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robét oraz planu BIOZ

o Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgce uprawnienia
budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedgcym cztonkiem PIIB

) Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na placu budowy

o Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wiasny koszt zbednych
materiatéw, odpadoéw i Smieci

o Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzgdzone przez
Wykonawce wiascicielom lub uzytkownikom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy

o Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzgdzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas
prowadzenia robot urzgdzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich uzytkownikami
(administratorami)

o Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie
kosztéw zwigzanych z jego utrzymaniem



o Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drog zgodne z
tym projektem

o Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi w przypadku takiej koniecznosci,

o Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien
poinformowanie mieszkancéw z odpowiednim wyprzedzeniem.

o Dbatos¢ o srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczegodlnosci Scieki, pyly, wyziewy i hatas byly mozliwe najmniejsze, nie
przekraczaty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla srodowiska
naturalnego

o Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

o Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajgcego / Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonac odkryc,
odwiertéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu pierwotnego
na wiasny koszt.

o Przeprowadzenie prob koncowych (proby ciSnien, szczelnosci i badan
bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) i nadzér nad probami eksploatacyjnymi; w
tym takze spetnienie wymagan dozoru technicznego dla urzgdzen cisnieniowych;

o Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolenh niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych

o Przywrdocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikow, znakow w przypadku
ich zniszczenia podczas robét, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejs¢ poprzecznych
i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zageszczenia nalezy
wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu i przedtozy¢ wyniki Zamawiajgcemu na pismie przed
podpisaniem protokotu odbioru robdt.

o Przywrocenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci na ktérych prowadzone
bedg roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego oswiadczeniami wiascicieli .
nieruchomosci

. Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajgcy moze zazgda¢ w kazdym etapie wykonywanych robdt szkice z
tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnetrznych instalacji wodociggowo-sanitarno-technologicznych
inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ w odkrytych otwartych i umocnionych wykopach.

o Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 3 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spietej w teczce ze
spisem tresci i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawiera¢: oswiadczenie
kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynaleznosci do PIIB,
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi odstepstwami i zmianami, mape -



inwentaryzacyjng, protokoty z prob, badan, pomiaréw i sprawdzen, atesty i certyfikaty dla
wbudowanych urzgdzen i materiatow

o Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

o W przypadku powierzenia czesci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zgtosic¢ ten fakt Zamawiajgcemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca
odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w
szczegolnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi , przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w SWZ oraz przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie wynikami wizji terenowych, analiz, pomiaréw i inwentaryzacji wtasnych, oraz zapisami
programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaj i ilos¢
robot okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegotowej
dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i
warto$ci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotowa SUW przewidziana do modernizacji przebudowy zlokalizowana jest zasadniczo

na dziatce na terenie dziatki o nr ewidencyjnym nr w miejscowosci Mirowo na dz. nr 72 i

dziatkach 73, 74 stanowigcych wtasnos¢ Inwestora do ziemi na dziatce nr 388 obreb Mirowo
Uzytkowany obiekt SUW w miejscowosci Mirowo zlokalizowany jest na dziatkach nr 72 i

73, 74 obreb Mirowo gmina Moryn i przeznaczony jest do zabezpieczenia mieszkancow
miejscowosci Mirowo i Dolsko w wode, do celdw konsumpcyjnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych. Na terenie gminy uzytki rolne zajmujg 60% powierzchni, a lasy i grunty
lesne 28 %. Gmina posiada dobrze rozwinietg, wydajng sie¢ wodociggowa. Dlugos¢ czynnej
wodociggowej sieci rozdzielczej wynosi 40,6 km, korzysta z niej ok 99% wszystkich
mieszkancow. Wody gtownych poziomow uzytkowych pochodzg zaréwno z trzecio- jak i
czwartorzedu. Znajdujg sie na gtebokosci 30-60 m i sg dobrej jakosci. Z przeprowadzonych
badan geologicznych wynika, ze teren Mirowa budujg osady czwartorzedowe przedstawione
w dokumentowanym otworze nr 1 oraz 2. Wyniki archiwalnych analiz fizykochemicznych
Swiadczg o dobrej jakosci wod podziemnych. Wody podziemne zalegajgce na poziomie
osadow czwartorzedowych, charakteryzujg sie wystepowaniem ponadnormatywnych
zawartosci zelaza i manganu. Na terenie ujecia stwierdzono wystepowanie dwoch warstw

czwartorzedowych. Pierwsza wystepuje w przelocie 21,0 — 25,0 m i wyksztatcona jest w



postaci piaskow drobnoziarnistych, prowadzgcych wode pod nieznacznym cisnieniem.
Statyczne zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 20,0 m. Druga warstwa wodonos$na,
ktorej spggu do koncowej gtebokosci 62,0 m nie osiggnieto, wystepuje od gtebokosci 32,0 m.
Warstwa wyksztatcona jest w postaci piaskow pylastych i drobnoziarnistych.

Zaktad posiada decyzje Starosty z dnia 30 pazdziernika 2006r. Znak: OS.St..6223-43/06 na: -
pobor wody podziemnej z ujecia potozonego w miejscowosci Mirowo gmina Moryn (dz. Nr 72)
sktadajgcego sie z dwoch studni gtebinowych nr 1 i nr 2. Zasoby eksploatacyjne dla wodociggu
w miejscowosci Mirowo wynoszg Q = 28,0 m3/h przy depresji S 7,20 m, zostaty zatwierdzone
decyzjg przez Urzad Wojewoddzki w Szczecinie w dniu 20.12.1976 r. znak OGW-11-
8530/103/76. . Na terenie dziatki nr 72 obreb Mirowo znajduje sie budynek stacji filtréw. Stacja
hydroforéw i zbiornik wyréwnawczy znajduje sie na dziatce nr 74 obreb Mirowo. Scieki z ptukania
filtrow odprowadzane sg podziemng kanalizacjg do odstojnika sciekdéw o pojemnosci 5,93 m3.
Odbiornikiem $ciekdw pochodzagcych ze stacji uzdatniania wody jest ziemia na dziatce nr 388
obreb Mirowo. Dziatka o powierzchni 0,39 ha stanowi teren mieszkaniowy z nieuzytkami.
Dziatka otoczona jest zielenig typowo wystepujgcg na terenach podmoktych. Nieuzytek nie tgczy
sie z innymi ciekami. W skfad stacji uzdatniania wody wchodzg nastepujace urzadzenia. Filtry
wypetnione sg piaskiem kwarcowym o zmiennej granulacji. Osprzet filtréw (zawory filtry
ciSnieniowe — 4 sztuki (2 odzelaziacze, 2 odmanganiacze); DN 1,2 m. Filtry wypetnione sg
piaskiem kwarcowym o zmiennej granulacji. Osprzet filtréow (zawory, manometry) umozliwia
prowadzenie i kontrolowanie procesow filtracji i ptukania.

aerator—4sztuki,DN500

hydrofor — 2 sztuki, V= 2,5 m3. Hydrofory pracujg w zakresie cisnien: Pmax = 0 ,50 MPa i
pmin=0,35Mpa

« pOMpy poziome,
zbiornik wyrownawczy V = | x 50 = 50 m?, . sprezarka typu WAN-CE, ze zbiornikiem V = 0,115
m2szt.,

« Wwodomierz typu MZ 100 — 1 sztuka, wodomierz zainstalowany na rurociggu wody uzdatnionej
kierowanej na sie¢ wodociggowa,

Stacja wyposazona jest dodatkowo w rurociggi technologiczne wody surowej i uzdatnionej,
rurociggi sprezonego powietrza, zestaw urzgdzen pomiarowych, przewody kanalizacji $ciekow
technologicznych z ptukania filtréw oraz sterownie elektryczng. Studnia nr 1 i 2 na ujeciu pracujg
pojedynczo, zamiennie. Proces oczyszczania i dystrybucji wody przebiega w nastepujgcych
etapach:

l) Woda surowa ze studni gtebinowej pod cisnieniem kierowana jest na 4 filtry, w ktorych
zachodzi wytrgcenie sie zwigzkéw zelaza i manganu. Umozliwiajg to zloza o odpowiednie;

wysoKkosci i uziarnieniu.



2) Uzdatniona woda jest kierowana do zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 50 m3.
3) Dalej woda pompowana jest na hydrofory, ktére ttoczg wode na sie¢ pod odpowiednim

cisnieniem.

W chemicznym usuwaniu manganu i zelaza decydujgcg role odgrywa mieszacz wodno —
powietrzny, ktory utlenia zwigzki tych pierwiastkow i umozliwia wytrgcenie sie tych
zanieczyszczenh na ztozu filtracyjnym. Powietrze dostarczane jest przez sprezarke.

Ztoze zbudowane jest z piaskow o uziarnieniu 0,8 - 1,4 mm i migzszosci h = 1,0 m.
Filtracja odbywa sie z predkos$cig wynoszacg ok 12 m3/h.
Cisnienie powietrza w mieszaczu jest 0 0,5 — 1,0 atm. wyzsze od cisnienia wody. Powietrze

stanowi od 10 do 15 % objetosci wody. Mieszacze wytwarzajg duzg ilos¢ pecherzykdéw
powietrza, posiadajgcych duzg powierzchnie styku faz: wody i gazu.

Na powierzchni styku, w wyniku dyfuzji nastepuje wymiana gazowa: z wody przenika do
powietrza C02 a do wody wnika 02 powodujgc utlenianie jonéw zelazowych i manganowych.
Powstate w wyniku utlenienia wodorotlenki: zelazowy Fe(OH)3 i manganowy MnO(OH)2 sg
bardzo trudno rozpuszczalne i tworzg ktaczkowaty osad zatrzymywany na ztozu filtrow.
Powietrze z mieszaniny jako |zejsza postac fazy transportowane jest do gornej warstwe filtrow
ponad ztoza, natomiast woda pod cisnieniem jest przettaczana przez ztoze, gdzie osadzana jest
zawiesina wodorotlenkow.

Powietrze w filtrach usuwane jest przez odpowietrzniki a przefiltrowana woda kierowana jest na
hydrofory. Powietrze ze sprezarki utrzymuje poduszke powietrzng w hydroforze.

Okresowo, na skutek oporu wywotanego zatkaniem poréw zioza filtracyjnego zachodzi
konieczno$¢ ptukania filtréw. Ptukanie nastepuje mieszaning wody uzdatnionej i powietrza w
sposob odwrotny do procesu filtracji. Powstate Scieki technologiczne odptywajg kanalizacjg do
3 komorowego osadnika poptuczyn a nastepnie kierowane sg podziemnym rurociggiem do

wylotu znajdujgcego sie na dziatce nr 388 obreb Mirowo.

SUW Przyjezierze pracuje w oparciu o obowigzujgce do 30.11.2026 r. roku pozwolenie wodno-
prawne nr OS.St..6223-43.06. dnia 30.09.2026 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
z okreslong wielkoscig poboru wody:

Q $r. dobowe = 96,00 m3/d
Q max. godz. = 10,0 m¥h



oraz pracuje w oparciu o obowigzujgce do 31.11.2026 r. roku pozwolenie wodno-prawne
nr 88/XI11-0S/16. dnia 02.12.2016 r. , nr sprawy 0S.6341.88.2016.KO wydane przez
Starostwo Powiatowe w Gryfinie z okreslong iloscig wod poptucznych:

Q max h =0,03 m3/h
Q $r. dobowe = 0,71 m3/d/ na 1 cykl ptukania.
Q max roczne = 259,15 m3/rok

Ze wzgledu na znaczy wiek zainstalowanych urzadzen technologicznych i orurowania,
ich stopien wyeksploatowania, oraz stan techniczny wnetrza budynku, a takze parametry
zabudowanych filtréw i aeratora - nie powalajgce na uzdatnianie wody w ilosci jakg zapewnia
ujecie, a co za tym idzie problemy z zapewnieniem dostaw wody do odbiorcow w szczytowych
okresach letnich (Sredniodobowa produkcja wody na poziomie 200 m3/d) oraz koniecznos$é
dostosowania parametréw poszczegolnych budynku do wymogow bezpieczenstwa i wysokiej
ergonomii pracy Inwestor postanowit dokonac jej niezbednej modernizacji i przebudowy.

Celem inwestyciji jest osiggniecie maksymalnej dobowej wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody

w Przyjezierzu w ilosci Qdmax = 200 m3/d oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien (np.
pozwolenia wodnoprawnego) i decyzji w zakresie projektowanych obiektow. Wydajnos¢
maksymalna zestawu hydroforowego II° pompowania Qmaxh = ok 49,0 m3h (dla pokrycia
szczytowego, maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode z uwzglednieniem
zabezpieczenia terenu — strefy zasilania obiektu SUW Mirowo — pod katem przeciwpozarowym).

Na obiekcie SUW Mirowo, po przebudowie obowigzywat bedzie nastepujgcy schemat pracy:

e pompownia I° — istniejgce studnie gtebinowe nr 1 2.

e napowietrzanie cisnieniowe w jednym centralnym aeratorze o srednicy DN 600 - 800mm
( ostateczny dobor po dokonaniu analiz i obliczen wykona projektant)

e dwustopniowa filtracja na 4 filtrach cisnieniowych na odpowiednim ztozu; | stopieh —
odzelazianie, Il stopieh odmanganianie, srednica filtrow DN 1200 mm;( ostateczny doboér
filtrow i ztoza po dokonaniu analiz i obliczeh wykona projektant)

e dezynfekcja wody podchlorynem sodu - okresowa;

e zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej;

e pompownia II°

Zaplanowano wydajnos¢ bloku technologicznego przewidziano na Qmaxd = 200,0 m3/d
uwzgledniajgc zapewnienie wydajnosci w szczytowych okresach wiosennych i letnich. Pompa
gtebinowa sterowana czujnikami poziomu wody — sondami hydrostatycznymi, bedzie ttoczy¢
wode ze studni do mieszacza wodno — powietrznego (aeratora) znajdujgcego sie w budynku
stacji. W mieszaczu zachodzi cisnieniowe napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym
przez sprezarke i utlenianie zwigzkéw zelaza i manganu. Napowietrzona woda przeptywa
nastepnie przez filtry ciSnieniowe, w ktérych nastepuje odseparowanie utlenionych zwigzkow
zelaza i manganu z wody poprzez ztoze filtracyjne. Nastepnie juz za blokiem uzdatniania



nastepuje okresowa dezynfekcja wody za pomocg podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda
przeptywa po procesie dezynfekcji do zbiornikdw retencyjnych. Zbiorniki te bedg zbiornikami
czerpalnymi dla pompowni II° , ktéra bedzie pompowa¢ wode do sieci wodociggowej. Na
obiekcie obowigzywaé bedzie ptukanie hydrauliczno — pneumatyczne ztoza filtracyjnego za
pomocg sprezonego powietrza oraz uzdatnionej wody, obstugiwanych przez planowane
dmuchawe i pompe ptuczng, a takze petng automatyzacje obiektu.

Wykonanie powyzszych zamierzen zapewni prawidtowg wspotprace ujecia, ciggu uzdatniania,
pompowni 1I° oraz sieci wodociggowej, a takze zapewnieni rezerwe wody dla celéw
przeciwpozarowych. Projekt przewiduje przebudowe stacji uzdatniania do pracy w petni
automatycznej.

1.1.3 Oqgolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektow i zakresy robot poszczegolnych
czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Modernizacja SUW w miejscowosci Mirowo zaktada m.in.

a) remont wnetrza budynku technologicznego SUW na dziatce 74

b) przebudowe ciggu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody.

c) wykonanie wymiany niezbednych zewnetrznych instalacji technologicznych

d) roboty elektryczne, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczegdlnych
elementéw uktadu technologicznego z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie
automatycznym.

e) demontaz istniejgcych urzgdzen

Szczeqodlowy zakres i parametry robot okreslono w punkcie 1.1.1. ,, Charakterystyczne
parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robo6t budowlanych.”

Podane parametry urzgdzen Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostepnych na
etapie opracowania PFU materiatow, wstepnych pomiaréw i wizji lokalnej zostaty podane jako
wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamdéwienia. Okreslone parametry w niniejszym PFU
pozwolg uzyskac osiggniecie zamierzonego przez realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci
poszczegoblnych parametrow bedg wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie
mogg by¢ gorsze od zaktadanych w PFU.



Postanowienia ogélne

Zakres prac obejmuje réwniez uporzgdkowanie terenu inwestycji z przywroceniem do stanu
pierwotnego oraz wykonanie niezbednych prob i sprawdzen, oraz zgtoszenie zakonczenia robot
do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(odbidr obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng i Straz Pozarng oraz Dozér Techniczny)
— o ile bedzie wymagane. W zakresie wykonania pozostaje takze obstuga geodezyjna z
inwentaryzacjag powykonawczg oraz obstuga geotechniczna. Przebudowe obiektu
zaprojektowac¢ w sposdb ograniczajgcy do niezbednego minimum wytgczenia SUW z produkcji
(uzdatniania) wody.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zqgodnie z Polsk3
Norma PN-ISO 9836:1997 ,.Wiasciwosci uzytkowe w _ budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie okresla sie szczegotowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych.

1.2. Opis wymagan Zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Ogdlne wymagania Zamawiajgcego

Terminy realizacji zaméwienia.
Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w nastepujacych etapach i terminach:

ETAP | — opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym projektu
budowlanego gotowego do ztozenia do Starostwa Powiatowego do 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

ETAP 1l — wykonanie robdét budowlanych wraz 2z przygotowaniem dokumentacii
powykonawczej do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Gwarancja i rekojmia

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5 — letniej gwarancji na przedmiot
zamdwienia.

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie.



Reklamacje dotyczgce stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bedg z nalezytg starannoscig w
terminie 7 dni od zgtoszenia.

1.2.1 Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace przygotowania terenu budowy.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do przygotowania
terenu budowy.

1.2.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do architektury.

1.2.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace konstrukciji

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do konstrukcji.

1.2.4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji

Wykonanie robét nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegotowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez
zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych i projektowych. Projekt
budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody przebudowy i doborem technologii, urzgdzen, materiatdw oraz sposobu prowadzenia
robot. Dobrana technologia, urzadzenia i materiaty muszg spetniaC wymagania zawarte w
niniejszym PFU, a w szczegodlnosci posiadaC niezbedne deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe.

1.2.5. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢é szczegétowo w Projekcie Technicznym,
Zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.2.6. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzgdkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym stopniu
przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robo6t budowlanych) nalezy uwzglednié szczegdtowo
w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1 Wymagania ogoélne.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobdéw i fachowo$é
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym



zakresie jakos¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcy i
prowadzenia na biezgco kontroli wykonywanych robo6t budowlanych oraz dokonywania
odbioréw Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania i ukonczenia robo6t okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego
i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i
dokumenty wykonawcy wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne
rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownosg¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy
i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty
kazdej czesci sktadowej urzgdzen i materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat
teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca
powinien stosowac¢ jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno -
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu rob6t objetych Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym.

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Wszelkie koszty
bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

1.3.3 Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow
Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego
wykonania robét na wiasny koszt.

1.3.4. Zgodnosé¢ robét z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

1.3. 5. Stosowanie przepiséw prawa i norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukohczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako



obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien przejecia robdét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

1.3. 6. Decyzje i postanowienia administracyjne.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaC na swoj koszt. Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikajgcym z
obowigzujgcego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentow oraz robot. Wykonawca
wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

1.3.7 Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:

o kolejnosc¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow projektowania i
realizacji robot,

o czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

o wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny

znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

Roboty budowlano — montazowe w szczeqgoélnosci wykonane zostang nastepujace
roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:

-zaplecze budowy,

-doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urzgdzenia ppoz.
i BHP.

b)petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej
oraz obstuga geotechniczna.

c)wykonanie dokfadnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do
robot budowlanych.

2.Roboty budowlane i wykohczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym roboty ziemne, ogdélnobudowlane, sanitarne, technologiczne, drogowe i elektryczne.
3.Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych.

4. Roboty rozbiorkowe. Wszelkie materialy z rozbiérek powinny zosta¢ wywiezione na
wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadéw na koszt wykonawcy
robot.



Roboty dotyczgce przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i
osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania
robot budowlanych wchodzg w zakres obowigzkow, ktére wykonawca realizuje na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robaot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony
jest w cene kontraktowa.

Wymagania wzgledem gtéwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedgce w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie
powigzane, i powinny zostac¢ zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w Scianach z cegly nalezy usung¢ mtotem
pneumatycznym a materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ przed budynek i utozy¢é w stosy. W hali
technologicznej i zapleczu technicznym nalezy dokona¢ demontazu zbednych urzadzen,
rurociggow i konstrukciji.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaC szczegolng ostroznosé w czasie demontazu
urzgdzen technologicznych, gdzie istnieje zagrozenie upadkiem z wysokoSci.

4 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

5.Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzgdzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.

6.Wykonawca na okres wykonywania robét zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

1.3.8. Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploataciji
Zakres zamowienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie préb koncowych (w tym préb cisnieniowych i szczelnosci oraz badan
bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) nadzér nad prébami eksploatacyjnymi.
W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem préb koncowych
Wykonawca przedstawi szczegotowy program ich przeprowadzenia.

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia do
zakonczenia i odbioru rob6t, a w szczegolnosci. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Za



zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow na terenie
budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i poniesienie zwigzanych z tym optat.

1.3.10. Materiaty

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robot materialy budowlane spetniajgce wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw prawa. Wszystkie materiaty muszg posiada¢c wymagane
certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych, ktére Wykonawca bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajgcego i
dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie wnioskéw
materiatowych i ktore bedzie posiadat do wglgdu przez caty okres budowy oraz ktore zatgczy
do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich
witasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania bedg
materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnosci.

1.3.11.Sprzet

Sprzet uzyty podczas pod czas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
STWIORB zaakceptowanym przez Inwestora. Rodzaj, ilo$¢, typ i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowacC przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zatozonym terminem zakonczenia robét i przedmiotu umowy przewidzianego
podpisang umowg. Wykonawca musi zagwarantowac, ze sprzet uzyty bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
nie powodowacC jego skazenia. Wykonawca bedzie posiadat na budowie dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytku jezeli takie sg wymagane przepisami oraz
dokumenty p. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania bezpiecznego
uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i Srodowiska zostang nie dopuszczone do pracy.

1.3.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiaty i urzgdzenia
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem i przesuwaniem. Bebny
z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania



materiatéw i urzadzen nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wiasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci
urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

1.3.13.Skladowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichdw i bosych
koncowek rur. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem  promieni  stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgcej 40 °C. Urzadzenia technologiczne i armature oraz ksztattki nalezy
sktadowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu
pomieszczeniu. Nalezy je zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem.

1.3.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywacC roboty budowlane przestrzegajgc zasady
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci by pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikow wszelki sprzet, odziez i
urzgdzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowigzany
jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzgdzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie planu BIOZ na
podstawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji
projektowe;j.

1.3.15.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robét budowlanych przestrzega¢ wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujgc sie do wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zabezpieczenie srodowiska przed hatasem,
ciekdbw wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru oraz przed odpadami wytwarzanymi podczas realizacji
robét budowlanych.

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca do momentu odbioru kohcowego przedmiotu umowy bedzie odpowiedzialny za
ochrone robdt i za wszystkie uzywane materiaty i urzgdzenia. W trakcie realizacji zadania
wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni po
ktérych poruszajg sie maszyny i sprzety budowalne Wykonawcy oraz placéw i terenéw
przylegtych.

1.3.17. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.



1.3.18. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdw.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwadniajgcych,

1.3.19. Kontrola Robot

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upowaznionego pracownika Zamawiajgcego
przeprowadzi proby szczelnosci. Z prob szczelnosci sporzgdzony zostanie stosowny protokot.
Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan, jakosci wody.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego. Zapisy
w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg dokonywane
czytelnie | prowadzone w porzadku chronologicznym odzwierciadlajgcym rzeczywiste
wykonywanie i odbiory prac.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU

opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU
sktadane wnioski materiatowe jako$¢ i zgodnos¢ z projektem wykonywanych prac na kazdym
etapie budowy zgodno$¢ prowadzonych prac z terminami umownymi i harmonogramem
rzeczowo-finansowym

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow i urzadzen, ktore budzg watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile
kwestionowane materiaty i urzgdzenia nie zostang usuniete z wlasnej woli. Koszty tych badan
bedzie ponosit Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ kontroli
oraz pobierania probek i badania materiatow, urzadzen i dokonywania audytéw u zrédta ich
wytwarzania.

1.3.20. Odbiory robét

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr robdot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i odbiér koncowy.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi i Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktoére w



dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego procesu
budowlanego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie w terminie ustalonym nie pdzniej niz 24 godziny od zgtoszenia.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdét nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i przyjecia niezbednych dokumentéw
budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci
Inspektora Nadzoru i przy udziale Wykonawcy — sporzgdzajgc koncowy protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru
koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow w tym dokumentacji powykonawczej, wynikbw prob, badan,
sprawdzen i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami i PFU..
W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét uzupetniajgcych, Komisja moze
przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

1.3.21. Dokumenty odbioru robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ m.in. nastepujgce
dokumenty:

e oryginat Dziennika Budowy,

o o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

e oOSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy i terenéw przylegtych oraz zajetych na poczet realizacji przedmiotu
umowy,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e protokoty wynikow préb, badan, sprawdzen i pomiarow,

e deklaracje zgodnosci, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje techniczno
ruchowe dla urzagdzen, instrukcje obstugi i uzytkowania,

e protokoty z przeprowadzonych szkolen, uruchomien

e koncowg dokumentacje rozruchowa,

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.



1.3.22. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur
obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu. Zasady usuwania
usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomic
wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢
wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad. Strony mogag
uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w
szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawié, za odrebnym
wynagrodzeniem.



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
SUW MIROWO

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ZAPROJEKTOWANIU | WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA MODERNIZACJI UJECIA WODY ORAZ STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCIACH MORYN, MIROWO |
PRZYJEZIERZE

2 CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy:

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn




2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsiewziecia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw formalnych i
technicznych stanowigcych podstawe do projektowania a w szczegolnosci aktualng mape do
celéw projektowych oraz inne dokumenty wynikajgce z odrebnych przepisow zostang wykonane
na etapie projektowania.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. W szczegdlnych przypadkach Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do
pozyskania wszelkich oswiadczen potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlaneqgo

Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem
postanowien m.in. n/w dokumentéw resortowych i aktéw prawnych i norm:

2.3.1. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690 z poézn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. z 1997 r. nr
127 poz. 844 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 poz 725)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U.
120 poz. 1126 z pozn. zm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020
r. poz. 215 z pozn);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz. 797);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 293);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz.
1064);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzgdzehn kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( Dz. U z 2019 r. poz. 1437 z pdzniejszymi zmianami.);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843, z p6zn. zm.);



2.3.2.

Normy:

PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
PN-B-10702:1999P -Wodociagi i kanalizacja—Zbiorniki-Wymagania i badania;

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
wioknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez
COBRTI INSTAL,;

PN-EN 1091:2002 —Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

PN-EN 1671:2001 -Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej;

PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Cze$¢ 3: Definicje termindw;
PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia—Elementy rurociggéw—Definicja i dobor
PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi—Przewody zewnetrzne—Wymagania i badania,

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czes$¢ 1: Zasady
ogodlne;

PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Cze$¢ 3: Definicje termindw;
PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia—Elementy rurociggéw — Definicja i dobor
PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi—Przewody zewnetrzne—-Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne—-Wymagania ogdlne;

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania
ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.



e PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.

e Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czesc¢1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

e PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

e PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

e PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

e PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig
i nad ziemig — Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

e Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych, w szczeqolnosci:

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych
oraz aktualnej mapy do celdw projektowych w ramach opracowywanej dokumentaciji
projektowej.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan, w szczegdolnosci w zakresie
posadowienia zbiornika wyrownawczego wody i zbiornika poptuczyn, w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowe].

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczgcych
ochrony zabytkbw w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.



2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane. W przypadku lokalizacji nowego wjazdu
nalezy uwzgledni¢ jego wykonanie bez koniecznosci wycinki drzew w pasie drogowym.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie wymagane sg dane dotyczgce zanieczyszczen
atmosfery do analizy ochrony powietrza. Posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska otrzymane od Zamawiajgcego sg zatgcznikami do niniejszego PFU.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie ma koniecznosci okreslania parametrow natezenie
ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéow przewidzianych do rozbioérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania niezbednych inwentaryzacji na bazie
przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane 2z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgod,
pozwolen, warunkow technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentac;ji
projektowej.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie
jest jednak dokumentem ktory bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku zmiany
przepisow, lub pojawienia sie nowych technik budowlanych wykonawca musi poinformowac
zamawiajgcego W jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu
wykonywania robot celem uzyskania akceptacii.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujagcy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte informacje i zestawic je z aktualnymi przepisami prawa
i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania dokumentacji zgodne;j
z prawem i sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnoscig. Wykonawca na etapie
oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapisow PFU, zweryfikowania
dokumentacji bedgcej w posiadaniu zamawiajgcego oraz dokfadnej weryfikacji terenowej i
poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub niescistosciach.

Brak informaciji od niescistosciach lub brakach w dokumentaciji jest traktowany w sposéb, ze
wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci
ktére wykryt a nie poinformowat zamawiajgcego sg wliczone w cene ryczaltowg na wykonanie
zadania i nie bedg stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robot
lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane
rowniez w zakresie weryfikacji materiatéw w posiadaniu zamawiajgcego (PFU i inne dokumenty)
i pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie projektowania nie bedzie
stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentaciji i robét lub
po ich wykonaniu. Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robét oparty
na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce. W pozycjach kosztorysowych
wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, réwniez te ktorych nie da sie przewidzie¢ na
etapie przed wykonaniem robét jak i w trakcie ich wykonywania.

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w
postepowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe konieczne jest uzyskanie petnej akceptacji od Zamawiajgcego wszelkich przyjetych
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga
przediozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz
dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy w zakresie robot do wykonania nie planuje wykonania drogi i placu wewnetrznego
na terenie SUW w miejscowosci Mirowo. Wykonawca musi przewidzie¢ ewentualne ryzyko
pojawienia sie takiego zakresu robodt, ktérego brak moze zakwestionowa¢ organ wydajgcy
stosowne pozwolenie.

Wykonawca w czasie wykonywania roboét objetych PFU jest zobowigzany do biezgcego
dostarczania wody do odbiorcéw zaopatrywanych w wode ze Stacji w Miejscowosci Mirowo w
ilosci dotychczasowej uwarunkowanej wydajnoscig zainstalowanych pomp gtebinowych,
maksymalnym cisnieniem na jakim obecnie pracuje Stacja oraz warunkami obowigzujgcego
pozwolenia wodno-prawnego na pobdr wody.



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
SUW MIROWO

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ZAPROJEKTOWANIU | WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA MODERNIZACJI UJECIA WODY ORAZ STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCIACH MORYN, MIROWO |
PRZYJEZIERZE

3. ZALACZNIKI

Zamawiajgcy:

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn
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Zat. 1 do PFU SUW MIROWO Operat wodnoprawny 2016

Zat. 2 do PFU SUW MIROWO MAPA 1 DO 1000

Zat. 3 do PFU SUW Mirowo Mapa ewidencji gruntéw 72 73 74

Zat. 4 do PFU Rys nr 1 a do operatu SUW Mirowo Schemat technologiczny

Zat. 5 do PFU Rys nr 1b do operatu SUW Mirowo Schemat technologiczny

Zat. 6 do PFU Rys nr 2 do operatu SUW Mirowo Schemat wod poptucznych

Zat. 7 do PFU Rys 3 do operatu SUW Mirowo Schemat wylotu wod poptucznych
Zat. 8 do PFU Zat nr 3 do 28 operatu z 2016 SUW Mirowo

Zat. 9 do PFU Zat nr 29 do operatu SUW Mirowo 2016

Zat. 10 do PFU Zat nr 30 str 1 do operatu SUW Mirowo

Zat. 10.1 do PFU Zat nr 30 str 2 do operatu SUW Mirowo

Zat. 11 do PFU Sprawozdanie z badan SUW Mirowo 10 B3 536640 _21_SCZ pl
20.09.2021

Zat. 12 do PFU Sprawozdanie z badan SUW Mirowo 10 M 1657.09.2021
20.09.2021

Zat. 13 do PFU Sprawozdanie z badan SUW Mirowo studnia nr 2 W1 863.05.2021
10.05.2021.

Zat. 14 do PFU Sprawozdanie z badah SUW Mirowo studnia nr 2 B3
267342 _21 SCZ 71 10.05.2021

Zat. 15 do PFU Sprawozdanie z badan SUW Mirowo 10 W4 1780.10.2021
4.10.2021

Zat. 16 do PFU SUW Mirowo, dec 88_XIll_OS_16 w-p na wprowadz. $ciekéw popt
do ziemi 02.12.2016

Zat. 17 do PFU Suw Mirowo OPERAT WODNOPRAWNY 08.2006 rok

Zat. 18 do PFU SUW Mirowo DECYZJA WODNOPRAWNA OS_St._6223 43 06 Z
30.06.2006

Zat. 19 do PFU SUW Mirowo Decyzja wodnoprawna OS_6223 57 2 2001 z
08.05.2001

Zat. 20 do PFU Plan sytuacyjny 1 do 200 SUW MIROWO

Zat. 21 do PFU Schemat technologiczny 1 do 50 Stacja Hydroforéw SUW Mirowo
Zat. 22 do PFU Schemat technologiczny 1 do 50 Stacji Filtrow SUW Mirowo

Zat. 23 do PFU SUW Mirowo ANEKS DO DOKUMENTACJI
HYDROGEOLOGICZNJE

Zat. 24 do PFU Aneks do dokumentacji hydrologicznej wykres SUW Mirowo

Zat. 25 do PFU Dokumentacja ujecie wody podziemnej SUW MIROWO

Zat. 26 do PFU Karta otworu wiertniczego nr 2 SUW Mirowo

Zat. 27 do PFU KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Stup 19 SUW MIROWO

Zat. 28 do PFU Wyniki ogélnego badania wody studni 2 z 1976 SUW Mirowo

Zat. 29 do PFU SUW Mirowo Sprawozdanie z badan studnia nr2 W1 783.05.2020
11.05.2020

Zat. 30 do PFU SUW Mirowo Sprawozdanie z badan studnia nr 2 W1 863.05.2021
17.05.2021.



