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A.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST).

Przedmiotem catego zamierzenia inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji
polegajacej na budowie Sciezki rowerowej. Przedmiotem opracowania jest projekt $ciezek rowerowych i $ciezek pieszo-
rowerowych na terenie Gminy Zagnansk na odcinku ok. 9km. Inwestycja zaczyna sie przy skrzyzowaniu drogi gminnej nr
400018T z DW 750 (przy Debie Bartku) a konczy wzdtuz drogi powiatowej nr 0296T przy areszcie $ledczym (granice
miasta Kielce).

Inwestycja ma na celu rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej na terenie Gminy Zagnansk. Zaprojektowane
Sciezki rowerowe zapewnig poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystow jak i kierujacych pojazdami.

Projekt zostat podzielony na dwa etapy. Projekt zostat podzielony na dwa etapy. Il etap obejmuje swoim
zakresem:

> oznaczony jako odcinek nr I, wigczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez
zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

> oznaczony jako odcinek nr I, wtaczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez
zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

> oznaczony jako odcinek nr Ill, wtaczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego poprzez wylot
oznaczony jako WL2.

Zasypanie wykonane zostanie za pomocg piasku do odpowiedniego zageszczenia. Na zasypanych rowach
wykonana zostanie nawierzchnia $ciezki rowerowe.

Wylot z odcinka nr Il przewidziano do istniejacego przepustu drogowego o $rednicy 1000mm za pomocg tzw.
siodfa przytaczeniowego. Wylot oznaczono na mapie jako WL2.

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka I:
> materiat:
— rurociggi HDPE DN300 L = 30,50 m,
— rurociggi HDPE DN400 L = 86,00 m,
— rurociggi HDPE DN500 L = 33,50 m,
— przykanaliki PP DN200 L = 15,00 m.
studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 6 szt.,
wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwiericzone wpustami zeliwnymi — 5 szt.,
tuk segmentowy DN300mm — 1 szt.,
tuk segmentowy DN500mm — 1 szt.,
tréjnik redukcyjny DN 500/200/500 — 1szt.
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Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka Il

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 59,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 13,50 m.

studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 2 szt.,

wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwienczone wpustami zeliwnymi — 3 szt.,
tuk segmentowy DN400Omm — 1 szt.,

trojnik redukcyjny DN 400/200/400 - 1szt.
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Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka Ill:

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 191,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 6,50 m.

studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 4 szt.,

studnia rewizyjna z kratowtazem: HDPE lub betonowe DN 1000 - 1 szt.,

wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwierczone wpustami zeliwnymi — 5 szt.,
tuk segmentowy DN40Omm — 2 szt.,

tréjnik redukcyjny DN 400/200/400 — 1szt,

v
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»  wylot do cieku bez nazwy poprzez wpiecie do istniejacego przepustu za pomocy tzw. przytacza siodtowego
DN400 - 1szt.

1.2. Charakterystyka inwestycji.

Planowana $ciezka rowerowa na odcinku od kilometra 6+900 poprowadzona zostata czesciowo po istniejacych
rowach przydroznych. W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ ich likwidacji poprzez zasypanie oraz wykonanie
rurociggdw kanalizacji deszczowej. Planowany zakres zgodny z punktem 1.1 niniejszej specyfikacii.

1.3. Usytuowanie i uktad wysokosciowy.

Wysokosciowo  rzedne  projektowanych  sieci  dowigzano  do  istniejgcych  rzednych  ulic
i budowli uzbrojenia istniejacego w tym rejonie oraz do rzednych projektowanych.

1.4. Opis trasy, zagtebienia i spadki
Trasy projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1: 1000. Zagtebienia i spadki pokazano na profilach podtuznych. Trasy projektowanych sieci dostosowano do:
- zabudowy mieszkalnej,
- uzbrojenia istniejacego i projektowanego podziemnego i nadziemnego terenu;
- uktadu wysoko$ciowego terenu istniejgcego oraz projektowanego,
- uktadu komunikacyjnego.

Forma architektoniczna obiektu wynika z funkcji, jaka ma spetnia¢ — odebranie wod opadowych i roztopowych z
terenu projektowanej Sciezki rowerowej i odprowadzenie ich w sposéb szczelny do rowu bez nazwy. Cato$¢ prac
zwigzanych z budowg kanalizacji prowadzona bedzie w wykopach, zasypanych po zakoriczeniu robot, w zwigzku z tym
nie zmieni sie uksztattowanie terenu, oraz istniejgcego krajobrazu.

1.5. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow

1.5.1. Siec¢ kanalizacji deszczowej — materiaty i Srednice.

Kanaly zaprojektowano z rur PE-HD strukturalnych dwusciennych o $rednicach ¢ 300mm, ¢ 400mm i ¢ 500mm
o Sciankach gfadkich na zewnatrz, a wewnatrz koloru jasnego, zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2007. Kanaty
(przykanaliki do wpustow) o $rednicy zewnetrznej @ 200 mm nalezy wykona¢ z rur PP niekarbowanych zgodnych z
normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odporno$ci chemicznej oraz odpornosci
na $cieranie i korozje oraz sztywnosci obwodowej SN10 - wg normy PN-EN 1SO 9969. Do taczenia rur PE-HD i PP
nalezy zastosowaC zlgczki kielichowe lub dwukielichy z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z SBR osadzong w
gniazdach ztgczki. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg
peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

UWAGA: System kanatéw powinien by¢ zbudowany z materiatu jednorodnego (PE-HD i PP) i z uwagi na
tolerancje wymiaréw elementow taczacych pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia petnej szczelnosci i
kompatybilnoci sieci kanalizacji deszczowej. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. biatym),
utatwiajacym identyfikacje ewentualnych nieprawidtowosci w czasie inspekcji kamerg video.

1.5.2. Projektowane studnie betonowe.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano typowe studnie, ktore stuzy¢ bedg do zmiany kierunku, rewizji i
ptukania kanatu. Wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw betonowych o przekroju kotowym $rednicy o @
1000mm  z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelno$ci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z
PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

Kregi oraz element denny majg wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace zigcze
w formie tzw. zamka, ktdry wraz z uszczelkq z elastomeru, umieszczona wewnatrz ztgcza pomiedzy sasiednimi
elementami studni zapewnia wymagang szczelno$¢ potaczenia. Dolny element studni nalezy wykona¢ z kregu
taczonego z dnem. Studnie nalezy umiesci¢ na podsypce z piasku 20cm. Beton podtoza studni klasy C12/15 (B15)
grubosci 10cm.

W ciggu jezdnym na ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wtazy ¢ 600 mm klasy D-400. Zastosowaé wiazy
z otworami wentylacyjnymi, wktadkg gumowa posiadajace certyfikat zgodno$ci z PN-EN124:2000. Wiazy powinny mie¢
gteboko$¢ osadzenie w korpusie min. 5ecm. Wiazy powinny by¢ wyposazone w rygle umozliwiajace zamknigcie.

Regulacie wysoko$ci osadzenia wlazow do 30cm przeprowadzié za pomocy pierscieni dystansowych
tworzywowych wyréwnawczych. Stosowac¢ zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a
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po siedmiu dniach min. 40,0MPa zgodnie z normami CE. W czasie wykonywania studni nalezy zamontowa¢ drabinki lub
stopnie zlazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm (alternatywnie
nalezy zamdwi¢ kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem
sztucznym). Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami
izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Przy przejSciu kanatow przez studnie nalezy zastosowac przejscia szczelne dla
rur PE oraz przejscia szczelne dla rur PP z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen rurowych.
Szczegdty wykonania studni zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

1.5.3. Whpusty uliczne.

Wody opadowe zbierajgce sie przy odcinku kraweznika bedg odbierane poprzez wpust deszczowy klasy D-400
wg PN-EN 124:2000 zamontowane na studniach betonowych @500mm klasy C35/45 z osadnikami zlokalizowanych
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Dodatkowo wszystkie wpusty musza by¢ zamontowane na plycie
odcigzajacej oraz powinny posiada¢ zawias umozliwiajacy demontaz kraty wpustu bez koniecznosci wycinania korpusu
z nawierzchni; oraz rygiel. Zeliwne wpusty uliczne o wymiarach 400x600 mm. Przy przejsciu rury PP przez $cianke
wpustu nalezy zastosowac przejscia szczelne dla rur PP. Odprowadzenie wdd deszczowych z wpustow wykonaé z rur
PP, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, o sztywno$ci obwodowej 10kN/m2 (SN10) i $rednicy
odpowiednio DN 200mm. Przykanaliki od wpustow podigczone zostang bezposrednio do studni zgodnie z czescig
graficzng. Dodatkowo na potgczeniach dwoch i wiecej przykanalikéw przed wpieciem do kanatu gtéwnego, wpusty
wykonane zostang na studniach betonowych z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <
5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

Szczegotowe rozwigzanie wpustow przedstawiono wg projektu.

1.5.4. Przejscie sieci kanalizacji deszczowej pod przeszkodami.

Przejscia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w miejscach kolizji z wszelkg infrastrukturg podziemna tj.
przewodami wody, kanalizacji sanitarnej, siecig gazowa, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Protokole Narady Koordynacyjnej /Opinia ZUDP/.

1.5.5. Ukfadanie przewodow.

Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg. W
przypadku ewentualnego wystapienia wéd gruntowych zastosowa¢ odpompowanie wod z wykopu za pomocg pompy lub
igtofiltrow. Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po odpowiednim przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, rury nie moga mie¢ uszkodzen. Rury
z wadami nalezy odrzucié.

1.5.6. Wiaczenie do istniejacego przepustu DN700

Projektowany rurociag DN500 zostanie wigczony do istniejacego przepustu drogowego z rur betonowych o
Srednicy 700mm poprzez usuniecie przyczdtka i wykonanie studni kanalizacyjnej DN1000 mm w tym miejscu. Przed
rozpoczeciem prac rurocigg nalezy oczysci¢ z namutow. W celu wigczenia nalezy wykonaé odkrywke punktowg w
miejscu planowanego potaczenia. Po oczyszczeniu rury betonowej nalezy usungé przyczdtek, obcigé odpowiedni
odcinek przewodu a kinete studni DN1000 nasunaé na przewdd. Cato$¢ szczelnie obetonowaé i zabezpieczy¢ przed
naptywem wody. Po wykonaniu podtaczenia nalezy zasypac¢ z odpowiednim zageszczeniem miejsce wtaczenia.

1.5.7. Wiaczenie do istniejacego przepustu DN1000

Projektowany rurociag DN400 zostanie wigczony do istniejacego przepustu drogowego z rur betonowych o
$rednicy 1000mm. Przed rozpoczeciem prac rurocigg nalezy oczysci¢ z namutéw. W celu wiaczenia nalezy wykonaé
odkrywke punktowg w miejscu planowanego potaczenia. Po oczyszczeniu rury betonowej nalezy wykona¢ otwér pod
$rednice DN400 do osadzenia gotowego krocca przytaczeniowego zgodnie z wytycznymi producenta pakietu
montazowego. Po wykonaniu podtaczenia nalezy zasypaé z odpowiednim zageszczeniem miejsce wtaczenia.

1.6. Przedmiotowa zlewnia.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wdd zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych nie powinny zawieraé substancii
zanieczyszczajacych w ilosciach wiekszych niz:
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» zawiesina 0goIna - Sqop-zaw.ocz = 100 mg/dm?
» weglowodory ropopochodne - Sgop-ee.0cz = 15 mg/dm3
Przeanalizowano istniejacy stan terenu inwestycji i porbwnano z warunkami odwodnienia jakie bedg panowaty
po zrealizowaniu zadania. Opracowany uktad drogowy nie powigksza zlewni.

1.7. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.8. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac przy budowie kanalizacji deszczowej przy budowie Sciezki rowerowej na terenie Gminy Zagnansk.

1.9. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Kierownik_budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow i robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Inzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujgca zgodno$¢ wykonania inwestycji z projektem,
obowigzujacymi przepisami, normami i obowigzujacymi prawem budowlanym.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizaciji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja budowy kanalizacji wraz z przytaczami.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inzyniera.
Wymiar nominalny DN - liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktére jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng wymiarowi rzeczywistemu w mm.
Srednica nominalna dn- wymagana érednica przyporzadkowana do wymiaru nominalnego.
Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potgczeniami, ksztattkami stuzace do
celow regulacyjnych, zabezpieczajgcych, pomiarowych, czerpalnych, sterujgcych itp.
Wezet montazowy — miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow lub instalowanie elementéw
uzbrojenia.
Urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do takich celow jak
wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej sg to maszyny, transformatory,
aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki.
Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczenia w obwody
elektryczne, spetiajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczenie, taczenie
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe — zabezpieczenie 0sob przeciw porazeniu, poprzez potaczenie wszystkich czesci
przewodzacych do uziemionego punktu zasilania
Bezpiecznik — tacznik zdolny do jednokrotnego wytaczenia okreslonego pradu zaktdceniowego
Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.
Zespot  pradotworczy - (agregat  pradotworczy)  samodzielne  zrodlo  pradu,  sktadajace  sie
z pradnicy synchronicznej i napedzajacego go silnika spalinowego, ustawionych na wspélnej metalowej ramie
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1.10.  Ogodlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.10.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegodtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
- Zamawiajacego.
- Sporzadzong przez Wykonawce.

1.10.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czeSC umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego  przedzialu tolerancji.  Cechy  materiatow
i elementow budowli muszg by¢é jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi  wymaganiami,
a rozrzuty cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to
na niezadowalajacq jako$¢ elementdw budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
InZynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych
tre$C bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymane przez wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spoteczno$ci i innych.
Pozostate warunki jak w pkt. a).

1.10.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazania, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
Sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.10.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.10.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzehn podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wltadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.10.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedzie dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.10.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.10.11. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla i jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty.

241. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwo badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrddet miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystywane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwdrnie materiatébw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

24, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materialtow bedg zlokalizowane w obrebie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera: w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$C zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytycznych robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—  bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i ilodci Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
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- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwo$ci w czasie transportu,
- spos6éb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementow robdt,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sg okreslane w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostaty tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane
do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania i pomiary bedgq przeprowadzane zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
InZyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub Zzleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslanymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, Ilub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedaq dostarczane przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.
Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementdw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorbw  rob6t  zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,  czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

15



Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na terenie Gminy
Zagnansk - Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydania polecen Wykonawcy robdt.
b) Ksigzka obmiaru robét.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisaniu do rejestru obmiarow.
c) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
d) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wiw nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie  ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robat.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisémie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane
w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilometrach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
InZyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwo legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbiér robat.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot.

8.41. Zasady odbioru ostatecznego rohoét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoniczenia robédt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentdw, wynikéw badarn i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub

zamienne),

— ustalenia techniczne, dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki  pomiarow  kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z SST i ewentualnie PZJ,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowe; itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny  wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4

9. Podstawa pfatnosci.

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogéine SST. A.01.00.00

Koszty dostosowania sie do warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST. A.01.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszty wybudowania objazdéw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi [
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert w miare postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenistwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane.

—  Ustawa Prawo budowlane.
— Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
—Ustawa Prawo wodne.
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