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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Sali gimnastycznej wraz
z robotami towarzyszagcym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1
ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu.

ZAMAWIAJACY

Miasto Poznan

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Gronowa 20

61-655 Poznan

NIP: 2090001440, REGON: 631257822

Reprezentowany przez:

Inwestora Zastepczego

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.

ul. Matejki 57

60-770 Poznan

wpisany do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ul. Grunwaldzka 154
nr dziatek:

dz. 11/9, obreb 0036

dz. 11/10, obreb 0036

dz. 11/11, obreb 0036

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45331200-8 Instalowanie urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Sali gimnastycznej wraz

z robotami towarzyszagcym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1
ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu.

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem Zaméwienia jest:

a.

d.
e.

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji klimatyzacji pomieszczenia Sali
gimnastycznej oraz budowlanej w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowe] zlokalizowanym
pod adresem: ul Grunwaldzka 154 w Poznaniu.

. Realizacja zadania inwestycyjnego, polegajgcego na wykonaniu klimatyzacji pomieszczenia Sali

gimnastycznej oraz realizacji prac budowlanych w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr
1 zlokalizowanym pod adresem: ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu na podstawie
ww. dokumentacji projektowe;.

. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, warunkéw, decyzji administracyjnych

oraz realizacja przedmiotu Zaméwienia na wszystkich etapach na podstawie ww. dokumentow.
Nadz6r techniczny nad realizacjg zadania inwestycyjnego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie
gwarancyjnym, rekojmi i pogwarancyjnym.

Celem prawidiowego skalkulowania naktadow potrzebnych do wykonania zadania zaleca sie
przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiajacego.

1.1

Opis i charakterystyka obiektu:

Na dziatce nr 11/9; 11/10; 11/11, obreb 0036 zlokalizowanych pod adresem: ul. Grunwaldzka
154 w Poznaniu znajduje sie budynek Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1 sktadajacy sie z
dwoch potgczonych segmentéw. Obiekt o konstrukcji zelbetowej, stropy i klatki schodowe
zelbetowe, Sciany z prefabrykatow warstwowych dodatkowo ocieplanych.

W jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym segmencie znajduje sie sala gimnastyczna
z zapleczem (pom. na sprzet, szatnie, wc, prysznice itp.). W trzykondygnacyjnym segmencie
znajdujg sie sale dydaktyczne, pracownia chemiczna z zapleczem oraz klatka schodowa.
W dwukondygnacyjnym segmencie znajdujag sie sale dydaktyczne, sale komputerowe, swietlica,
pom. dla personelu medycznego, pom. do zaje¢ indywidualnych oraz wc, hol gtowny,
poczekalnia, biblioteka, sale dydaktyczne.

Caly teren szkoty jest ogrodzony. Wiekszos¢ niezbudowanej czesci dziatek stanowig tereny
zielone oraz place zabaw.

Dane podstawowe budynkéw:

adres budynku: Poznan, ul. Grunwaldzka 154

» rok budowy: nieznany (ok.1980-2018)

funkcja budynku — uzytkowa

rodzaj zabudowy — wolnostojgca, segmentowa

ilo¢ kondygnacji nadziemnych — 1+2

liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czeSciowo podpiwniczony)
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Sali gimnastycznej wraz
z robotami towarzyszagcym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1
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» dach: ptaski, zelbet kryty papa

» uktad konstrukcyjny - mieszany

» rodzaj murdéw — prefabrykaty

* rodzaj stropdéw — zelbetowe

» rodzaj schodéw — zelbetowe

 instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, teletechniczna
» ogrzewanie: indywidualne kotty gazowe.

Dane ewidencyjne dziatek:

—nr i nazwa obrebu: 0036,

—nr dziatek, nr ark. mapy ewid: 11/9; 11/10; 11/11

—pole powierzchni dziatek: 2172 m2, 2037 m2
dane o wiascicielu dziatki: Miasto Poznan

2.0 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
2.1 Dokumentacja powinna zostac¢ sporzgdzona w nastepujgcym zakresie:

1. projekt techniczny — 4 egzemplarzy w wersji papierowej,

2. plan BIOZ — 4 egzemplarze w wersji papierowej,

3. pozostate opracowania niezbedne do realizacji rob6t — 4 egzemplarze w wersji papie-
rowej, w tym przedmiar i Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kosztorysu szcze-
go6towego w oparciu o naktady rzeczowe.

4. cato$¢ Dokumentacji okreslonej w pkt. 1-4 powyzej, w og6inodostepnej wersiji elektro-
nicznej (doc. pdf. xIs. jpg.), umozliwiajacej zapis na ptycie CD.

2.2 Wykonawca obowigzany jest zapewnic¢ sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem jej zgodno-
8ci z przepisami obowigzujacego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posia-
dajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

2.3 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ogoélnie obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz obowigzujgcymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegoélnosci z:
* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609.

2.4 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegd6lnosci do:
» stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizaciji
z projektem,
* uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych ~w  projekcie, zgtoszonych przez  kierownika  budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢é w roboczych
konsultacjach z Zamawiajgcym wcelu akceptacji proponowanych przez jednostke
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Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Sali gimnastycznej wraz
z robotami towarzyszagcym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1
ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu.

projektowg rozwigzan technicznych i standardédw co najmniej raz na 1 tydzien (chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej), zakonczone notatkg stuzbowsg z ustalen.

2.6 Wykonawca niezwtocznie po opracowaniu materiatbw przygotowawczych, przekaze
je Zamawiajgcemu, celem ich omowienia i akceptacji rozwigzan

2.7 Wykonawca skoordynuje sporzadzang dokumentacje projektowg z innymi projektami
prowadzonymi réwnolegle w obszarze inwestycji.

2.8 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii
wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginatow uzyskanych decyzji.

2.9 Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia i poprawienia dokumentacji wg zalecenh
Zamawiajgcego.

2.10 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna by¢é opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

2.11 Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

2.12 Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajgcemu
materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
zamowienia.

2.13 W zakresie dokumentacji nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania robot,
oraz obliczenia i inne szczeg6towe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czytelny.

2.14 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materiatdw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z art. 29 i30
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn.
zmianami). Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowac¢ w dokumentacji
znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatdbw chyba, ze nie mozna opisac
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazenie lubréwnowazny” ze wskazaniem parametréw, wiasciwosci, ktére
spetni¢ mogg inne produkty lub materiaty.

2.15 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.0 Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robét:

3.1 W dokumentacji projektowej powinny znalezé sie zapisy naktadajagce na wykonawce
modernizacji obiektu obowigzek znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robdt
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

3.2 W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca robét budowlanych bedzie:

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
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robotami towarzyszacym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1
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z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zamawiajgcy wymaga szczegolnej starannosci przy wykonywaniu z uwzglednieniem faktu, iz
budynek jest uzytkowany.

Zorganizowania terenu prac, w tym oznakowanie miejsca prowadzenia prac, zabezpieczenie
sprzetu, mebli i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania montazu w tym
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac oraz dbanie o stan techniczny i prawidto-
wos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad realizowanym
przedmiotem Umowy, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Koor-
dynowanie prac realizowanych przez Podwykonawcoéw, jesli zostang z Podwykonawcami za-
warte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

wykonawca rob6t bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk;

Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscig powstania pozaru.

3.3 Wykonawce rob6t budowlanych uznaje sie za wytwérce odpaddw powstajgcych w czasie

budowy

. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy rob6t. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu
optat za

gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

3.4 Po przeprowadzeniu rozbiérek wykonawca rob6t ma obowigzek:

- zgromadzenia powstajgcych odpaddéw w sposéb selektywny,
— zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi

i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

- przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia

dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,

- zagospodarowania wszystkich odpadow powstajgcych w fazie budowy. Wytwérca odpadéw

(wykonawca prac budowlanych) bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktdérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos¢
przed Zamawiajgcym.

4.0 Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych

4.1 Wykonanie rob6t budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych nalezy w szczegdélnosci:

» terminowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg, decyzja
0 pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.
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* sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

* sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy oraz harmonogramu robét
i uzgodnienie go z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac,

» organizowanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy z Zamawiajgcym
zakonczonych notatkg stuzbowg z ustalen co najmniej raz na tydzien (chyba, ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej) w biurze budowy Wykonawcy,

* wykonanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatow wtasnych oraz
przy uzyciu wtasnych maszyn i urzgdzen (materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac¢ co
do jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania w budownictwie — zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, na zgdanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, aprobate techniczng lub inny
dokument normalizacyjny),

» przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego,

* wykonanie robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy o0s6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisdéw bhp i ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

» zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujacej samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie,

» zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkéw i Swiadczen dla swoich pracownikéw,

» utrzymanie ogélnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robét.

4.2 Dokumenty budowy

Do istotnych dokumentdéw sporzgdzanych podczas realizacji Umowy zalicza sie m.in.:
» dokumenty wchodzace w sktad Umowy,
» protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy),
* sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,
* wnioski materiatowe,
» protokoty odbioru robét,
» korespondencja dotyczgca budowy.

4.3 Odbioér robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorow Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robdt zanikajgcych iulegajacych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwaranciji.

» Odbiédr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w przypadku robot zanikajgcych sg konieczne do wykonania robét
podstawowych, majg jednak charakter tymczasowy i po wykonaniu rob6t podstawowych sg
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demontowane lub w przypadku robét ulegajagcych zakryciu ich efekty pozostajg w obiekcie, lecz
po wykonaniu kolejnych robét przestajg by¢ widoczne,

odbiér robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdét,

odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

» Odbioér czesciowy robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad odbioru kohcowego robot.

* Odbiodr koncowy robdét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

O catkowitym zakonczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru koncowego Inspektorzy Nadzoru
bedg bezzwtocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawce.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i ilosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows.

» Dokumenty do odbioru koncowego robot, dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru kohcowego robdt jest
protokot odbioru korncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty,

o ile Umowa nie stanowi inaczej:

- projekt techniczny wraz z rysunkami z naniesionymi zmianami jesli wystapity

- ustalenia technologiczne,

- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow

- niezbedne protokoty,

- 0 ile bedzie konieczny, dokument zezwalajgcy na przystgpienie do uzytkowania obiektu,

zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy — Prawo budowlane

5.0 W ramach zamdéwienia wymagane jest opracowanie dokumentacji i wykonawstwo robot
w zakresie:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Sali gimnastycznej wraz
z robotami towarzyszagcym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1
ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu.

A. Wykonanie inwentaryzaciji dla potrzeb dokumentacji stanu istniejgcego,

B. Rozpoznaniem wstepnego zakresu prac,

C. Sporzgdzenie dokumentac;ji dla potrzeb instalacji klimatyzacji, zasilania urzadzen centrali
wentylacyjnej oraz montazu w Sali gimnastycznej,

D. Sporzadzenie Harmonogramu realizacji prac.

E. Wszystkie prace remontowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektowym przedtozonym do
akceptacji Zamawiajgcemu,

F. Przed przystgpieniem do prac przedtozy¢ zamawiajgcemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne i dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

G. Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac przystapi¢ do prac
modernizacyjnych tj.:

5.1 Montaz instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem nowego zasilania urzadzen i sterownikéw:

a) wykonanie inwentaryzaciji istniejgcej instalacji elektrycznej,

b) opracowanie projektu instalacji klimatyzacyjne;j

c) zaprojektowanie i montaz nowej instalacji zasilajgcej poszczeg6lne urzadzenia,

d) wytyczenie trasy prowadzenia nowych przewoddw klimatyzacji oraz montaz urzadzen
klimatyzacyjnych wraz z uktadem do sterowania,

e) montaz instalacji odprowadzenia skroplin z urzadzen

f) prace budowlane zwigzane z przywroceniem struktury tynkéw i malatury scian do stanu
pierwotnego,

g) wykonanie pomiaréw odbiorczych,

h) uruchomienie instalacji klimatyzacji wraz z urzgdzeniami,

i) dokumentacja powykonawcza

6.0 Dodatkowe wytyczne

Podczas realizacji zadania montazu klimatyzacji nalezy scisle wspétpracowac z kierownictwem
placowki by do minimum zredukowac ucigzliwo$¢ prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu.
W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania sieciowego nalezy zagwarantowac zasilanie

z agregatu pragdotwdérczego o odpowiedniej mocy.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzgdzeniami i normami,
a zwlaszcza:
Przepisami Prawa Budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano Montazowych ,Instalacje Sanitarne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym i wiedzg
techniczna.

str. 9



