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Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Zamawiajacy:
Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski

Zaprasza do ztozenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym
bez negocjacji) o wartosci zamdwienia nieprzekraczajgcej progdw unijnych o
jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) — dalej Ustawy, na ROBOTY BUDOWLANE

pn:

,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkdéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban,
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwoéwek Slaski
oraz Powiatu Lwoweckiego” — Termomodernizacja Budynku C
Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim (kontynuacja
przerwanych roboét).

Zatwierdzam:
Elektronicznie

Mariola podpisany przez

Szczesna; Mariola Szczesna;
Gmina i Miasto

Gmina i Miasto Lwoewek $iaski

12:24:40 +02'00'

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescia niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych
informacji i dokumentdw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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R NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwéwek Slgski

Telefon: (75) 64 77 888

E-mail: urzad@Ilwowekslaski.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/Ilwowekslaski
Na tej stronie udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tre$ci SWZ oraz inne dokumenty
zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze - zamowienia publiczne

TOZSAMOSC Administratorem Paristwa danych osobowych jest:

ADMINISTRATORA Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slgski, z siedzibg w Lwéwku
Slaskim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A;

DANE KONTAKTOWE Z administratorem — Burmistrzem Gminy i Miasta Lwéwek Slgski

ADMINISTRATORA mozna sie skontaktowaé pisemnie na adres siedziby administratora
oraz poprzez adres e-mail sekretariat@|lwowekslaski.pl, tel. 75
6477888.

DANE KONTAKTOWE Administrator : Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski wyznaczyt

INSPEKTORA OCHRONY inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pani / Pan

DANYCH skontaktowac poprzez e-mail iod@Ilwowekslaski.pl lub pisemnie na

adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna
sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA | Pani / Pana dane bedg przetwarzane w celu:
PODSTAWA PRAWNA e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
ponizej progu stosowania ustawy Pzp;
e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
w trybie ustawy Pzp;
e w przypadku wytonienia wykonawcy - w celu realizacji
przedmiotu zamédwienia.
Pani/Pana dane bedg przetwarzane na podstawie przepisow:
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych;
- Zarzadzenie Nr IN.0050.22.2022 Burmistrza Gminy i Miasta
Lwoéwek Slaski z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu udzielania zamdwien publicznych o wartosci do 130 000
zt.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe przekazywane beda:
e podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa;
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Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze - zamowienia publiczne

e osobom lub podmiotom, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

e ustugodawcom  wykonujgcym zadania na  zlecenie
Administratora w ramach $wiadczonych ustug serwisu
i utrzymania systemow i programoéw informatycznych,
z ktoérymi administrator ma podpisane stosowne umowy
powierzenia danych.

PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski

OSOBOWYCH DO Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter Swiadczonych ustug przez
PANSTWA TRZECIEGO podmiot przetwarzajgcy, dane osobowe bedg przechowywane
LUB ORGANIZACII w chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane beda
MIEDZYNARODOWEJ na terenie Unii Europejskie;j.

OKRES Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz
PRZECHOWYWANIA z zatacznikami beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp,
DANYCH przez okres nie krdtszy niz 4 lata od dnia zakonczenia postepowania

0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Panstwa dane zarejestrowane na platformie zakupowe] beda
przechowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat
od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

PRAWA PODMIOTOW e Posiada Pani/Pan prawo:
DANYCH -na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowacé zmianqg wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatgcznikow);
-na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub parstwa czfonkowskiego, wystgpienie z takim
zgdaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonrczenia postepowania o udzielenie zamdwienia.;

e nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
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Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze - zamowienia publiczne

20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.
PRAWO WNIESIENIA Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie
SKARGI DO ORGANU ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, ktérym jest
NADZORCZEGO Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana
narusza przepisy RODO.

ZRODLO POCHODZENIA | Zrédtem pochodzenia Paristwa danych s3 wszelkie dokumenty
DANYCH OSOBOWYCH sktadane przez wykonawce w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

INFORMACIA O Obowigzek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia
DOWOLNOSCI LUB 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i jest warunkiem
OBOWIAZKU PODANIA niezbednym do wziecia udziatu w postepowaniu o zamdwienia
DANYCH publiczne.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej ,Ustawa” oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, zwang dalej ,SWZ”.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.
Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 Ustawy.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (,SWZ") zastosowanie
majq przepisy Ustawy.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamodwienia wytgcznie przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie termomodernizacji budynku C Szkoty Podstawowej nr 2
w Lwoéwku Slagskim w ramach zadania pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna
budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy
i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego”.

Wspadlny Stownik Zamdwien CPV:
Gtowny przedmiot:

Gtéwny kod:
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- 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

Przedmiot zamdwienia szczegdtowo opisany jest w Zataczniku nr 9 niniejszej specyfikacji warunkéw
zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych
w Zatgczniku nr 10 niniejszej specyfikacji warunkéw zamdwienia.
Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a) Wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi w tym prac

ogdélnobudowlanych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 5. SWZ
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

6.1. zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

6.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia ww. wymogow,
6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego i terminie
w tym wezwaniu okreslonym, przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sbéb
wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt. 5. w trakcie realizacji zaméwienia:

7.1. oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie
i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw;

7.2. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 5. Oswiadczenie to powinno zawierac:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia
i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7.3. poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umoéw o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 7.2. SWZ. Kopia umowy 0 prace winna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. wszczegolnosci bez adreséw, numeréw PESEL). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace
nie podlegajg anonimizacji i muszg by¢é mozliwe do zidentyfikowania;
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7.4. zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

7.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych powyzej Zamawiajgcy bedzie
traktowat jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie stosunku pracy
i bedzie podstawg do naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w Projektowanych
postanowieniach umowy.

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy informuje, ze nie dokonano podziatu zamdwienia na czesci z uwagi na rozmiar
i jednorodnosé przedmiotu zamoéwienia. Zamowienie jest o wartosci nieprzekraczajgcej progéow UE
i z dotychczasowych doswiadczen Zamawiajgcego wynika, iz ubiegajg sie o takie zamdwienia
gtéwnie mate i Srednie przedsiebiorstwa, a wiec zakres zamdwienia jest dostosowany do potrzeb
sektora MSP bez koniecznoéci dalszego rozdrabniania zakresu zaméwienia.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST.
1 PKT. 7 1 8 USTAWY

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.

VIiL.

Bl S

VIII.

IX.

INFORMACJA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCI
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia: dwa miesigce od dnia podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz do dnia
11.09.2023 roku.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 Ustawy,
Wykonawce wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa:

1.1. wart. 108 ust. 1 Ustawy,
1.2. wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 Ustawy, tj.
a) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art.
108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do

sktadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem
terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
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ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;

w stosunku do ktdérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegdlnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania
lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamodwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazad za pomocg stosownych dowoddw;

ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dfugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia Iub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady;

Z postepowania wyklucza sie osoby i podmioty, wobec ktdorych sg zastosowane Srodki,
o ktérych mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U. 2023 r., poz. 129 ze zm.).

Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Ustawy.

INFORMACIJE O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — nie dotyczy.

Uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséow — nie dotyczy.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a)

b)

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote min. 500.000,00 zt (stownie zt: piecset tysiecy ztotych);

posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa, w okresie nie wcze$niejszym niz 3
miesigce przed ztozeniem oferty na kwote nie mniejszg niz 200.000,00 zt (stownie zi:
dwiescie tysiecy ztotych)

Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a)

b)

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
1 swiadczenie polegajgce na termomodernizacji lub rewitalizacji lub remoncie budynku,
obejmujace min. ocieplenie $cian zewnetrznych, modernizacje instalacji c.o.

dysponuje osobg petniacg funkcje Kierownika Budowy posiadajgcg wyksztatcenie
techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz bedacg cztonkiem wiasciwej terytorialnie Izby
Inzynieréow Budownictwa.
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c) dysponuje osoba petniagca funkcje Kierownika Robét posiadajagcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedaca cztonkiem
wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw.

d) dysponuje osoba petnigcg funkcje Kierownika Robot posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz bedaca cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynierdw.

Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszg posiadac uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w ustawie — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.) lub
odpowiadajgce im wazine uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiqzujgcych przepisow oraz odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w ustawie
o samorzqgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 551). W przypadku uprawnieri budowlanych wydanych na podstawie wczesniej
obowiqgzujgcych przepiséw — uprawnienia muszq obejmowac zakres zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, ktore nabyty kwalifikacje wymagane do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszq posiadac
decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branzy budowlanej zgodnie z ustawq
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) lub posiada¢
prawo do swiadczenia ustug transgranicznych zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzqgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023
r., poz. 551).

2. Oceniajac zdolnosé techniczng lub zawodowg, Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania
uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych interesdw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamdwienia.

3. Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziafalnosci gospodarczej
lub zawodowej, bedzie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zaméwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji
te uprawnienia sg wymagane.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia mogg polegaé
na zdolnosciach tych z Wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktorych te zdolnosci s wymagane.

5. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamodwienia zobowigzani sg dotgczy¢ do oferty oswiadczenie, z ktérego wynikaé bedzie, ktére
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy. Wzdér oswiadczenia
stanowi Zatgcznik nr 3 doSWZ.

6. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdwienia lub inny podmiotowy
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Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamowienie bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotdw oraz oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby
o braku podstaw wykluczenia. Wzér zobowigzania i oSwiadczenia stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ.

7. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktéorym mowa w pkt. 6 musi potwierdzac,
ze stosunek faczacy Wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdéw oraz okreslaé w szczegdlnosci:

7.1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,

7.2. Sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

8. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie
przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

9. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z Wykonawcg,
ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za udostepnienie
zasobow podmiot ten nie ponosiwiny.

10. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkédw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zazada,
aby Wykonawca w okreslonym terminie zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

11. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywa¢ sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotdw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

12. Spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu nastgpi w mysl zasady spetnia/nie spetnia.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH. Oswiadczenia i dokumenty,
jakie zobowigzani sa dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o0 spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SWZ.

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1 stanowig wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych sSrodkow
dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zamdwieniu lub dokumentach
zamodwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

4. Podmiotowe Srodki dowodowe wymagane przez Zamawiajgcego to:

4.1. Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawca, ktory
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe] wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej — wzér zatacznik nr 8 do SWzZ;

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub ewidencji;

Informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych sSrodkéw finansowych Iub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy,
w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed ztozeniem oferty;

Dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego;

Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotédw, narzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji
o tym czy roboty =zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone —wzér: Zatacznik nr 5 do SWz;

Dowodami, o ktérych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty;

Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami - wzér: Zatgcznik nr 6 doSWZz;

Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktéorym mowa
w Rozdziale XIV, pkt 6, ppkt 6.4. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego — wzér: Zatgcznik nr 7 do SWZ;

Zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawione nie wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert .

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
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sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, zastepuje sie je w catosci lub czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktore
Zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc
i aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym Ustawa lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentdw skfadanych
przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegélnosci przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze Zzadaé zamawiajgcy
od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego lub konkursie.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamodwienia Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, wezwaé Wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektdrych podmiotowych srodkdw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu, podmiotowych S$rodkéw dowodowych, innych dokumentéw
lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia
W wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu
na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia o braku
podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu lub ztozonych podmiotowych
Srodkow dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu lub podmiotowe srodki dowodowe budzg watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub
dokumentdw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub
dokumentow.

Zamawiajgcy nie wezwie do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomocy bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 57).

INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKAC)I ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAt SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl zwang dalej: ,Platforma”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/Iwowekslaski.

Zamawiajgcy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposdb
niz przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
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Funkcjonalnosé Platformy gwarantuje ztozenie przez Wykonawce w postepowaniu zaszyfrowanej
oferty wraz z zatgcznikami, w sposéb uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z trescig
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

W toku prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Wykonawcami a Zamawiajgcym
prowadzona bedzie za posrednictwem Platformy. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane bedg za posrednictwem formularza ,Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz
informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy poprzez klikniecie
przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do Zamawiajgcego”, po ktérym pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢
zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej
za posrednictwem Platformy. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na Platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana w postaci elektronicznej za posrednictwem platformy
do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na Platformie, gdyz system powiadomien moze
ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), okresla

niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie, tj.:

7.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

7.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

7.3. zainstalowana dowolna przeglagdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0.,

7.4. wtaczona obstuga JavaScript,

7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikdw .pdf,

7.6. platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtéwnego
Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy,

8.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem z tym,
ze w celu oceny ofert wigzgce sg dane ptynace z zatgczonego formularza oferty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z Instrukcja
korzystania z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty
przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomosc
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg
i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczgce w szczegdlnosci logowania,
sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
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podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce
»Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

Dodatkowe zalecenia

11.1.Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczegbéinym
wskazaniem na .pdf.

11.2.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw: .zip , .7Z.

11.3.Wsrdd formatédw powszechnych a NIE wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2247)
wystepuja: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane
za ztozone nieskutecznie.

11.4.Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.

11.5.Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajgcych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

11.6.Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywaé tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

11.7.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osdb, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie rdéinymi rodzajami podpisow np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikow.

11.8.Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.

11.9.Zaleca sie, aby komunikacja z Zamawiajgcym odbywata sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos$¢ do Zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

11.10. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscia i odpowiednim wyprzedzeniem
w stosunku do czasu wyznaczonego na sktadanie ofert/wnioskow.

11.11. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

11.12.Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

11.13. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

11.14.Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikow,
co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1.1. Anna Mazur — kontakt za posrednictwem Platformy zgodnie z Rozdziatem XII pkt 4 SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi by¢ sporzadzana w jezyku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
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zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty kwalifikowany podpis elektroniczny
Wykonawca moze ztozy¢ bezposrednio na dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu (opcja
rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla catego pakietu dokumentéw
w kroku 2 Formularza sktadania oferty lub wniosku (po kliknieciu w przycisk Przejdz do
podsumowania).

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

Oferta powinna by¢:

3.1. sporzadzona z wykorzystaniem wzoru: Zatgcznik nr 1 do SWzZ,

3.2. zZtozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikéw
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikéw XAdES.
Do oferty nalezy dotaczy¢:

6.1. Oferta cenowa zgodna z zatagczonym drukiem ,formularza oferty” — zatacznik do SWZ, ktdra
zawiera cene wyliczong wraz z zatacznikiem nr 1.1. do formularza oferty (Tabela w formacie
.pdf (podpisana) i w formacie .xls (bez podpisu)),

6.2. Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik,

6.3. Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcéw
ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia — dotyczy ofert sktadanych
przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,

6.4. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu —
wzor: Zatacznik nr 2 do SWz,

6.5. Oswiadczenie Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie (jezeli dotyczy) — wzér:
Zatacznik nr 3 do SWz,

6.6. Zobowigzanie i os$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby (jezeli dotyczy) - wzér:
Zatacznik nr 4 do SWz,

6.7. Dowdd wniesienia wadium.

Wykonawca dofgcza do oferty oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 6.4., aktualne na dzien
sktadania ofert. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw wykluczenia
i spetniania  warunkéw udziatlu w postepowaniu, tymczasowo zastepujacy wymagane
przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenie,
o ktérym mowa w ppkt. 6.4. sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w jakim kazdy
z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem o ktdrym mowa w ppkt. 6.4., takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spefnianie warunkédw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

Oferta oraz oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
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w postepowaniu muszg by¢ ztozone w oryginale (tj. w formie elektronicznej).

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi byé ztozone w oryginale w takiej samej formie
jak sktadana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo
o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym,
badZ tez poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzagdzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego.
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy
ztozy¢ w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Petnomocnictwo, os$wiadczenie wraz z plikami stanowigcymi oferte Wykonawca winien
skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233),
ktére Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostaé¢ ztozone w osobnym
pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone
do dotaczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca zobowigzany jest,
wraz z przekazaniem tych informacji, wykaza¢ spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie przez
Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego
jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w
celu zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3
Ustawy.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski w zaktadce dedykowanej postepowaniu.

Oferte wraz z wymaganymi zatacznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 3 lipca 2023 roku, do
godz. 10:00.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty/wniosku i dotgczeniu wszystkich wymaganych
zatgcznikdéw nalezy klikngc przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach
przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym
zatgczonym pliku osobno.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl mozie przed uptywem terminu
do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
opisano w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowe;j pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.
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Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofac ztozonej oferty.
Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 3 lipca 2023 roku, o godz. 10:30.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiajgcy, najpdiniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu

awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 01 sierpnia 2023
roku.

W przypadku, gdy wybdr oferty najkorzystniejszej nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci
sie jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofert3, o ktérym mowa w pkt. 2, wymaga zlozenia
przez Wykonawce pisemnego, tj. wyrazonego przy uzyciu wyrazow, cyfr lub innych znakéw
pisarskich, ktére mozna odczytad i powieli¢, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania oferta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 5.000,00 zt

(stownie: piec tysiecy ztotych 00/100).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

3.1. pienigdzu;

3.2. gwarancjach bankowych;

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 462).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$s¢ przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa

Oszczednosci Bank Polski Spotka Akcyjna w Bolestawcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902

0134 9554 z dopiskiem ,Wadium — Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw

uzytecznosci publicznej — Budynek C Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim (kontynuacja
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przerwanych robét)”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania

rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji

lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetniac¢ co najmniej ponizsze wymagania:

5.1. musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium
przez Wykonawce okreslone w Ustawie;

5.2. z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

5.3. powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

5.4. termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5.5. w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

5.6. beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski;

5.7. w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (art. 58
Ustawy), Zamawiajagcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum);

Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie

utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot

wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .
Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 Ustawy.

SPOSOB OBLICZENIA CENY

Catkowita cena oferty brutto musi uwzgledniaé wszystkie wymagania niniejszej SWZ
oraz obejmowac wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzieé
do poniesienia z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamodwienia, w szczegdlnosci wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego
prawidtowego wykonania wynikajagce z opisu przedmiotu zamodwienia, projektowanych
postanowien umowy oraz zatgcznikow.

Cena oferty stanowic¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamoéwienia
i nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji umowy.

Podana w Formularzu ofertowym cena ryczattowa (tgcznie w podatkiem od towaréw i ustug) musi
by¢ podana i wyliczona w PLN w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia —
jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg ponizej 5 koncéwke nalezy pomingé, jezeli
trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg powyzej lub rowng 5 nalezy zaokragli¢ w gore
o jeden).

Jezeli ztozona oferta powodowac bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towarédw i wustug w zakresie dotyczagcym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy
do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca sktadajgc oferte jest zobligowany
poinformowa¢ Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzic do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.
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OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:
cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%
Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujacych zasad:

W kryterium ,,cena” (K.) Zamawiajgcy dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

_ cenanajnizsza x 100pkt X 60%
€= cenaofertybadanej p 0

W kryterium ,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta moze uzyskac
maksymalnie 40 punktow. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego
przez Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi
60 miesiecy. Kazde dodatkowe 12 miesiecy gwarancji powyzej wymaganego 60 miesiecznego
okresu bedzie premiowane przez Zamawiajgcego. Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium bedg
przyznawane nastepujaco:

60 miesiecy (wymagane) — 0 punktéw
72 miesigce — 20 punktoéw
84 miesigce — 40 punktéw

W przypadku niepodania przez Wykonawce okresu gwarancji skutkowac¢ bedzie odrzuceniem
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Ocena punktowa bedzie wyrazona liczbg zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw w wyniku
nastepujacego dziatania:

K=Kc+Kg
Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdorego oferta odpowiadaé¢ bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jezeli nie mozna bedzie dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybierze oferte z nizsza ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktorzy ztozyli te oferty do ztozenia
w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE
ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, okreslone zostaty
w Zataczniku nr 10 do SWZ.

XXIL.
1.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpéiniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

2.1. pieniadzu,
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2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2023
r., poz. 462).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust.
2 Ustawy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego,
bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy
i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ przelewem na konto
Zamawiajgcego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski
Spétka Akcyjna w Bolestawcu. Na przelewie nalezy umiesci¢ informacje: ,Kompleksowa
termomodernizacja energetyczna budynkdw uzytecznosci publicznej — Budynek C Szkoty
Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slagskim (kontynuacja przerwanych robét)”.

Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptynac
przed wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

INFORMACIJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca ma obowigzek zawrzeé¢ umowe w sprawie zamodwienia na warunkach okreslonych
w projektowanych postanowieniach umowy, ktdére stanowig Zatacznik nr 10 do SWZ. Umowa
zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do ztozenia szczegétowego kosztorysu dla danej czesci zamdwienia
sporzgdzonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujgcg wspotprace tych podmiotow.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
whiesienie byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXII SWZ.

Wymaga sie przedstawienia potwierdzonych za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii decyzji o nadaniu
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz
z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwych izb samorzadu zawodowego dla kierownika
budowy.

Podpisanie umowy nastgpi: w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy i Miasta Lwéwek Slaski,
59- 600 Lwéwek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw
Ustawy.

Odwotanie przystuguje na:
2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynnos$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktdérej Zamawiajgcy
byt obowigzany na podstawie Ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowe] Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej,
o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreélone sg w Dziale 1X ,Srodki
ochrony prawnej” Ustawy.

POZOSTALE INFORMACIE

Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamoéwienia
prowadzone beda wytacznie w polskich ztotych (PLN).

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w niniejszym postepowaniu,
z zastrzezeniem przypadkdw, gdy przepisy Ustawy stanowig inaczej.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.
W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.

ZAtACZNIKI DO SWZ

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty

Zatgcznik nr 1.1. do Formularza oferty — Tabela elementéw scalonych

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu

Zataczniki nr 3 — Oswiadczenie wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia
Zatgcznik nr 4 — Zobowigzanie i o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatgcznik nr 5 — Wykaz robot

Zatacznik nr 6 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie o aktualnosci informacji

Zatgcznik nr 8 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.

Zatgcznik nr 9 — Opis przedmiotu zaméwienia

Zatacznik nr 10 — Projektowane postanowienia umowy

Zatgcznik nr 11 — Inwentaryzacja robdt w toku

Zatgcznik nr 12 — Komplet dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi budynkow
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Zatqcznik nr 1 do SWZ
Formularz oferty

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta
Lwoéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej nr 2
w Lwoéwku Slaskim (kontynuacja przerwanych robét) .

2. Zamawiajacy:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwdéwek Slaski

3. Oferta ztoiona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie?:

Zarejestrowany adres Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélniel:

(3ot OO RO PTSURRST DIF2 ettt ettt eer e eee st e en e e e s sae se e s s ene ene
Kod: o IMEEJSCOWOSE: ..veee ettt et sttt sttt s s st s e s et eae ses b eae ses et et ses s ea ses s eae sen b ene sentesens
WOJEWOUZEWO: ...t st ettt st s s e £ =1 SO TR ST R TSRR
e-mail.:

NIP: ottt et e REGOIN: ..ttt et ettt sttt e et st s e st st st et s een
Do kontaktéw z Zamawiajagcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdéwienia wyznaczamy:
PANA/PANIG wotiveurriteititecetete ettt et tebe et et sebebe et ebe e b ae et sae b eba b s ebe bt ebabsebebeseba b ebabsebe et eAe et et et eAe et et et et et et et ebenetetens
L] PR =T 1 0 =11 TR

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotéw wystepujacych wspélniel:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotow wystepujacych wspdlnie

U e s s e e s s DIFS ettt et st e st e s e s e s
(o To FE MNHEJSCOWOSC: .euieveeeeeeierieteeete st sesteseseesaeseesessassesesssae et sessestesansasssaesessessassesensasesssnessassesanessenensen
WOJEWOUZEWO: ...ttt ettt s s e see s BEL T e et e
e-mail.:

NIP: e REGON: ..ot s s s s s e
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4. Oferujemy wykonanie zamodwienia opisanego szczegétowo w Zataczniku nr 9 i nr 11 do SWZ za cene brutto:

zt (stfownie zt: ... ) przy zastosowane;j ......% stawce VAT.

5. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji zamowienia: dwa miesigce od dnia podpisania umowy, lecz
nie pozniej niz do dnia 11.09.2023 r.
6. Oswiadczamy, ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszacej:

O 60 miesiecy (minimum) liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania
protokofu odbioru robét.

O 72 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdét budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robat.

[0 84 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania
protokotfu odbioru robét.

Nalezy postawic znak ,X” przy wtasciwym polu ,[0”

7. Oswiadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptatnosci, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury.

8. Oswiadczamy, ze:

e Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdéwienia wykonamy sitami wtasnymi?
e  Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujgcy zakres prac:

e Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

lub POdWYKONAWCOM ...cooiiiiiiiiecr e

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):

a pozostatg cze$¢ wykonamy sitami wiasnymi?
9. Oswiadczamy, ze:
9.1. Zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen oraz

w catosci jej warunki, w tym ,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Zatgczniku nr 10
do specyfikacji warunkow zamdwienia.

9.2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkdw zamowienia.

9.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza zobowigzujemy sie do wniesienia przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto.

Zabezpieczenie wniesione zostanie W fOrmMiIe .........ccoeeiieiice ettt ev v st .

9.4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzujemy sie zawrzec
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

9.5. Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarcze;j to:

emikroprzedsiebiorstwo®3
emate przedsiebiorstwol-3
e$rednie przedsiebiorstwo® 3
e jednoosobowa dziatalnoé¢ gospodarcza?

eosoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej!
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einny rodzaj' (wskaza¢ jaki)

9.6.Wadium whiesione w formie pienieznej prosimy zwrocic na konto

9.7. Informujemy, ze:

O wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug;

O wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich
warto$é¢ bez podatku?®

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos$¢ bez kwoty podatku

9.8. W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamdwienia, zobowigzujemy sie
do dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnosciach, jakie muszg
zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

9.9. Wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliémy w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAKL

NIEL

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skreslic UWAGA! Wypetniajgc czes¢ dotyczqgcq podwykonawstwa nalezy wskazaé czesci zamdwienia, ktorych wykonanie bedzie powierzone
podwykonawcy i podaé nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 min euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikdw oraz jego roczny obrot nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 min euro, Srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wtasciwe zaznaczy¢

5 dotyczy Wykonawcdéw, ktdrych oferty bedq generowaé obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
wewngqtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towardow i
ustug, importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Wraz z ofertg sktadamy nastepujgce zatgczniki:

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zadanie: ,, Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta
Lwowek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” — Termomodernizacja Budynku C
Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim (kontynuacja przerwanych robét).

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKtADANIA OFERT:

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,
7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych?

Il. nie podlegam/reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1 — ,rozporzadzenie 833/2014”), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 -
»rozporzadzenie 2022/576"”).2

2) Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzqdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem 2022/576
zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamdwien publicznych lub koncesji objetych
zakresem dyrektyw w sprawie zamdwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8,
910, art. 11, 12, 13 j 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE,
art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) ilit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a. obywateli rosyjskich lub osob fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organdw z siedzibq w Rosji;

b. 0sob prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio
w ponad 50 % nalezq do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c.  0s0b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotdw, na ktdrych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw
w sprawie zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamdwienia.

lll. zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............. ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (nalezy poda¢ podstawe wykluczenia sposréd wymienionych
w art. 108 ust. 1 pkt. od 1 do 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 41)

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Ynalezy wybrad wtasciwe

IV. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w zakresie:

1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;
2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
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z odrebnych przepiséw;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éw?:

Suzupetnic¢, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do zfozenia wraz z ofertq zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia oraz
Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Zatgcznik nr 4

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy ich
przedstawianiu.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/3 wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 3 do SWZ

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa: ,Kompleksowa termomodernizacja
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy
i Miasta Lwowek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej nr 2

w Lwoéwku Slaskim (kontynuacja przerwanych robét).

prowadzonego przez Gmine i Miasto Lwéwek Slaski oéwiadczam, ze:

a) Wykonawcal ........................................................................... (nazwaiadres Wykonawcy) Zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

b) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujqce
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

C) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujqce
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Iniepotrzebne skresli¢

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby:

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazw3a: , Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubarn, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
oraz Powiatu Lwéweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim
(kontynuacja przerwanych robat).

Oswiadczam, ze:
d) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujacym zakresie:

e) sposdb iokres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow bedzie nastepujgcy:

f)  zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdéwienia bedzie nastepujacy:
g) zrealizuje/nie zrealizuje! prace, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

Lniepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
o braku podstaw wykluczenia

Zobowigzujagc sie do oddania swoich zasobdéw do dyspozycji Wykonawcy przystepujgcemu do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pod nazwa: ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw
uzytecznoéci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubar, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwéweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim (kontynuacja
przerwanych robaét).

oswiadczam, ze

na dzien sktadania ofert nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
o udzielenie zamdwienia.

podpisy oséb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli w
imieniu udostepniajacego zasoby
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Zatqcznik nr 5 do SWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPLYWEM
TERMINU SKtADANIA OFERT

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slgski oraz
Powiatu Lwoweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej
nr 2 w Lwéwku Slgskim (kontynuacja przerwanych robét).

OSWIADCZAM, ZE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) wykonatem nastepujace
roboty budowlane zgodne z wymogiem SWZ

Przedmiot zamdwienia
(rodzaj i zakres robot

budowlanych, miejsce Data wykonania: Wartos¢ Podmiot na rzecz, ktérego
Lp. wykonania zamodwienia) poczatek (data) zamoOwienia zamowienie wykonano
— zakres musi potwierdzic¢ - koniec (data) (w zt brutto) (nazwa, adres)

spetnienie warunkdw udziatu
w postepowaniu zgodnie z SWZ)

Do wykazu zatgczam dowody okreslajace, ze wykazane roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczone,
wystawione przez:

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne w trybie podstawowym na:

,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz

Powiatu Lwéweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowe;j
nr 2 w Lwéwku Slaskim (kontynuacja przerwanych robét).

OSWIADCZAM, ZE:

Przy wykonaniu zamdwienia uczestniczy¢ beda nastepujace osoby:

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia

Informacja o podstawie
dysponowania osobg (np.

Lp. Imie i nazwisk
P €1na sko umowa o prace, umowa
zlecenie, umowa o dzieto)
Uprawnienia Nr......ceeeeeeeeveencenecreee e
w specjalnosci
dysponuje *
............................................................................. (Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania)
W zakresie:
............................................................................. (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
.............................................................. umowa o dzieto)
1
. ) Data uzyskania uprawnien:
(kierownik budowy) ¥ P lub
........................................................................... bede dysponowat *
o, A (Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
Izba inzynieréw Budownictwa oryginat pisemnego zobowiazania
podmiotu udostepniajacego)
Uprawnienia Nr .......ceeeeeeeeneeencine e e
w specjalnosci
............................................................................. dySpOntQ *
(Wykonawca winien poda¢ podstawe
W zakresie: dysponowania)
.................................................................... . o (. umowa o prace, umowa zlecenie,
2 Data uzyskania uprawnien: umowa o dzieto)

(kierownik robot instalacji elektrycznej)

Izba inzynieréw Budownictwa:

lub

bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowiazania
podmiotu udostepniajacego)

UPrawnienia Nr.....ceeeevennveneeiseneesceeeens

w specjalnosci
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dysponuje *

(Wykonawca winien poda¢ podstawe

W zakresie: dysponowania)

(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
3 Data uzyskania uprawnien: umowa o dzieto)

(kierownik robot instalacji sanitarnych)
lub

Izba inzynieréw Budownictwa: bede dysponowat *

(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty

oryginat pisemnego zobowiazania
podmiotu udostepniajacego)

*) niepotrzebne skresli¢

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 7 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: ,,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Miejskiej Lubar, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slgski oraz
Powiatu Lwoweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku
Slgskim (kontynuacja przerwanych robét).

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w oswiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajacego.

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwoweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej
nr 2 w Lwéwku Slaskim (kontynuacja przerwanych robét).

OSWIADCZAM, ZE:

(nazwa podmiotu)

nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(t.j. Dz.U.2021.275 ze zmianami), w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty*:

— nie nalezy do grupy kapitatowej *.

* niepotrzebne skresli¢

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Zatqcznik nr 9 do SWZ

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu termomodernizacji budynku C Szkoty
Podstawowe] nr 2 w Lwéwku Slgskim w ramach zadania pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwé-
wek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” — Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej nr 2
w Lwéwku Slaskim.

1.1. Budynek C Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim:

- modernizacja instalacji c.o. w nastepujgcym zakresie: wymiana instalacji c.o. - nowe grzejniki wraz
z zaworami termostatycznymi jako element systemu zarzadzania energig, gatazki, zawory powrotne oraz
wszelkie prace towarzyszgce niezbedne do wykonania w sposdb prawidtowy modernizacji instalacji, wy-
miana grzejnikéw 1:1,

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem (o wspoétczynniki przewodzenia ciepta A= 0,031 W/(mK)),
o grubosci 12 cm,

- ocieplenie stropodachu warstwg Styro papy potozonej na istniejgcej konstrukcji (o wspétczynniku prze-
wodzenia ciepta A= 0,038 W/(m K)), o grubosci 22 cm,

- wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K,

- wymiana istniejgcego oswietlenia wbudowanego na nowe w technologii LED,

- budowa zewnetrznej pochylni dla 0séb niepetnosprawnych.

W ramach projektu nie przewiduje sie wymiany zrddta ciepta w budynku.

W ramach prac objetych limitem poza wymiang istniejgcego oswietlenia wbudowanego na nowe
w technologii LED zaplanowano prace dotyczgce instalacji elektrycznej, tj. niezbedne naprawy instalacji
odgromowej, wykonania termomodernizacji $cian, wykonanie instalacji odgromowej, prace w przyziemiu
(wskazane w dokumentac;ji projektowej).

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, w SWZ, w
inwentaryzacji robét w toku autorstwa Biura Inzynierskiego Bogumita Bytnar oraz w dokumentacji
remontu opraw os$wietlenia wewnetrznego z grudnia 2022.

Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej:

Umowa o dofinansowanie projektu ,,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow uzytecz-
nosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubari, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwowek Slgski oraz
Powiatu Lwéweckiego” Nr RPDS.03.03.01-02-0010/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 — 2020.

Wymagane jest osiggniecie wskaznikow okreslonych w audycie, ktéry stanowi zatacznik do SWZ.

2. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV.

Gtowny przedmiot:

Gtéwny kod:

- 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wymaganych warunkach podmiotowych i przedmiotowych oraz
wymaganych srodkach dowodowych podmiotowych i przedmiotowych w OPZ i SWZ wigzace s postano-
wienia SWZ.

3. Termin wykonania zamdéwienia: dwa miesigce od dnia podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz do
dnia 11.09.2023 roku.

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbio-
ru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

2) nadzoru nad bhp,

3) ustalania i utrzymywania porzadku,

4) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.
UWAGA! Ze wzgledu na fakt, iz obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét bu-
dowlanych zgodnie ze swoim przeznaczeniem Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres
realizacji powierzonego mu zadania na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajagcym harmonogram
prac i go aktualizowac.

Roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zaktéca¢ prawidtowego funkcjonowania obiektow.

5. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez:

a.

—

Zabezpieczenie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrona znajdujgcych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym. Roboty budowlane bedg wykonywane w sposéb nie powodujgcy kolizji
z funkcjonowaniem obiektow.

Wykonanie przedmiotu umowy z wtasnych materiatéw. Zastosowane materiaty winny spetniac
wymogi prawa budowlanego, tj. posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeristwa,
by¢ zgodne z wymogami technicznymi lub aprobatg techniczng, wymagane sg materiaty ate-
stowane i dopuszczone do stosowania.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) oraz urzadzenia przed ich sprowadzeniem na teren
budowy i przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem muszg by¢ zatwierdzone przez Zama-
wiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu wynikéw ba-
dan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji zgodnosci
z Polskimi i Europejskimi Normami na materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
przedmiotu zamodwienia.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym kolorystyki zastosowanych materiatow.

Zgtaszanie Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Zgtoszenie obiektu do odbioru korncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru,
a takze niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad i usterek.

Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy w terminie nie pdzniejszym niz
w dniu odbioru koficowego robdt.

Petna odpowiedzialnosc¢ za szkody wynikte na terenie budowy w trakcie realizacji robét.
Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego — osobi-
Scie lub przez uprawomocnionego przedstawiciela.

Sktadanie serwisu fotograficznego z postepu robét na ptycie CD na koniec kazdego miesiaca.
Po zakonczeniu zadania montaz tablic pamigtkowych na elewacji modernizowanego obiektu
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w miejsc wskazanym przez Zamawiajacego. Tablice zostang wykonane poza zadaniem i na
czas budowy beda umieszczone na stupkach przy wejsciu do obiektu.

6. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze:
|.  Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem postepowania.
m. Wykonanie operatu powykonawczego.
Po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, demontaz obiektdw tymczasowych.
0. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:
a) opracowaniem dokumentacji postepowania,
b) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,
c) opracowaniem wszelkiej niezbednej dokumentacji do wykonania zamoéwienia,
d) utrzymaniem zaplecza budowy.

>

7. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:

p. Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamdwienia wynosi minimalnie 60 mie-
siecy, amaksymalnie 84 miesigce od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
i podpisania (bez uwag) protokotu korncowego.

g. Wybrany Wykonawca ma obowigzek wykonania kosztoryséw powykonawczych oraz innych
kosztoryséw, o ktdre zwrdci sie Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy.

r.  Wykonawca lub Kierownik Budowy majg obowigzek uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Inspektora lub Zamawiajgcego.

s.  Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposéb bardzo szczegétowy z dokumentacjg po-
stepowania. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci
w stosunku do zakresu robét i prac, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajacy
bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego
w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ wszystkie roboty budowlane nie-
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

t. Przedmiary robdt stanowigce zatacznik do SWZ zatgczono poglagdowo. Wykonawca powinien
w ofercie wyceni¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

8. Szczegotowy zakres robot budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, ktéra stanowi In-
tegralng czes$¢ opisu przedmiotu zamdwienia:

Projekt budowlano — wykonawczy

Audyt energetyczny budynku

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Dokumentacja projektowa remontu opraw oswietlenia wewnetrznego

Wykaz istniejacych grzejnikdw

Inwentaryzacja robdt w toku autorstwa Biura Inzynierskiego Bogumita Bytnar

N=< xg =< ¢

Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng i innymi dokumentami jest zobowigzany do ustale-
nia zakresu robot niezbednych do osiaggniecia rezultatu.
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Zatqcznik nr 10 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ...coovvriennaes

Zawartaw dniu ......cceccuveeeneee. r. w Lwéwku Slaskim, pomiedzy:

Gming i Miastem Lwéwek Slaski z siedziba: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski,
NIP: 616-10-03-030
reprezentowang przez:

Mariole Szczesng — Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slaski

przy kontrasygnacie Julity Marchewka — Skarbnika Gminy i Miasta Lwéwek Slaski

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

................................................................................ (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcy, reprezentowanym przez wiasciciela, upetnomocnionego (ych)
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY

§1
Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu termomodernizacji budynku C
Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim w ramach zadania pn. ,Kompleksowa termomodernizacja
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy
i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” - Termomodernizacja Budynku C Szkoty Podstawowej
nr 2 w Lwéwku Slaskim (kontynuacja przerwanych robét).

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera:

2.1. Zatacznik nr 9 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia — Opis przedmiotu zamdwienia.
2.2. Dokumentacja projektowa.

2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§2

Warunki umowy okreslone sg w nastepujgcych dokumentach we wskazanej nizej kolejnosci obowigzywania:

1.

2.
3.
4

umowa o wykonanie robét budowlanych;

dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
specyfikacja warunkéw zamdwienia;

oferta Wykonawcy.

§3

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materiatow o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny by¢ zgodne z wymogami
technicznymi polskich norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

W przypadku braku ww. norm uwzglednione bedg kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspdine
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemoéw, o ktérych mowa w powyzszych
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ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie specyfikacje
techniczne.

Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢ przekazane do kontroli
i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiatéw na plac budowy
i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw
badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji zgodnosci z Europejskimi
Normami na materiaty i urzagdzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdg czes¢ robdt, uzyte
materiaty i zamontowane urzadzenia, jezeli nie bedg one zgodne z powyzszymi wymaganiami. Odrzucenie
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

84
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie .......cccccceuunnee.. zt
Drutto (STOWNIE: ... e ), Przy.ccceeeennen. % podatku VAT i ptatne bedzie

przelewem na konto Wykonawcy.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawecy .......cccceeeeeeueniee .

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 5 dni liczac od dnia podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktérego tresc¢ stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy
W terminie .....ceveneeveninnn. (dwa miesiqgce od dnia podpisania umowy, lecz nie pozniej niz do dnia
11.09.2023 roku).
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjeta zostaje data pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zrealizowanych robdt wraz z pisemnym potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru gotowosci do odbioru korncowego na zgtoszeniu Wykonawcy.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

Terminowe przekazanie placu budowy.

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robdt takich decyzji wymaga
i przekazanie ich Wykonawcy.

Uzyskanie dokumentacji technicznej dla robét, co do ktérych konieczne bedzie posiadanie takiej dokumentacji
(dokumentacja zamienna, uzupetniajaca).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:

4.1. dokonywania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem;

4.2. biezacej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokotu z préb, badan i pomiardw, itp.)
Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy.

Dokonanie odbioréw wykonanych robét.
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1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

§7

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego.

Wykonywanie robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowg i z zasadami wiedzy
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatow, sprzetu i innych
urzagdzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.

Pisemne zawiadamianie gestoréw sieci o terminie rozpoczecia prac.

Prowadzenie prac w poblizu sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i pod nadzorem ze strony wiascicieli
sieci, a takze ponoszenie kosztéw zwigzanych z prowadzonym przez nich nadzorem.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robdét, w tym skoordynowanie robot z dostawg i montazem wind
torowych wiacznie z udostepnieniem placu budowy dla tego zakresu robot.

Uzgadnianie na biezgco z Zamawiajacym harmonogramu prac i jego aktualizacja ze wzgledu na fakt, iz obiekt
bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania rob6t budowlanych zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy, za szkody wyrzgdzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania prac bedgcych przedmiotem umowy osdb
nie posiadajacych wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawniend i ewentualne nastepstwa ich
dziafalnosci.

1.10. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.

1.11

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16
1.17

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22
1.23
1.24

. Przedktadanie Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian tej

umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktérych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany projekt

umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed jej zawarciem.

Przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy, jednak

nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robét budowlanych.

Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakoriczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru

robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany

jest na wtasny koszt odkry¢ roboty a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga

wptynac na jakosc robdt lub termin zakoniczenia robot.

Utrzymywanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie

zbednych materiatéw, smieci i odpaddw.

. Prowadzenie robdt w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla oséb postronnych.

.Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendow

sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéow, fragmentow terenu drég,

nawierzchni lub instalacji.

Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie

z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzajacego odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z Ustawy z dnia

27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz normy stosowanych

materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze.

. Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

. Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w stosunku do dalszych podwykonawcow.

. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omdéwienia spraw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.
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1.25. Sporzadzanie do akceptacji pisemnych wnioskéw o akceptacje wbudowywanych materiatéw budowlanych.
1.26. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
1.27. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé teren robdt budowlanych oraz wygrodzi¢ czesci

obiektu w ktérych prowadzone bedg prace budowlane, a takze dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania terenu robot budowlanych przez caty czas trwania realizacji robot.

1.28. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.29. Prowadzenie dokumentacji wykonanych prac.

§8

Przy wykonywaniu czesci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzysta¢ z udziatu Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

Zakres robét i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla
stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakze wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej faktury
VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore odpowiadajg Scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowg, STWiORB, SWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, lub

zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt

1.11 i pkt 1.12 umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy

przedtozyé ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym

z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej.

Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okreslajgcych czesci przedmiotu umowy,
ktorych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakonczenia robot budowlanych okreslony w projekcie
umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
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wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca

na podstawie niniejszej umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezern do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej
jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robét budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umdéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem jest Swiadczenie ustug geodezyjnych i petnienie funkcji technicznych.
Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 7 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemne;j.
Sprzeciw, o ktéorym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przypadkéw, o ktérych mowa w ust.9.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy
o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo przedtozy
Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Do zmian postanowier uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 — ust. 12.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

1.

§9
Rozliczenie za wykonane prace odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposob:
1.1. fakturowanie czesciowe za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robdt do kwoty nie
wyzszej niz 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2,
1.2. faktura koncowa bedzie wystawiona po zakonczeniu realizacji zadania, w pozostatej kwocie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych oraz faktury koncowej bedg zatwierdzone
przez Zamawiajgcego odpowiednio:
2.1. dla faktur czesciowych: zakonczone etapy robdét wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg pisemnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego, wykonane bezusterkowe roboty wykazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2.2. dla faktury koncowej: bezusterkowy odbidr koncowy, na podstawie protokotu koricowego wykonanych
robot budowlanych.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Do faktur, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kopie faktur wystawionych przez oficjalnych
Podwykonawcéw za odebrane elementy robdt wraz z oswiadczeniami oficjalnych Podwykonawcéw, co do tego
czy ptatnosci wynikajgce z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostaty uiszczone i w jakim zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu ,operat kolaudacyjny”, tj. zbidor wszystkich
dokumentédw umownych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw
przeprowadzonych badan, pomiardow i prob, zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych robdt, stanowigcych
podstawe odbioru koricowego.
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§10

Zapfate za wykonane roboty Zamawiajgcy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy podane na
fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy
przystugiwac beda odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapisow § 12.
Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Jezeli sprawdzenie dokumentédw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiedzy
stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okre$lonym w ust. 1,
a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§11

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

§12

Wykonawca, wraz z fakturg koricowa, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,

2) oswiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wiasnymi przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy
wykonuje bez udziatu Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 3., podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie

i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag wykazujgcych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT

(rachunek), odpowiednio wraz z:

1) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi,
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2) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce pfatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturg koricowa.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic w cenach
za wykonane roboty pomiedzy cenami okres$lonymi umowa o podwykonawstwo a cenami wynikajgcymi
z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg, Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawione]j przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen wynikajgcych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajagce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
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rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT
§13

1. Odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do Inspektora nadzoru.
Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robdt zanikowych
i ulegajgcych zakryciu. Odbidr polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktoére
w dalszym procesie realizacji robét ulegaja zakryciu lub zanikaja.

2. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru rozliczenie koricowe
przedmiotu umowy wraz z kosztorysem powykonawczym. Podstawe sporzgdzenia rozliczenia kornicowego
stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koricowe w ciggu 7
dni od daty dostarczenia przez Wykonawce. Sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego.

2.2. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidér wszystkich dokumentéow umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikdw przeprowadzonych badan,
pomiardéw i prob, atesty, certyfikaty, metki, oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami, kompletng dokumentacje
powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koricowego. Brak w/w dokumentéw skutkowa¢ moze
odmowg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomié¢ pisemnie
Zamawiajgcego z 5 — dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowosci do odbioru. Wszelkie skutki niedochowania
powyzszego terminu obcigzajg Wykonawce.

4. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentéw
potwierdza gotowos$¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru konicowego. Odbidér korncowy
powinien odby¢ sie nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczac od daty otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 3.

5. Odbidr korncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzér stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§14

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§15

1. Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te, o ktérych mowa w § 14.

2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w § 14 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej w § 13 ust.
2.

Rozdziat VIl. GWARANCJA | REKOJMIA
§16

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkowa
i techniczng wykonanych robét.

2. Nawykonane roboty Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robdt w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie
uzgodniony inny termin.

w
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Warunki gwarancji wynikaja z przedtozonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce karty gwarancyjnej (zatacznik
do niniejszej umowy), ktdora obejmuje caty zakres wykonanych w trakcie obowigzywania niniejszej umowy
robét.

Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce zostang przeprowadzone raz
w roku przeglady gwarancyjne na wezwanie Zamawiajgcego.

§17

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasaja po uptywie okresu gwarancji.

Rozdziat VIII. SILEA WYZSZA

§18

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg zaistniec
okolicznosci sity wyzszej.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat IX. KARY UMOWNE

8§19

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy sg kary umowne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwioke w przekazaniu ,placu budowy” albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,
b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru robét z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) zazwtoke w wykonaniu robot - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu wykonania robét,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci:
0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzier zwtoki, w przypadku gdy
usuniecie nastapito do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

— 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku gdy usuniecie nastapito po
uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy ;

d) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

e) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo za kazdy
dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptfaty do dnia zaptaty,
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f)  z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego
z postanowien § 7 ust. 1 pkt. 1.11. umowy;

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt;

i) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowg w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

j)  w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikow na podstawie stosunku pracy
zgodnie z § 25 umowy, w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej ogtoszonego przez Prezesa Gtédwnego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia

brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20% Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo mozliwosci odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do

Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie 14

dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwtoki

w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

warunkach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.

11.

§20
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, co
stanowi KWote .......cceeeevviverenennne ZE (STOWNIE: et s e e e ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione W fOrmie .......cccccveeeveevvrerieneineece e s .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % przeznacza sie, na gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robdét.
Zamawiajacy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.
Czesc¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostatg czes¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
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umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 10 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

Rozdziat XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§21

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacji:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
roboczych;

1.3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne z wymogami oraz nie reaguje na polecenia
nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

1.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z warunkami
umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne;

1.5. Btad lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciggu 2 tygodni od pisemnego wezwania
Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy lub do naprawienia usterek;

1.6. Stwierdzono brak postepu robdt, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzymania terminu
umownego;

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego;

1.8. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.9. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

1.10.Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku

zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego

W niniejszej umowie.

§22

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

2.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2.2. przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, materiaty,
sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
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z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 14 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj
dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§23

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzied sporzgdzenia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu
na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztédw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja roboét
i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

Rozdziat XIl. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

1.

§24
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
oraz Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiajgcego odrebnym pismem.
Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie:
2.0 s
Wykonawca wyznacza do kierowania robotami:
3.1t s
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawowac¢ beda (poza kierownikami):
Bl s
§25
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 ze zmianami) os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
a) Wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi w tym prac ogélnobudowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania robét budowlanych na

podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst
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jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

5.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow;

5.2. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne
okredlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.3. Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 6.2. SWZ. Kopia umowy o prace winna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, numerdw PESEL). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i musza by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

5.4. Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

5.5. Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 19 ust. 3 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez

Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 26

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej.

Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i ¢, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), przewiduje sie

mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy dotyczgcych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, w nastepujacych
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a)

b)

d)

e)

f)

8)
h)

sytuacjach:

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos¢ udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z jej
postanowieniami,

wystgpienia dodatkowych robot budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do przewidzenia;
oczekiwanie na przedtuzajgce sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajgcych
decyzje etc.

2.2. technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

a)

b)

c)
d)

2.3.
a)

b)
c)

d)

2.4,

w nastepujgcych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiany wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT,

w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji technicznej,
a wiec odstapienia przez Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,roboty zaniechane”),

w przypadku zlecenia wykonania ,, dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego”),

z uwagi na fakt, iz od 24.02.2022 r. trwajg dziatania wojenne na Ukrainie co ma przetozenie na rynku
paliw dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w zakresie cen materiatéw oraz
kosztow ogdlnych w wysokosci nieprzekraczajacej 10% wartosci podstawowej wedtug ztozonego
szczegbtowego kosztorysu ofertowego.

Zmiany oséb wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany osdb po stronie Wykonawcy
moga by¢ dokonane wytacznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez
osoby zapewniajgce nalezyte jej wykonanie, w szczegdlnosci posiadajace kwalifikacje wymagane przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdzinienia spowodowanego
okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.
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Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogga by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy, na
pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych
okolicznosciach. Wniosek winien zawierac szczegétowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza takze inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje
w bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem danych okolicznosci i nie wykracza poza
to co konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

7.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

7.2. danych teleadresowych,

7.3. danych rejestrowych.

Rozdziat XIll. WARUNKI OGOLNE

§27

Spory mogace wynikngé¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego
dla Zamawiajacego sgdu powszechnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§28

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy,

a jeden Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
3) Dokumentacja techniczna

4) Karta gwarancyjna

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy

6) Wzor protokotu czesciowego

7) Wzér Protokotu odbioru koricowego robét

8) Wzor wniosku materiatowego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCIA JAKO§CI)
wykonanych robé6t budowlanych

OB CZY e ceeceere e crteraeeceere e seseseessas saeseeesasesassrssessessnsssasssss sseesasssnssresessessns senasesessas eenassssssennessesansesnassses srsesnanssnnasen ,
zgodnie z zapisami UMOWY NF .......cccceeeeeeeene zdnia s
1. Gwarantem jest:

10.
11.

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski

z siedzibg przy Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slgski

NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670
zwana dalej Zamawiajgcym.

Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robdt budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiajgcego
zlokalizowanych W ..o PIZY eoeeveenerereneneereneenes , zgodnie z postanowieniami
UMOWY NI = o /2023.

Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
estetyczng, uzytkowa i techniczng wykonanych robét.

Zakres zrealizowanych robdt budowlanych objetych niniejszg gwarancjg okresla¢ bedg dokumenty
rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 13 umowy nr.............. /2023,

Zgodnie z zapisami umowy nr............. /2023, Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
Wynoszcej ....... miesiecy. Rozpoczecie biegu terminu gwarancji nastepuje od momentu podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
robdt w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W
przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujgce zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu
Gwarancji w takim stopniu, ze niemozliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego czesci, Gwarant
zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania tej awarii w ciggu 12 godzin od przyjecia zgtoszenia.

Zgtoszenie wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie drogg telefoniczng, faksowa lub mailowa
na nastepujgce numery/adresy: tel. ......cceeverevieennnes , faX e, €M e, Poprzez
powiadomienie Gwaranta rozumie sie powiadomienie co najmniej jednej z nizej wymienionych oséb
(w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku
powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomosci):

a.

b.

Kazdorazowe usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokotem.
W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak
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réwniez do naliczenia kary umownej z tytutu opdznienia w usunieciu wad, o ktérej mowa w § 19 ust.3 umowy

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.

Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdéw gwarancyjnych pokrywa w catosci Gwarant.

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

- sity wyzszej,

- szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie uzytkowania obiektu/-6w w sposéb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

- szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Gwarantowi.

Postanowienia koricowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czes$cig umowy nr ......................./2023.

c.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Zatacznik nr 5 do umowy

Nazwa zadania:

w zt.
Wyszczegolnienie: T i
Y & . . . Koszty do poniesienia w roku realizacji
obiekty, czynnosci, | Zakres rzeczowy | Koszt catkowity
Lp. | Pprace, zakupy (nazwa ogétem
elementdéw, obiektow
zgodnie z tabela jednostiimiary | 1% | netto | brutto lipiec sierpien wrzesien Razem
elementdéw scalonych)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
OGOLEM
w tym:
Termin rozpoczecia zadania: Termin zakoniczenia zadania:

Inspektor

Nadzoru/Koordynato

r Wykonawca Inwestor

Burmistr
Skarbnik z
Miejscowos¢: dnia:
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Budowa: Zatacznik nr 6 do umowy

Obiekt:

Protokot odbioru robét czesciowy

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli:
Inspektora Nadzoru :
Wykonawcy:

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce elementy i czesci obiektu.

wg tabeli elementéw B Potragcono w B
Wartos¢ wg Uwagi i
koszt, wyk. z Jakos¢ wykonanych o
Nazwa elementu lub czesci ryczattu . zastrzezenia
Nr tytutu wad robot
obiektu stron
trwatych
1 2 3 4 5 6

Wartosc

bez VAT

VAT ... %

Wartosc
robot z

podatkie

m VAT

3. Roboty ujete wyzej w kol.1 - 3 zostaty wykonane zgodnie z projektem .

4. Ogodlny stan i wartos$¢ robot wykonanych na dzied sporzgdzenia protokotu okresla zestawienie wartosci roboét

wykonanych od poczatku
Strl
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5. Zestawienie wartosci wykonanych robét

llo$¢ i wartosci robot
" llos¢ i wartos¢
S Wartosci robét wykonanych w
£ llos¢ i wartosci robdt wg harmonogramu wykonanych robét od
% wg tabeli ostatnim okresie
fous Elementy, czesci obiektu, roboty poczatku budowy
g elementéw bez rozliczeniowym
©
0o pod. VAT Cena jedn. Wartosc wartos¢ wartosé
3 lloé¢/$rednica llos¢ iloé¢
=z (netto) (netto) (netto) (netto)
zt mb zt zt mb zt mb zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
1]
1
\Y
RAZEM
(podpis Inspektora Nadzoru) (podpis Inwestora) (podpis Wykonawcy)

str 2
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Zatacznik nr 7 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajacego
Protokot odbioru korncowego

DI@ ZAOANIA! terrerrreersansanssnssesssesasisesssessassessassssssssssesssssssss sasssssessesssssssssssss essns ssssnssss s assassssssssssssss nssns sasssssassssssssssasnsssass
spisany dnia ....cccceveeeeecee s r. w Lwéwku Slgskim

CZESC |

. Zamawiajacy: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski w sktadzie:
L1 e e e

.......................................................................................................................................... , reprezentowany przez:

. KieroWnik BUAOWY ..........cccooiiiiiiiece et sttt et st et st b s s aeb s

. Nadzor Inwestorski

dziatajacy na podstawie UmMOoWY Nr.......cccveeveeeveveceiereeens ZdNia coeeeree e r. oraz dziafajacy na jego zlecenie
inspektorzy nadzoru:
A L. e e e st st s e s

CZESC Il

. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze:

5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy .......cccceveveecenennnne gotowos¢ do odbioru w dniu .................. r.

5.2. Wykonawca w dniu .......ccceenuee. r. przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYIJNY spetniajgcy
wymagania umowy o roboty budowlane z dnia .....c.cccoceieeeenee r. OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zat. Nr 1
do nin. protokotu.

. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze:

6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia .......cccceeeveveeecenne r.

6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od .........ccceeueuenenee. (R Lo R r. zgodnie z zapisami
w dzienniku budowy ................

. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze:
7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg NI .......ccccueeevecnecennnne. Z2dNia e r.

. Nadzér Inwestorski dokonat nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robét:
8.1. w wykonanych robotach nie / ujawniono zadnych wad;
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9. Nadzdér Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz doktadnej kontroli inwestycji i sprawdzenia

9.1. NIE / NADAIJE SIE DO ODBIORU *
okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajacy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy nadzoru:

. L Specjalnos¢/ .
Lp. Imie i nazwisko inspektora o, podpis
Nr uprawnien

CZESC Il
10. Inwestycja posiada nastepujgcg charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi
RAZEM:
11. W zwigzku z trescig zapisow Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrana.
CZESC IV

12.Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploataciji).

13.Strony zgodnie oswiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem
.............................. r.

14. Uwagi do protokotu:
14.1.

15. Spis zatgcznikow:
15.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYIJNY;

16. Protokot sporzadzono w ... egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego — Gminy i Miasta Lwowek Slaski
D) WYKONAWECY — .ottt ev vt v
¢) Nadzoru InWestorskiego- ........cveeevevereenreneeeesereenanns

d) Kierownika BUdOWY - .......c.ucuieieieeeeieetictie et ettt et v
17. Podpisy 0s6b uczestniczgcych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy - Gmina i Miasto Lwéwek Slaski- reprezentowana przez:

170 s e s
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Foropeiekie gy e
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne
L7 2 e eeeeree e enae e e e e e

17 3 s e e e

17 4. s e

WYKONAWCEA - ...ooveeernrernrecnssnesenssensesnesssnsessssnsssanseses -reprezentowany przez:
L7 S s e e e e

176, s

Kierownik BUAOWY .........ccoooiviiieniiniie s et s s
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Eﬂggggjzsekie Rzeczpospolita D.OLNY U';L?ofeﬂiic:l:uenjditz: -
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

Zatacznik nr 8 do umowy

Lwowek Slgski, dnia c...eveeeeeeveereeneeee e

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Wykonawca:

Zamawiajacego:

Nazwa zadania:

Whnioskuje o zatwierdzenie n/w materiatow spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat/ urzadzenie / nr pozycji przedmiaru:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Zataczniki (deklaracje, aprobaty, itp.)

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodnosci/ certyfikaty*.

Podpis WYKONAWCY: ...cccvcereeietirece et s
Wptyneto dnia: ..o
Materiat zaakceptowano / odrzucono*
Podpis Inspektora Nadzoru: Podpis przedstawiciela Zamawiajgcego:

60



		2023-06-16T12:24:40+0200
	Mariola Szczęsna; Gmina i Miasto Lwówek Śląski




