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UMOWA NF e -WZOR

zawarta w Pruszkowie W dniu ....ccceveeeeeeceenennene r. pomiedzy:

Gming Miastem Pruszkdw z siedzibg w Pruszkowie,

adres: 05-800 Pruszkéw, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,

NIP 534-24-06-015, REGON 015834660,

reprezentowanym przez Pawta Makucha - Prezydenta Miasta Pruszkowa,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym",

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”.

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy wytonionego
w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie podstawowym, zgodnie z art.
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z
pdzn. zm.) — dalej Pzp.

Numer referencyjny postepowania: ...cceceeeeeesseecareeanes

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. ,Rozbudowa
Przedszkola nr 11 w Pruszkowie”, zgodnie z:

1) projektem wykonawczym pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr
11 w Pruszkowie przy ulicy Hubala” autorstwa mgr inz. arch. Beaty Struzik,

2) projektem budowlanym pn. ,, Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 11
w Pruszkowie przy ulicy Hubala” autorstwa mgr inz. arch. Beaty Struzik,

3) decyzjg Starosty Pruszkowskiego nr 189/2021 z dnia 28.01.2021 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe dla Gminy Miasta Pruszkow obejmujgcego
rozbudowe i przebudowe budynku przedszkola miejskiego nr 11 przy ul. Hubala na dziatkach
nrew. 257/1, 257/2 obr. 23 w Pruszkowie,

4) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

5) Przedmiarami robot.

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Opracuje projekt organizacji budowy. Okresli granice placu budowy oraz drogi komunikacji na
terenie placu budowy podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt ten powinien by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Wykona roboty budowlane oraz dostawy mebli, urzadzen i sprzetu zgodnie z projektem
wykonawczym i budowlanym, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 2.

3) Dopetni wszelkich obowigzkéow i formalnosci oraz uzyska w ramach petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie dla

obiektu stanowigcego Przedmiot Umowy. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty
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niezbedne do uzyskania ww. decyzji.
3. Szczegdtowy zakres obowigzkdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zostat okreslony w § 5
ust. 6.
4. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi m.in.:
1) rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku przedszkola,
2) demontaz istniejgcych placéw zabaw,
3) demontaz istniejgcej wiaty na rowery,
4) rozbidrka istniejgcej wiaty sSmietnikowej,
5) budowa placow zabaw z urzadzeniami integracyjnymi, przystosowanymi dla dzieci z
niepetnosprawnoscia,
6) budowa wiaty na odpady,
7) budowa wiaty gospodarczej na rowery i wozki dzieciece,
8) budowa tarasu zewnetrznego,
9) przebudowa uktadu komunikacyjnego,

10) przebudowa miejsc parkingowych,
11) zmiana obstugi przeciwpozarowej budynku,
12) likwidacja istniejgcej ,,gorki”,
13) rozbidrka istniejgcego zjazdu,
14) budowa nowych zjazdow
15) wykonanie utwardzen terenu,
)

[EEN
&)

wymiana catego ogrodzenia terenu dziatki wraz z bramg i furtka oraz budowa nowego
wygrodzenia czesci dziatki,

17) rozbudowa i przebudowa istniejgcego przytacza energetycznego,

18) rozbudowa i przebudowa istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej,

19) budowa przytacza telekomunikacyjnego/$wiattowodowego,

20) usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowang dobudowg budynku,

21) budowa studzienki rewizyjnej,

22) budowa wewnetrznych linii zasilajgcych

23) montaz dzwigu osobowego i towarowego kuchennego, dostosowanego dla oséb

niepetnosprawnych,
24) montaz rozdzielnic elektrycznych obiektu,
25) budowa instalacji osSwietlenia podstawowego oraz awaryjnego, ewakuacyjnego,
26) budowa Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen jedno i tréjfazowych,
27) budowa Instalacji odgromowej,
28) budowa instalacji sieci LAN, SSWIN, CCTV,
29) budowa instalacji domofonowej,
30) wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej,
31) wykonanie systemu przyzywowego w toaletach dla osdb niepetnosprawnych,
32) demontazi ponowny montaz systemu ewidencji czasu pracy przedszkola,
33) budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej: - wody zimnej i cieptej uzytkowej,
34) budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej ppoz.,
35) budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
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36) budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej kanalizacji technologicznej wraz z separatorem,

37) budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej instalacji C.0.,

38) budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazu,

39) budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej
nawiewno — wywiewnej, mechanicznej wyciggowej

40) wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja oraz wykonanie nasadzen
kompensacyjnych zgodnie z decyzjami (tj. decyzjg Starosty Pruszkowskiego nr 635/2021 z
dnia 23.11.2021 r. oraz decyzjg Starosty Pruszkowskiego nr 104/2022 z dnia 03.03.2022 r.)
oraz aktualizacja tych decyzji w przypadku uptywu ich waznosci,

41) wyposazenie budynku przedszkola zgodnie z projektem,

42) uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu po skofnczeniu inwestycji,

43) wykonanie na terenach biologicznie czynnych nowych trawnikéw na warstwie wegetatywnej,
wraz z niwelacjg i wyrdwnaniem terenu,

44) uzyskanie decyzji i pozwolen niezbednych do uzytkowania Przedmiotu Umowy,

45) aktualizacja ekspertyzy ornitologicznej oraz uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska na odstepstwa od zakazdw w stosunku do gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong.

. Prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy wykonywaé zgodnie z przekazang przez

Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robédt z

Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym, nalezyty starannoscig oraz pod kierownictwem osdéb

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

. Szczegoétowy zakres robdt niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego okresla SWZ wraz

z zatgcznikami oraz dokumentacja projektowa.

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich petnomocnictw niezbednych

do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

§2
Terminy realizacji

. Strony uzgadniajg nastepujace terminy realizacji:

1) Za rozpoczecie roboét uznaje sie dzien przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktéry nastgpi w
terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 pkt 50, wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej.

2) Zakonczenie robét budowlanych, innych robét i dostaw, zgodnie z § 1 ust. 4 wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku przedszkola oraz podpisaniem przez
Strony protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robdt — w terminie 14 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia .......cccceeveeuene

3) Szczegdtowe terminy wykonania kolejnych etapéw robdét okresla Harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktdry zostanie sporzadzony przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia podpisania
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niniejszej Umowy, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 6 pkt 1.

§3

Przedstawiciele stron na budowie

. Przedstawiciel Zamawiajacego:

1) e sl adres email: ...ccceveiveveiieennn.
. Nadzdr Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego sprawowac beda:
1) e — Inspektor Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej, tel. ..eeeecrercneecneene ,
faks. vveeeverernerrreeeennnes , adres e-mail: coeeecveeecceeeecenen. ,
2) crererreeereeneneennens — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji sanitarnych, tel. .....cceeeeeeereeranene. , faks.
........................... , adres e-Mail: woeeeeecceereneencnnnenns,
) [ — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji elektrycznych, tel. ..oceerceeccrecnnenne ,
faks. wveeccrercerrseneesinnes , adres e-mail: weeeeveeeesseeeecnnnene ,
. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) e m reersserssesasesasesans F <] P, P -1 < , adres e-mail:
) [T m reerssersseesasesasesans F <] P, P -1 < , adres e-mail:

. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie powodujgc koniecznosci zmiany tresci Umowy w formie
aneksu.

. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w 0S0bi€ ....ccevrverereerenenens PR <] PR , faks. e ,
adres e-Mail: wcvveccerrseeessenennee ,

2) Kierownika robdt sanitarnych w o0sobie ....cceceecvcecnene , tel e , faks.
........................... , adres e-Mail: woeveeceereeeeerennnenns,

3) Kierownika robdt elektrycznych w osobie ...ccevceeveeceennenee. , el e , faks.
........................... , adres e-Mail: weevcccceeeericcnennenns,

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika budowy i Kierownikéw robdt
posiadajg wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i sg czynnymi cztonkami
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i kazda z nich posiada minimalny staz pracy na
stanowisku kierownika budowy w przypadku kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 lub
na stanowisku kierownika robét w odpowiedniej specjalnosci w przypadku kierownikow robot o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 okreslony na etapie postepowania przetargowego.

. Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy i kierownikédw robét powinny petnic¢ staty nadzér nad
prowadzonymi robotami i przebywaé na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych
zakresem ich specjalnosci, a takze czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego.
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8. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5 w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby.
Zmiana ta nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

9. Nowa osoba, o ktdérej mowa w ust. 8 bedzie posiadata co najmniej rGwnowazne uprawnienia oraz
doswiadczenie wymagane od danej osoby na etapie postepowania przetargowego.

10.Ustala sie nastepujgce adresy i dane do doreczen miedzy Stronami:

1) Zamawiajgcy: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1,
2) WYKONawCea: .oeeeveeceecnneseeenennnns ) sesesesssasesssanessannenes ) vesesesssnsessnneessnnnesnns

11.Jezeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowigzywania rekojmi
lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 3 lub 5, powinien o tej zmianie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem uznania doreczenia na ostatni wskazany adres do
doreczen za skuteczne.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy nastepujagcym Podwykonawcom realizacje Przedmiotu Umowy:

3 ) IR W ZaKresie wuveveerseernensanens ,
2) e W ZAKIESI@ weverrererrneenssnnenenne ,
) [ W ZAKIESI€ wueeereerereneereeenenen.

Pozostaty zakres prac zwigzany z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug Podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy
nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgtoszenie
przez Wykonawce Podwykonawcy wraz z okresleniem zakresu robét, ktére Podwykonawca bedzie
wykonywat i uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub zaangazowanie nowego
Podwykonawcy.

4. Zabrania sie Podwykonawcom angazowania dalszych Podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robot przez Podwykonawce dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu i na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, Wykonawca
zobowigzany jest podczas zgtaszania Zamawiajgcemu nowego Podwykonawcy wykazaé, ze
proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na
poziomie nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. W innych przypadkach wymagane jest ztozenie przez
Wykonawce oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw odrzucenia przez
Zamawiajgcego nowego Podwykonawcy.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz kopii zmian tej umowy.
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7. Przedstawiane Zamawiajgcemu do akceptacji projekty uméw Wykonawcy z Podwykonawcami muszg

zawierac w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

oznaczenie zakresu robot objetych umowg o podwykonawstwo i termin ich realizacji,
wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest
zgodna z zapisami art. 647 Kodeksu Cywilnego,

termin zaptaty wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on dtuzszy niz 21 dni od daty
doreczenia faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j,

postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego, na jego zadanie praw wobec
Podwykonawcy wtgcznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia wad
istotnych lub wad nieistotnych),

klauzule waloryzacyjng — w przypadku uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP,
umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg (art.
463 PZP).
umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapiséw niezgodnych z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa a zapisy takie uznaje sie za niewigzace,

umowa o podwykonawstwo wraz z zatgcznikami nie moze zawiera¢ zmian materiatéw
i technologii niezgodnych z SWZ i dokumentacjg, jesli zmiany te nie zostaty wczesniej formalnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zapisy umowy zawierajgce takie zmiany uznaje sie za
niewigzace.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtosi:

1)

2)

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak

akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca.

Niezgtoszenie zastrzezenn do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg odpowiednio projektu

umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub od
miniecia terminu, o ktérym mowa w ust. 8, dostarczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.

10.Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,- zt.

11.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowac w ciggu 30 dni od daty dostarczenia faktury
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do siedziby Zamawiajagcego wraz z dowodami zapfaty potwierdzajgcymi terminowg zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, w szczegdlnosci oswiadczenie Podwykonawcy
podpisane z taka samg datg co ztozona przez Wykonawce faktura, w ktérym zawarte beda
nastepujgce informacje, aktualne na dzien ztozenia oswiadczenia:
1) kwota za jaka zostaty wykonane roboty od poczatku obowigzywania umowy
o podwykonawstwo,
2) kwota dokonanych wyptat od poczatku obowigzywania umowy o podwykonawstwo,
3) kwota na jakg podwykonawca ztozyt faktury Wykonawcy od poczatku obowigzywania umowy
o podwykonawstwo,
4) kwota faktur ztozonych Wykonawcy, ktére nie sg jeszcze wymagalne,
5) kwota faktur ztozonych Wykonawcy, ktére s3 wymagalne i jeszcze nieoptacone.
12.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od

daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawce.
13.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
2000,- zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci
brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zastrzezen
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7
ust. 1 niniejszej Umowy,

5) za realizacje Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéw w wysokosci 15 000,- zt
za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

14.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczerstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcow i ich pracownikéw jak za dziatania wtasne.

§5

Oswiadczenia, odpowiedzialnosé i obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i decyzji, zwigzanych z organizacjg i realizacjg robdét, dostawg konstrukgji,
materiatdw i urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania catosci zakresu
przedmiotowego Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy (Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania wizji
w terenie), posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z placem budowy i jego
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sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami mogacymi wynikng¢, ryzykiem i zakresem
odpowiedzialnosci scisle zwigzanej z pracami bedacymi Przedmiotem Umowy, réwniez w zakresie
bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa uzytkownikoéw obiektu.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczeg6towo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego,
ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych kosztéow projektow,
robot, dostaw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym
réwniez uwzglednit w swojej ofercie ryzyko wzrostu cen (zwykte ryzyko kontraktowe) w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji
projektowej warunki realizacji robét i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla
zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i
organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 zobowigzany jest do:

1) Sporzadzenia w porozumieniu z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot, stanowigcego szczegétowy harmonogram realizacji poszczegdlnych robdt z terminami
ich rozpoczecia, zakonczenia oraz ich wartosciami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie
etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci w nim zawartych. Harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen do harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram, kazdorazowo w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tych zastrzezen. Harmonogram rzeczowo — finansowy zostanie sporzadzony
przez Wykonawce w zakresie prac przygotowawczych, robét budowlanych, dostaw i ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w Umowie oraz
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy nie moze by¢
sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego. Harmonogram
rzeczowo-finansowy nalezy sporzadzi¢ w cyklach tygodniowych w zakresie rzeczowym i
miesiecznych w zakresie finansowym. Zamawiajacy zastrzega, ze roboty budowlane, w tym
rowniez prace przygotowawcze mogg rozpoczaé sie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2) Prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong ofertg, przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt, przepisami prawa, aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej.

3) Zatatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich spraw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Zamodwienia w ramach udzielonych petnomocnictw, w tym do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji oraz ponoszenia
wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem powyzszych dokumentéw w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na zgdanie Zamawiajgcego w czynnosciach
podejmowanych w toku postepowania zmierzajgcego do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz w czynnosciach zwigzanych z tym postepowaniem.

4) Opracowania projektéw warsztatowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamowienia.

str.8z 34



Dofinansowano z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

O]
POLSKI
tAD k...

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie
3dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte wskutek nie zawiadomienia o tych
wadach.
Zawiadomienia wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych oraz
organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych.
Ztozy¢ wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie do powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.
Wszelkie istotne odstgpienia (w mysl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od zatwierdzonego
decyzjg o pozwoleniu na budowe projektu budowalnego, wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca, chcgc wprowadzi¢ zmiany istotne do zatwierdzonego projektu
budowlanego musi wykazaé, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na istotne odstgpienie od projektu
budowlanego bez podawania przyczyn.
Spetnienia wymagan zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiajgcym je
organom mozliwosci kontroli prowadzonych robdt i dokumentacji z nimi zwigzanej. Jesli
realizacja ww. uzgodnien, warunkdéw wymaga opracowania dodatkowych projektéw, opinii
technicznych, wykonania prac budowlano — instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzgledni je
w swojej ofercie.
Wypetnienia na wifasny koszt wszelkich obowigzkdw natozonych przez gestorow sieci
przesytowych, w wydanych warunkach przytaczenia, uzgodnieniach, a takze wynikajgcych
z dokumentacji projektowej i przepisdw prawa. Biezgce procedowanie, uzgadnianie i
zatwierdzanie w stosownych instytucjach i organach administracji publicznej wszystkich
kwestii zwigzanych z przytagczami, w tym telekomunikacyjnym. W razie koniecznosci
Wykonawca zapewni ponadto, na wifasny koszt, nadzér techniczny wymagany przez
gestorow sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczacym.
Pokrycie kosztow zwigzanych z formalnosciami dotyczgcymi wszystkich przytagczy w tym
telekomunikacyjnego. Zmiany przytaczy, uzgodnien obcigzaja Wykonawce - szczegdlnie te,
ktore sg wykonywane na jego wniosek.
Zapewnienia wszystkich odbioréw specjalistycznych i czesSciowych oraz petnej obstugi
geodezyjnej oraz geotechnicznej przez caty czas realizacji inwestycji.
Zapoznania z:

a) terenem robot i jego specyfika,

b) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na nalezyte wykonanie

robat,
c) infrastrukturg techniczng znajdujaca sie na terenach o ktérych mowa powyzej,
d) dokumentami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku weryfikowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowigzki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienalezycie, bedzie
ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje.
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Umozliwienia Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie w kazdym czasie
z wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaty przebieg robdt, umozliwienia im
wstepu na teren budowy, a takze biezgcego informowania Zamawiajgcego o wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, szczegdlnie moggcych mie¢ wptyw na
jego terminowa realizacje.

Sktadania Zamawiajgcemu Miesiecznych Raportdéw o postepie robét, stopniu zaawansowania
prac i stanie zatrudnienia na budowie, wraz z informacja o zaangazowanych
Podwykonawcach wraz z dokumentacjg fotograficzng budowy, w ciggu 10 dni od
zakonczenia danego miesigca. Raporty o postepie robdét winny by¢ sktadane w dwéch
egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na nosniku pamieci USB.
Stosowania sie do pisemnych zalecen Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego
przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

W przypadku mozliwosci wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiajgcego lub
Uzytkownika z punktu widzenia przysztej eksploatacji, wnioskowania do Zamawiajgcego o
wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w przypadku ich zaakceptowania przez
Zamawiajgcego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z Projektantem.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, o ktérej mowa w § 11 ust. 8 na roboty
zwigzane z zielenig, w tym wykonane nasadzenia. W okresie gwarancji Wykonawca powinien
pielegnowac zielen, w tym m.in. podlewaé, przycina¢ i nawozic.

Wykonania lub zlecenia wykonania na swoj koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badan
lub innych opracowan niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty
warsztatowe, analizy, opinie itp.), rOwniez tych wskazanych przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego
do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania korcowego
protokotu odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody powstate na tym terenie.

Zapewnienia i nieodptatnego udostepnienia na potrzeby spotkann koordynacyjnych
z udziatem Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia konferencyjnego
umozliwiajgcego organizacje spotkania w grupie do 15 osdb. Pomieszczenie powinno mie¢
dostep do urzadzen sanitarnych, energii elektrycznej, by¢ ogrzewane i klimatyzowane.
Pomieszczenie to powinno sie znajdowacd na terenie zaplecza budowy. Wykonawca powinien
zapewni¢ dla wszystkich uczestnikow spotkania odpowiednig ilosé sprzetu ochronnego,
w tym kaskéw, kamizelek odblaskowych a takze innego wymaganego przepisami prawa.
Organizowania co najmniej raz w tygodniu spotkan koordynacyjnych z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Zapewnienia statego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierownikéw robét lub
0s6b zastepujgcych posiadajgcych co najmniej réwnowazne uprawnienia budowlane w
danych specjalnosciach. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru oséb,
o ktérych mowa powyzej przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego.

Opracowania planu BIOZ, projektu organizacji budowy i projektu zagospodarowania placu
budowy.
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Wykonania przytgczy i zapewnienia na swodj koszt dostaw medidw, w tym wody i energii
elektrycznej wraz z opomiarowaniem ich zuzycia.

Oswietlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym oraz zapewniajagcy odpowiednie warunki
bezpieczenstwa. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ wykonane jako petne i miec
wysokos¢ minimum 1,50 metra.

Przygotowania dokumentdéw zwigzanych z podjeciem obowigzkéw przez kierownika budowy.

Pokrycia kosztéw przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie
wykonywania robdt sieci uzbrojenia, urzadzen nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia
kosztow nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny by¢ wykonane w porozumieniu z
wtascicielem lub zarzadcg przektadanych lub naprawianych obiektéw a uzyte materiaty
powinny mie¢ parametry nie gorsze niz te, ktére byty wczesniej uzyte.

Zabezpieczenia wykopdéw przed naporem wdd gruntowych, opracowania ewentualnych
niezbednych dla prawidtowego wykonania prac projektow warsztatowych. W razie potrzeby,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie
wody z wykopu do ciekéw wodnych lub sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zapewni staty
monitoring wptywu odprowadzenia wody na wykop i okoliczng zabudowe. Wielkos$¢ poboru
wody oraz czas odwodnienia nalezy mierzyc i rejestrowac w sposdb trwaty. Wybdr i realizacja
skutecznej metody odwodnienia wykopdw przy realizacji robdt objetych umowa, biorgc pod
uwage informacje zawarte w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz wtasne
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i poniesienia kosztow pompowania i wszystkich
robot zwigzanych z odprowadzeniem wéd gruntowych w ramach ceny ofertowej. Ustalenia
we wiasnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopow, poniesienia odpowiedzialnosci
materialnej w przypadku szkéd wywotanych zalaniem wodg z wykopdéw. Wykonawca sam
szacuje liczbe godzin i kwote za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopow i ryczattowy
koszt uwzglednia w swojej ofercie. Opracowania przez osobe uprawniong projektu
zabezpieczen wykopow, zabezpieczenie tych wykopdw (w tym szalowanie), wykonanie tych
robot w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 ze zm.).

Prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczerstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody.

Oznakowania obiektu budowlanego, w tym m.in. trwatego oznakowania poziomego i
pionowego parkingdw i drég dojazdowych oraz wykonania systemu oznaczen. Wykonawca
wykona trwate graficzne oznaczenia wszystkich pomieszczenn w obiekcie (numer, nazwa
pomieszczenia, graficzne oznaczenie toalet, numeracja kondygnacji itp.). Projekt oznaczenia
oraz wzory elementow oznaczenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.
Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, ktérg stanowig dokumenty okreslone
w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
inspekcji pracy, ochrony srodowiska i innym, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
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okreslonych ustawg Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ustawa.

Umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego, Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentéw.
Wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym wiasciwych organdéw, Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiajgcego.

Urzadzenia placu budowy z niezbednym zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po
zakonczeniu robdt. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy.
Zapewnienia catodobowej ochrony terenu budowy.

Pokrycia kosztow urzadzenia i utrzymania placu budowy.

Opracowania projektow organizacji ruchu na czas wykonywania robét w pasie drogowym,
wykonania robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz
przywrdceniem statej organizacji ruchu, pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego — jesli sg
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcej zieleni, instalacji, urzadzen, drdg, itp.
Rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji.

Szkolenia pracownikdw Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen i instalacji
specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokotem ze szkolenia.
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej placu budowy.

Sktadowania i wywozu na swoj koszt wszystkich zbednych materiatéw i odpaddéw oraz ich
utylizacji. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu. Wykonawca jest wytwdrcg odpadow w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz.
699 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na wiasny koszt powstatych odpadéw do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce oddanie odpadéw
podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

Uporzgdkowania terenu po zakonczeniu budowy, odtworzenie drég, chodnikéw, ogrodzen,
terendéw zielonych itp.

Przedtozenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego kart
materiatowych urzadzen, sprzetu i materiatéw planowanych do wbudowania w obiekt, przed
ich wbudowaniem.

Zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
badz zanikajacych.

Dokonania rozruchdw technologicznych zainstalowanych przez niego urzadzen i sprzetéow
oraz trwajacej nieprzerwanie przez 48 godzin prdbnej eksploatacji catego obiektu przy
uruchomieniu wszystkich jego instalacji.

Przekazania deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestdw i certyfikatbw na wyroby
wbudowane przed ich wbudowaniem oraz pozostatych dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci przedstawionych dokumentéw z
faktycznie zastosowanymi materiatami przez Nadzor Inwestorski lub Projektanta, majg oni
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prawo do wstrzymania prac do czasu wyjasnienia lub usuniecia nieprawidtowosci.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji przedstawicieli Zamawiajgcego Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty mogg nie zostaé przyjete i optacone.
Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu przed zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy i kierownikdw robét, wszystkich deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, certyfikatéw, atestow, instrukcji obstugi i eksploatacji, gwarancji urzadzen,
Swiadectw charakterystyki energetycznej budynku, protokotéw badan i pomiaréw (w tym
protokot badania wody, instalacji elektrycznej), inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Dokumentacja powinna by¢ przekazana w formie wydruku (2 egzemplarze) i w wersji
elektronicznej w formie zeskanowanych wydrukéw na nosniku pamieci USB (2 egzemplarze,
pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak i w formie elektronicznej
powinna by¢ opisana w sposob czytelny iposiadaé spisy tresci. Wszystkie deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty powinny by¢ podpisane przez kierownika
budowy i mie¢ adnotacje, ze zostaty wbudowane w obiekt — Przedszkole Miejskie nr 11 przy
ul. Hubala 2 w Pruszkowie.

Pisemnego zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakorhczeniu budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania oraz uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamodwienia przez okres nie krotszy niz
od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru koricowego Przedmiotu Umowy. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okazac¢ aktualng i optacong
polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajagcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowac peten zakres od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz wobec powierzonego mienia osdéb trzecich
(ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy — polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na
taczng sume ubezpieczenia obejmujagcg ww. odpowiedzialnos¢ Wykonawcy réwng co
najmniej wartosci Umowy. W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do zachowania ciggtos$ci ubezpieczenia. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie polisy OC najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. Jezeli w dniu podpisania Umowy
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu zgdanej polisy lub dokumentéw
ubezpieczeniowych albo gdy jej tres¢ nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek
ubezpieczeniowych, ktérag moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy. Zmiany warunkéow
ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za pisemng zgodg Zamawiajgcego lub jako ogdlne
zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowg, z ktdrg zostata zawarta umowa
ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzega¢ warunkéw polis
ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytutu ubezpieczenia, bedg réwnolegle Wykonawca i
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Zamawiajgcy. Jezeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie bedg pozostawaé
W mocy przez wymagany okres, Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy kwotg zaptaconych skfadek ubezpieczeniowych, ktédrg moze potraci¢ z kwot
naleznych Wykonawcy. Kazda wyptata odszkodowania pomniejszajgca wysokos¢ limitu lub/i
kwoty ubezpieczenia bedzie skutkowac, powstaniem po stronie Wykonawcy:

a) obowigzku przywrdcenia pierwotnej wysokosci limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w
terminie 28 dni od dnia dokonania wyptaty;

b) obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
wymogow, o ktorych mowa w pkt a), niezwtocznie po uzyskaniu tych dokumentow przez
Wykonawce.

Przestrzegania przepisOw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa zwigzanych z realizacja
inwestycji budowlanej.

Powiadamiania Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o kazdej nieprzewidzianej
wczesniej okolicznosci majacej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtowa i terminowa
realizacje inwestycji, niezwtocznie po zaistnieniu takiej okolicznosci.

Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpadow.
Biezgcego utrzymywania w czysto$ci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robdt uporzadkowania na swoéj koszt terenu budowy. Prace najbardziej
hatasliwe lub w inny sposdb ucigzliwe dla otoczenia powinny byé wykonywane poza
godzinami nocnymi.

Utrzymania drég w sgsiedztwie budowy w stanie technicznym nie gorszym niz w dniu
przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia drédg spowodowane pracg sprzetu
budowlanego obstugujgcego budowe oraz samochoddéw dostarczajgcych materiaty i sprzet
na potrzeby budowy, muszg by¢ na biezgco naprawiane. Niewywigzywanie sie z tego
obowigzku przez Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami prac.
Wykonania, opracowania i wdrozenia:

a) projektéw statej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdow na teren
inwestycji oraz — o ile to konieczne — przytaczy do budynku oraz biezgcego ich
uzgadniania i zatwierdzania w stosownych instytucjach i organach witadzy
administracyjnej,

b) planéow BIOZ,

c) aktualizacji uzgodnien technicznych z dostawcami medidéw, ktérych waznosé uptyneta po
dacie ztozenia wniosku Inwestora o pozwolenie na budowe.

Uzyskania pozwolen, ktére sg wymagane w zwigzku z tymczasowym zakitéceniem ruchu
drogowego.

Archiwizacji wizualnej postepéw wykonywanych robét budowlanych poprzez sporzadzanie
dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych, ktérg udostepniaé
bedzie Zamawiajgcemu co najmniej raz w miesigcu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
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kompletng dokumentacje zdjeciowg w formacie .jpg po zakonhczeniu realizacji Umowy na
nosniku pamieci USB. Kazde zdjecie powinno by¢ opatrzone datg wykonania.

Ochrony srodowiska na terenie robét i w bezposrednim otoczeniu. Podczas robdét nalezy
ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. Nasadzenia
kompensacyjne oraz zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas realizacji inwestycji w czesci
podziemnej i nadziemnej nalezy dokonac zgodnie ze sztuka ogrodniczg i pod nadzorem
inspektora ds. terendw zieleni. Roboty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
zwigzanych z wymiang ogrodzenia, prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004
r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy w tym rozporzadzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego
2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Wojewddztwa
Mazowieckiego z 2007 r. Nr 42, poz. 870 z pdzn. zm.).

Uporzagdkowania catego terenu zajetego na prowadzenie robdt zwigzanych z robotami
budowlanymi — odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i powierzchni biologicznie czynnych.

Przekazania Zamawiajgcemu po oddaniu obiektu do uzytkowania wszystkich kluczy do
pomieszczen z ich oznaczeniem.

Usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwarancji jakosci.

Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urzadzen, przekazania
ich uzytkownikom oraz sporzgdzenia zbiorczego zestawienia wyposazenia obiektu.
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

Realizacji wyposazenia obiektu w meble, sprzet i wyposazenie wolnostojgce i wbudowane.
Przed rozpoczeciem wyposazania obiektu, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji proébki przyktadowych elementéw wyposazenia celem ostatecznej akceptacji
zaproponowanych rozwigzan technicznych, materiatowych i kolorystycznych.

Zapewnienia uczestnictwa ttumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierownikéw robot
nie wtadajgcych jezykiem polskim.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku
i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozbieznos¢ Inwestorowi, ktory
w ciggu 7 dni od zgtoszenia wskaze Wykonawcy wersje wigzaca.

Wykonania i montazu na wtasny koszt na ogrodzeniu lub w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego dziesieciu wielokolorowych baneréw o powierzchni do 10 m?, informujacych
o prowadzonej na tym terenie inwestycji, w tym przedstawiajgcych wizualizacje budynku.
Wzory grafiki na banerach zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

Sporzadzenia i przedtozenia nie pdiniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu
ofertowego szczegétowego (opisujacego wszystkie parametry cenotworcze, tj. Robocizne,
Materiaty, Sprzet, Koszty posrednie, Koszt zakupu materiatéw, Zysk). Kosztorys postuzy do
rozliczen w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdt zamiennych, zmiany
technologii, zaniechania robdt oraz odstgpienia stron od umowy, na zasadach okreslonych w
§ 14 ust. 2 pkt 14 Umowy.

Prowadzenia ksigzki obmiaru robét z podziatem na branze na potrzeby rozliczen finansowych
zrealizowanych robét.

str. 15z 34



Dofinansowano z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

O]
POLSKI
tAD k...

70) Zapewnienia przez caty okres wykonywania Przedmiotu umowy wyposazenia wszystkich
pracownikéw (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy), w stroje robocze umozliwiajgce
identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie w widocznym miejscu
czytelnego logo badz nazwy Wykonawcy lub Podwykonawcy).

71) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robot Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodnosci,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty,
itp.) potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu, udostepniania na rynku krajowym i stosowania
w budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzajgce zgodnos¢ z
projektami, specyfikacjami technicznymi, normami i przepisami prawa: materiatow
budowlanych, urzadzen budowlanych, elementéw lub catosci systemodw i instalacji oraz
pozostatych elementéw do wbudowania. Powyzsze dokumenty na materiaty do wbudowania
muszg by¢ przedtozone Zamawiajgcemu wraz z wypetniong Kartg Zatwierdzenia Materiatu.
Materiaty do wbudowania mogg zosta¢ uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy po Akceptacji
przez Zamawiajgcego i/lub Inspektoréow Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$s¢ nakazania demontazu materiatdbw wbudowanych przez
Wykonawce bez akceptacji Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

72) Montazu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego ultra szerokokatnej kamery o
rozdzielczosci minimum 1920 x 1080 pikseli, rejestrujgcej w sposob ciggly przebieg catosci
obszaru prowadzonej inwestycji. Nagranie powinno by¢ w catosci utrwalane na nos$niku lub
nosnikach pamieci. W trakcie realizacji inwestycji na zgdanie Zamawiajacego i po jej
zakonczeniu, Wykonawca wykona film poklatkowy obrazujgcy w przyspieszonym tempie
realizacje catej inwestycji. Czas trwania filmu poklatkowego zostanie ustalony z
Zamawiajgcym.

. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 6 ma jedynie charakter przyktadowy i nie

wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takze nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania catego Przedmiotu

Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkdw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa.

. Do momentu koricowego odbioru robdt protokotem bezusterkowego odbioru koricowego robdt,

ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robét ponosi Wykonawca.

§6

Obowigzki Zamawiajgcego

. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego, do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji.

. Udziat w przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie wskazuje terenu pod
zaplecze budowy.

. Odbidr konicowy Przedmiotu Umowy.

4. Terminowe regulowanie naleznosci wynikajagcych ze sprawdzonych, prawidtowo wystawionych

i dostarczonych przez Wykonawce faktur.
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
placu budowy w trakcie realizacji Umowy.
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. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji Umowy — po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy —
wprowadzié inny podmiot na teren budowy, na ktérej bedzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu
zrealizowania prac lub robét budowlanych, ktére nie wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy.

§7
Wynagrodzenie

. Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 Umowy,

wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi brutto .........eceeeereene. (StOWNIE: evreeeeeceernereeecenne ), w
tym warto$€ Netto ....cceveeeveeeerraenes (Stownie: ..uvveeeveereerrnerennes ), stawka podatku VAT 23%, wartosc¢
podatku VAT ....cccveerceereercnnenes (stownie: aceecrccrrcerceerennenes ), zgodnie z wybrang w trybie podstawowym
ofertg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu
Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
kosztorysu ofertowego. Cena ryczattowa zawiera rowniez m.in. koszty: wszelkich badan i pomiarow
koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, koszty dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszacych, niezbednych
z punktu widzenia celu, ktéremu Przedmiot Umowy ma stuzyé w zakresie objetym Umowa, jak
réowniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

. Wynagrodzenie Wykonawcy: dO KWOLY eevveeeeeeeceereeseeennes zt ptatne z budzetu 2023 r.

dO KWOLY eeeeerceeeeeenerncenenene zt ptatne z budzetu 2024 r.

. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie do 15300 000,00 zt na podstawie Wstepnej Promesy
Dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych NR
Edycja2/2021/654/Polski Lad (zatgcznik nr 1 do Umowy), przy czym na realizacje Przedmiotu Umowy
przewiduje sie przeznaczenie 100% tej kwoty. W pozostatej kwocie inwestycja bedzie finansowana ze
srodkédw witasnych Zamawiajgcego. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego na zasadach wskazanych w ust. 6. Jednoczesnie
zastrzega sie, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia podpisania protokotu bezusterkowego odbioru przez
Zamawiajgcego, co wynika z zapisdOw wstepnej promesy.

. Kwota dofinansowania przeznaczona na realizacje Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 4,
stanowi¢ bedzie maksymalnie 85% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1. Wypfata
wynagrodzenia w poczatkowej fazie inwestycji bedzie realizowana ze S3$rodkéw wiasnych
Zamawiajgcego. W drugiej fazie inwestycji wyptata wynagrodzenia bedzie realizowana z kwoty
dofinansowania przeznaczonej na realizacje Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 5. Catosé
wynagrodzenia bedzie ptatna w nastepujacych transzach:

a. jedna lub wiecej transz ptatnych ze srodkéw wtasnych (ptatnych na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski czesciowego protokotu robdét budowlanych),
stanowigcych tgcznie minimum 15% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, przy czym
roboty budowlane Zamawiajgcy rozliczat bedzie nie czesciej niz raz na kwartat,
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b. pierwsza transza ptatna ze $rodkéw, o ktérych mowa w ust. 4, po zakonczeniu wydzielonego

etapu prac z kwoty dofinansowania, w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania i

jednoczesnie nie wyzszej niz 42,5% kwoty wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1 (ptatnych na

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski protokotu odbioru
czesSciowego),

c. druga transza ptatna ze srodkéw, o ktérych mowa w ust. 4, po zakonczeniu inwestycji w

wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia (ptatnych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i
nadzér inwestorski protokotu odbioru koricowego po zakonczeniu realizacji inwestycji).

6. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)

roboty okreslone projektem budowlanym, wykonawczym oraz przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie,

koszty wykonania projektéw warsztatowych, niezbednych do prawidlowej realizacji
inwestycji,

roboty nie objete powyzszg dokumentacjg, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp.

koszt sporzadzenia planu BIOZ,

koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza, oznakowania budowy),

koszty uzgodnien, odbioréw, wtgczen i wytgczen sieci w celu wykonania robét budowlanych,
koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg,

koszty niezbednych pomiarédw i badan, rozruchdw, koszty zwigzane z zajeciem chodnika,
pasa drogowego i innych terendw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu
w czasie realizacji robot,

koszty niezbednych do realizacji robdét badan laboratoryjnych, nosnosci podtoza,
przydatnosci gruntéw, stopnia zageszczenia, wytrzymatosci gruntéw, podbudowy itp.,

koszty nadzoru nad urzadzeniami, sieciami podziemnymi poszczegdlnych uzytkownikow
podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz optaty zwigzane z odbiorami technicznymi
i ewentualnymi uzgodnieniami,

koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikow
robot,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, w tym odtworzenia
zniszczonych istniejgcych urzadzen, nawierzchni, konstrukgji, zieleni,

koszty ubezpieczenia i zabezpieczeh majgtkowych budowy, w tym koszty ochrony placu
budowy,

koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

ryzyko zwigzane ze wzrostem cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

nalezny podatek VAT,

koszty sporzadzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

wszystkie inne nie wymienione powyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
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technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlang,

19) koszty zwigzane z koniecznoscig wydtuzenia dziennego czasu wykonywania robét, a takze
realizacjg prac w systemie dwuzmianowym w celu nadrobienia opdznie wynoszgcych wiecej
niz 2 tygodnie — w stosunku do termindw przyjetych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robat.

7. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robodt, a takze uzyskat wyczerpujace informacje
o warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg by¢ wykonane roboty oraz
oswiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robét, warunkow
i czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy i do SWZ oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych
btedéw, sprzecznosci lub brakdéw, ktére moga wptynaé na nalezyte wykonanie zadania. Wykonawca
wyklucza mozliwos$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako
podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

9. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robdt, ktére mozna byto przewidzie¢, obcigza wytacznie
Wykonawce, ktéry nie moze z tytutu ewentualnego zwiekszenia ilosci robét rosci¢ sobie zadnych
pretensji do Zamawiajgcego i zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia.

10.Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
robot, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych btedéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci btedow
rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robét, bedgcego w dokumentacji lub
tez brakujgcego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidtowego i zgodnego z wiedzg budowlang
oraz niniejszg Umowg wykonania roboét.

11.Zamawiajacy nie bedzie rozliczat materiatéw zakupionych i jedynie dostarczonych na plac budowy,
teren zaktadu produkcyjnego lub zesktadowanych poza nimi. Zamawiajacy rozliczat bedzie wytacznie
materiaty: wbudowane w obiekt na terenie przedmiotowej inwestycji.

12.Zamawiajacy okresla minimalng wartos¢ swiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80%
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokosci
5 % wynagrodzenia okres$lonego w § 7 ust. 1, tj. eccecceereerersersennnnns (stownie: wueeeeeeceecernersensenne ) w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a takze do pokrycia kosztéw roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi.

3. Po bezusterkowym odbiorze robot i przekazaniu ich Zamawiajgcemu zostanie zwolnione
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zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowigce 70% wartosci zabezpieczenia
w terminie 30 dni, a pozostate 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi oraz usunieciu wszystkich stwierdzonych wad podczas korcowego odbioru
gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3.

. Termin wygasniecia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczac ciggtosc¢ zabezpieczenia rowniez
w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie moga w zaden
sposéb ograniczaé¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

§9

Fakturowanie i rozliczenie

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami VAT, wystawianymi na
Zamawiajgcego tj. Gmine Miasto Pruszkéw, adres jak w komparycji Umowy.

. Podstawg do wystawienia i zaptacenia faktur przejSciowych jest protokdt odbioru czesciowego
okreslajgcy procentowe zaawansowanie wykonania elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi
fakture koricowa stanowigcg minimum 20%, ale nie wiecej niz 50% wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie catosci Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz realizacji catego Przedmiotu
umowy okreslonego w niniejszej Umowie, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koricowego robdt.

. Strony ustalajg, ze okresy rozliczeniowe za roboty bedgce przedmiotem odbioru czesciowego
realizowane bedg w systemie kwartalnym kalendarzowym, z zastrzezeniem, ze ostatnia w danym
roku faktura z 14-dniowym terminem ptatnosci, ktéra bedzie ztozona w miesigcu grudniu, powinna
by¢ prawidtowo ztozona Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia 15 grudnia danego roku.

. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt, po usunieciu wszystkich wad i usterek,
rozliczeniu z uwzglednieniem robdt wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14.

. Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy bedg ptatne na konto wskazane przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i Podwykonawcéw lub innym dowodem
potwierdzajgcym zaptate naleznego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia z zastrzezeniem §
7 ust. 4. Wymagane do faktury sg oryginaty oswiadczen oraz zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow za zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

. Zapfata wynagrodzenia nastgpi po ztozeniu oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw lub innego
dowodu, o ktérym mowa w ust. 5. Brak dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia skutkowadé
bedzie wstrzymaniem zaptaty czesci wynagrodzenia w wysokosci réwnej sumie wynikajgcej
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego
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polecenia obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Dostarczone Zamawiajgcemu faktury bez protokotu odbioru lub oswiadczen Wykonawcy

i Podwykonawcéw oraz faktury wystawione niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nie opisane

przez Nadzér Inwestorski Inwestorskiego nie bedg uznane przez Zamawiajacego za podstawe

ptatnosci do czasu usuniecia wszystkich btedéw i dokonania uzupetnien w drodze faktur

korygujacych. Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzaja

wyfacznie Wykonawce i nie mogg by¢ powodem jakichkolwiek roszczen.

9. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystugujg odsetki za opdznienie.

10.Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony o$wiadczajg, co nastepuje:
1) Gmina Miasto Pruszkow jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) i jest
zarejestrowana w Urzedzie Skarbowym w Pruszkowie, NIP 534-24-06-015 i jest

upowazniona do wystawiania faktur VAT.
2) Wykonawca os$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT)
zarejestrowanym W .cecceeniseennens , NIP:  rriercieencnnnens i jest upowazniony do

wystawiania faktur VAT.

11. Ptatnosci beda dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

§ 10
Odbiory

1. Odbidr robét zanikowych:

1) Wykonawca powiadamia¢ bedzie Nadzdr Inwestorski o gotowosci do odbioru robdt

zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomosci elektronicznej.

2) Nadzér Inwestorski dokona odbioru robdt zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty

przyjecia zawiadomienia, potwierdzajgc wpisem do dziennika budowy.
2. Odbidr kocowy:

1) Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robot

do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie  dokumenty niezbedne do

rozpoczecia odbioru koicowego robdt, tj.:

a)

protokoty odbioréw technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiaty
(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy),

Wykonawca przygotuje, przedstawi Zamawiajagcemu do podpisu oraz ztozy
w odpowiednie] instytucji w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie dokumenty i materiaty,

dziennik budowy,

dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,
oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zgodnosci wykonania robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
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budynku lub lokalu,
g) protokoty badan i sprawdzen,
h) pisemng gwarancje na Przedmiot Umowy,
i) inne wymagane do prawidtowego wykonania zamdwienia dokumenty i materiaty.

2) Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koicowego lub jego brak powiadamiajagc o tym Wykonawce pismem
wskazujgc podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

3) W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajgcy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

5) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

7) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca przekaze Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, po zakonczeniu odbioru korncowego
i usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

3. Konicowe odbiory gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznaczy terminy ostatecznych korncowych odbiorow gwarancyjnych roboét
w terminie do 2 miesiecy przed uptywem okreséw gwarancyjnych, ustalonych w protokotach
bezusterkowego odbioru koricowego robdt, zgodnie z § 11 ust. 7 i 8.

2) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioréw bedg sporzadzone protokoty zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad stwierdzonych podczas kornicowych odbioréw gwarancyjnych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

4) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

5) Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8,
jest potwierdzenie usuniecia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we
wszystkich protokotfach odbioru gwarancyjnego.
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§11
Rekojmia i gwarancja za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosc
wykonanego Przedmiotu Umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w Umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych Przedmiotu Umowy
istniejgcych w czasie dokonywania odbioru czynnosci oraz wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do

usuniecia, Nadzér Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem ,zgdac usuniecia wad a w razie nieusuniecia obnizyé wynagrodzenie
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego
wykonania Przedmiotu Umowy zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

O wykryciu wady Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
jej stwierdzenie Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin, chyba, ze strony umdwig sie inacze;j.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

6. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu gwarancje jako$ci Na OKres ......cccceveererserenens miesiecy od daty podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji zobowigzany jest
przeprowadzac¢ niezbedne serwisy oraz przeglady zamontowanych urzadzen oraz systeméw — wraz z
pokryciem wszelkich kosztéw z tym zwigzanych, w tym rdwniez wymiang elementéw
eksploatacyjnych — w celu zapewnienia ich prawidtowego funkcjonowania oraz utrzymania
udzielonych gwarancji.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na roboty zwigzane z zielenig, w tym
wykonane nasadzenia na okres 24 miesiecy od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca powinien pielegnowa¢ zielen, w tym m.in.
podlewac, przycinac i nawozidé.

9. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem dokonania przez Zamawiajgcego i Nadzoér
Inwestorski bezusterkowego odbioru koricowego robot.

10.Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu dla danego elementu robdt o czas
pomiedzy datg zgtoszenia wady, a datg jej usuniecia, o ile wskutek wady Zamawiajgcy nie mogt
korzysta¢ z Przedmiotu Umowy objetego rekojmig i gwarancja.

11.Wykonawca z tytutu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos$¢ za:
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1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego i Nadzér
Inwestorski.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady po terminie
okreslonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 i 8 Umowy, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed
uptywem ktéregokolwiek okreslonego w nich terminu.

13. W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia okreslone w § 12.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na koszt Wykonawcy
z zachowaniem praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi. W tym przypadku petng naleznos¢ za
wykonane roboty Zamawiajgcy potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 8 Umowy.

§12
Kary umowne i odstapienie od Umowy

1. Wykonawca ptaci kary umowne:
1) z tytutu nieterminowej realizacji robét 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki wzgledem ktdéregokolwiek z termindw okreslonych w § 2,
2) z tytutu zwitoki w usuwaniu wad 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rekojmi i gwarancji,
3) za spowodowane przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1, za kazdy dzien przerwy,

4) kary wynikajgce z zapiséw w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,

5) kary wynikajace z zapisdw w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy,

6) taczny limit kar umownych okreslonych w niniejszym ustepie nie przekroczy 30% wartosci

brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.
2. Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcéw na koszt Wykonawcy lub odstgpié od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiajacego
i wyznaczenia dodatkowego, nie krdtszego niz 7 dni terminu na zwiekszenie potencjatu i tempa robdt
dla nadrobienia ewentualnych opdznien wskazujgcych na niedotrzymanie terminéw umownych, nie
podejmie dziatan zaradczych.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym rowniez w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt w terminie 10 dni od terminu rozpoczecia
wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,

2) wykonania robdt niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i nie dokonanie ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,

3) wykonywania robdét niezgodnie z Umowa lub dokumentacjg projektowa bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i nie przystgpienie do wtasciwego wykonywania robdt w ciggu 7 dni
od daty powiadomienia,

4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robdt na okres dtuzszy niz 7 dni,
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5) w razie ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,

6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

1) zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci brutto okreslonej w § 7 ust. 1
Umowy,

2) sporzadzi na witasny koszt protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien zakonczenia Umowy
oraz zabezpieczy rowniez na swodj koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony.

. Strony ustalajg, ze zapfata kwot wynikajacych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata przez

potracenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, z zastrzezeniem warunkéw wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

. Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wysokosé kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajacy zastrzega

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar

umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez okres
14 dni.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

9. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie naliczane beds od catkowitego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

11.Kary naliczone na podstawie ust. 1 nie podlegajg sumowaniu z karami naliczonymi na podstawie ust.

4.

§13
Zatrudnianie pracownikow

Wykonawca przyjmujgc do realizacji czynnosci okreslone w Przedmiocie Umowy zobowigzuje sie do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdin zm.), tj.
roboty: ziemne, ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, wykoniczeniowe,
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dekarskie, montazowe, drogowe oraz zwigzane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi
i teletechnicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP
udokumentowac zatrudnienie oséb, o ktédrych mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

uMmowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Kopia ww. umowy/umow o prace powinna byé zanonimizowana w sposdb pozwalajgcy na ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci, takze poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne_i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych skfadek), tj.
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy bedzie trwaé¢ w catym
okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba.
W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zaméwienia oséb wymaganych przez Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 3000,00 zt za kazdg osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace za dany miesigc.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

§14
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci, z wyjatkiem § 3 ust. 1, 2, 3, i 5, oraz zmian danych adresowych, ktére wymagaja
zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniong.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art.
455 PZP, art. 15r ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych, a ponadto w nastepujgcych okolicznosciach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
whiosek Zamawiajgcego (lub Wykonawcy),

2) z powodu istotnych brakéw lub bteddw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

4) z powodu wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

5) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robdt,

6) z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Nadzér
Inwestorski,

7) z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

8) z powodu wystgpienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego, ktdorego nie
mozna byto przewidzie¢, a ktdére zagraza bezpieczerstwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek
ktorego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

9) przedtuzenia sie uzgodnien zewnetrznych przez podmioty do tego upowaznione,

10) wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidzied,

11) z powodu wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktére nie wynika
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania roboét
przez Nadzoér Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

12) odstapienia od cze$ci Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 12 Umowy,

13) wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,

14) zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robot dodatkowych — roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu
0 nastepujace zatozenia:
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- parametry cenotworcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwdrcze zawarte w
formularzu ofertowym oraz ceny materiatdéw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych oraz parametrow cenotwdrczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatéow i sprzetu przyjete zostang
na podstawie S$rednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.

Warunkiem koniecznym dla zmiany Wynagrodzenia w tym zakresie jest akceptacja
Zamawiajgcego i uznanie przez Zamawiajgcego robdt przewidzianych do wykonania jako
dodatkowe. Pominiecie w zakresie dokumentacji projektowej robdt niezbednych do
wykonania catosci zadania inwestycyjnego nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia o
zmiane wynagrodzenia na podstawie lit. a), o czym mowa w § 5 ust. 7.

robét zamiennych lub zmiany technologii — roboty zamienne lub zmiana technologii
rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

- parametry cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotworcze zawarte w
formularzu ofertowym oraz ceny materiatéw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych oraz parametréw cenotwérczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatéw i sprzetu przyjete zostang
na podstawie S$rednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznos$ci wykonania tych robét .

roboét zaniechanych — beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w
oparciu o nastepujace zatozenia:

- parametry cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotworcze zawarte w
formularzu ofertowym oraz ceny materiatéw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym

d) odstgpienia od czeSci umowy.
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3. Zamawiajacy przewiduje, iz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 7 ust. 1, moze ulec
zmianie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4-7 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz.U.z2020r.roz 1342 z pézn. zm.),

e) zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia — na warunkach

okreslonych w ust. 5 8.
4. W przypadku zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 3 skutkujgcych zmiang wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania
przepisdw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze wystgpic¢ do drugiej
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Podstawga do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona przez
Strone umowy zadajgcg zmiany wynagrodzenia kalkulacja kosztow Wykonawcy, potwierdzajaca
wptyw wejscia w zycie przepisOw oraz wptyw zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia wptywajgcych na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Strona umowy
Zadajaca zmiany wynagrodzenia zobowigzana jest dostarczy¢ drugiej Stronie umowy dokumentacje
potwierdzajgcg poprawnos¢ dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajgcymi zmiane
wynagrodzenia. Kalkulacja zmiany ceny na podstawie ust. 3 lit. e musi zosta¢ opracowana na
podstawie danych niezaleznych od Stron Umowy, tj. na podstawie notowan srednich publikacji
SEKOCENBUD. Poziom procentowej zmiany ceny ustalony zostanie na podstawie dwdch kosztoryséw
porownawczych sporzadzonych wedtug srednich stawek robocizny, materiatow isprzetu
dla kwartatow: biezgcego i z okresu sktadania oferty. Wysokos¢ narzutéw przyjeta zostanie
na poziomach takich samych jak w formularzu ofertowym Wykonawcy. Poziom zmiany ceny
stanowi¢ bedzie procentowy wzrost lub spadek pomiedzy sumarycznymi wartosciami dwdch
kosztoryséw poréwnawczych. Zmiana ceny, obliczona zgodnie z metodyka przedstawiong
w niniejszym ustepie, ma na celu jedynie wykazanie wptywu na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy. Nie stanowi ona podstawy do naliczenia waloryzacji lub dewaloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy, jednak jej wysokosé musi by¢ réwna lub wieksza od wysokosci zmiany wynagrodzenia
ustalonej na zasadach okreslonych w ust. 8.

6. Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci
oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie Zgdanej zmiany
wynagrodzenia, a takze oceny mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach
srodkdw posiadanych w planie finansowym Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany rok.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do powotania
niezaleznego kosztorysanta, ktory zweryfikuje kosztorysy poréwnawcze, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Kwota okresSlona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
Cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty zwigzane 1z realizacja Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 3 oraz przypadku odstgpienia od czesci umowy. Btagd Wykonawcy w zakresie
przygotowania dokumentacji projektowe;j jak i realizacji na jej podstawie zadania inwestycyjnego nie
moze stanowi¢ o koniecznosci wystgpienia Wykonawcy o podwyzszenie ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego.
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8. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, ze wzgledu na okolicznosci o ktérych mowa w ust. 3 lit. e, mogg
by¢ wprowadzone jeden raz w ciggu obowigzywania niniejszej umowy, na podstawie:
1) waloryzacyjnych protokotéw odbioru wykonanych robdét sporzadzanych na koniec kazdego
kwartatu i podpisanych przez Wykonawce, Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski oraz
2) wartosci procentowych z kwartalnych komunikatow Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej.
Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia powinna sie zwrdci¢ do drugiej strony z wnioskiem
o naliczenie waloryzacji. Wniosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia powinien by¢ dostarczony do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 60 dni przed koricem ostatniego z termindw, o ktérych mowa w § 2
ust. 1. Jako wartos¢ zmiany ceny przyjmuje sie sume iloczynéw wartosci protokotéw czesciowych
isum wartosci wskaznikéw za dany okres rozliczeniowy oraz wartosci wskaznikow
go poprzedzajacych, zgodnie ze wzorem:

Wi = pi -3 wi (1)

gdzie:

W, — wartos$¢ zmiany ceny za dany okres rozliczeniowy,

pi — wartos¢ protokotu waloryzacyjnego odbioru robdt za dany kwartat,

Swi — suma wartosci procentowych z kwartalnych komunikatéw GUS za dany okres rozliczeniowy
i okresy poprzedzajace.

Sporzadzanie protokotéw waloryzacyjnych ma jedynie na celu kalkulacje zmiany wynagrodzenia.
Naliczenie zmiany wynagrodzenia odbywa sie dodatkowo na nastepujgcych zasadach:

- w momencie gdy minimalny poziom zmiany wynagrodzenia przekroczy 5%, przy czym
jako zmiane ceny rozumie sie sumowane narastajgco wartosci dla kolejnych kwartatow
kalendarzowych, obliczone zgodnie ze wzorem (1), w stosunku do ceny ryczattowej za
wykonanie robdt budowlanych, tzn. spetniony zostanie warunek:

SWi 2 5% (2)
gdzie:
> W, — narastajgca suma wartosci zmiany ceny,
5% — minimalny poziom zmiany wynagrodzenia uprawniajacy do naliczenia waloryzacji

lub dewaloryzacji,

- poziom zmiany wynagrodzenia liczony bedzie od dnia ztozenia przez Wykonawce
formularza ofertowego,

- warto$¢ wskaznika za kwartat, w ktdrym ztozony zostat formularz ofertowy liczona
bedzie proporcjonalnie do dtugosci okresu pomiedzy dniem ztozenia formularza
ofertowego, tj. ...ccceceeecvereenenee. , a korncem tego kwartatu,

- maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tagcznie 5%
w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

- zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,
z zastrzezeniem zachowania minimalnej wartosci $wiadczenia stron zgodnie z § 7
ust. 12,
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§15
Oprogramowanie

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo korzystania z Oprogramowania
i Dokumentacji Oprogramowania (zwane dalej Licencjg lub Licencjami), w tym w szczegélnosci
poprzez zawarcie wszelkich niezbednych dla powyziszego uméw i zapewnienia ich trwania,
uprawniajgce Zamawiajgcego do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania na
zasadach okreslonych ponizej. W przypadku, w ktdrym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie
bytoby mozliwe nabycie przez Wykonawce Licencji na rzecz Zamawiajgcego, Wykonawca nabedzie
Licencje na swojg rzecz i nastepnie przeniesie ja na rzecz Zamawiajgcego wraz z pisemng zgoda
licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej , Licencjodawcy”)
na cesje oraz oswiadczenie Licencjodawcy, ze nie byto mozliwosci udzielenia Licencji bezposrednio na
rzecz Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zapewni, ze Oprogramowanie bedzie posiadato kody i numery identyfikacyjne
Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie beda
istniaty) oraz nosniki, na ktérych zapisane bedzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami,
w szczegblnosci kluczami sprzetowymi, niezbednymi do korzystania z Oprogramowania oraz
niezbedng i kompletng Dokumentacje Oprogramowania.

4. Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiajacego prawa wiasnosci do przekazanych
Zamawiajgcemu nos$nikéw i Dokumentacji Oprogramowania, co powinno nastgpi¢ na mocy Umowy
zmomentem ich wydania Zamawiajgcemu bez koniecznosci podpisywania dodatkowych
dokumentdéw lub dokonywania innych czynnosci.

5. Wykonawca zorganizuje i przeszkoli personel Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
Oprogramowania.

§16
Zastrzezenie dotyczgce odstgpienia od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§17
Warunki szczegétowe

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste
i majatkowe wobec oséb trzecich, ktére mogg powstac¢ w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
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§18
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miasta Pruszkowa

Realizujgc obowigzek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

w skrécie RODO informujemy, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Pruszkowa jest
Urzad Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Pana Pawta Makucha - Prezydenta Miasta. Adres do
korespondencji: 05-800 Pruszkdw, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-
50, e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl.

2. W sprawach dotyczgcych przetwarzania przez nas Panistwa danych osobowych oraz korzystania
z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych mozecie Panstwo kontaktowad sie z Inspektorem
Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod
adresem Urzad Miasta Pruszkow, 05-800 Pruszkdw, ul. J.I Kraszewskiego 14/16.

3. Dane osobowe bedziemy przetwarza¢ w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego,
w celach wskazanych ponizej:

1) w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c);

2) w celu realizacji uméw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w celu wykonywania zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wifadzy
publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jezeli przetwarzanie danych wynika z koniecznosci realizacji celéw wskazanych w pkt 3, nie jest
wymagana Panstwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostatych przypadkach,
podstawg przetwarzania bedzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO). Wyrazenie zgody jest dobrowolne, mozna jg wycofa¢ w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wptywa na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano przed jej wycofaniem.

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktérych mowa w pkt 3, Paiistwa dane osobowe
mogg by¢ udostepniane:

1) organom wtadzy publicznej oraz podmiotom wykonujgcym zadania publiczne lub dziatajgcym na
zlecenie organdw witadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) osobom wnioskujgcym o dostep do informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie do
informacji publicznej, w przypadku, w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostepu
zgodnie z art. 5 Ustawy o dostepnie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. z
2022 r. poz. 902), z zachowaniem zasad wynikajgcych z przepisdw o ochronie danych
osobowych (anonimizacja danych osobowych).

5. Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego, chyba ze wynika to z odrebnych
przepisdw prawa, nie beda profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

6. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z wymogami przepisdw archiwalnych, przez
okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z
dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.).
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7. Osoba, ktérej dane sg przetwarzane ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych —art. 15 RODO;

2) sprostowania danych osobowych —art. 16 RODO;

3) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, Ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO .

8. Ze wzgledu na fakt, ze przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na Administratorze, realizacji zadan wykonywanych w interesie publicznym lub
sprawowania witadzy publicznej, nie przystuguje Panstwu prawo do usuniecia danych osobowych-
art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych w Urzedzie
Miasta Pruszkowa, wszystkich pracownikéw realizujgcych zadanie lub Podwykonawcéw, ktérych dane
osobowe bedg przekazane do Urzedu Miasta Pruszkowa.

§19
Elektromobilnos¢

1. Wykonawca os$wiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zamdwienia, wynosi co najmniej
10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych oraz jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia
udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania
w zakresie elektromobilnosci okreslone w Umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian
WW. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaé¢ pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéow przy realizacji zadan zleconych niniejsza Umowg, ktére
zawierac bedzie informacje nt. facznej liczby pojazdéw, w tym tgcznej liczby pojazddéw okreslonych
ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacjg nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane
przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

4. Przedtozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spefnienia
WW. wWymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zgdania okazania
pojazdow.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkéw okreslonego w ust. 3 - 4 lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 spadnie ponizej 10%, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje
sie, ze Umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy. W przypadku wystgpienia
z ww. powoddw skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajacego z tego wynikajacg, nawet
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w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia od Umowy.

§20
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy, ustaw: Prawo Zamodwien
Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy, ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw
oraz inne witasciwe przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Ewentualne spory w relacjach pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne bedg poddane mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. Wszelkie spory wynikajagce z realizacji tresci niniejszej Umowy, w przypadku nieosiggniecia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, poddawane bedg rozpoznaniu przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Zmiana tresci Umowy, pod rygorem niewaznosci, moze nastgpic¢ za zgodg stron w formie pisemnej
w postaci aneksu.

5. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig
(art. 509 k.c.).

6. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przela¢ praw i obowigzkéw w czesci lub w catosci
osobie trzecie;j.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci podmiot
i przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
902), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowe]j ustawy, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 7 zawartych w
niniejszej Umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w
przypadku dziatalnosci gospodarczej rdwniez w zakresie firmy.

9. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zab. finansowe:
Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala
Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zad. 2.75
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