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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé obiektu Ilub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie w_technologii odwrdéconej osmozy
kompleksowej instalacji do oczyszczania Sciekdw przemystowych (dalej ,oczyszczalnia $ciekéw”)
pochodzacych z terenu Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw” (dalej ,ZUOK”,
,ZUOK Orli Staw”, ,Zaklad”) wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Orli Staw, gm. Cekdow-
Kolonia, pow. kaliski. Przewiduje sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 156/1 i 5371/4.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgce elementy:

1. Opracowanie kompletnej petnobranzowej dokumentacji projektowej, w tym w szczegolnosci:
projektu technologicznego, kompletnego petnobranzowego projektu budowlanego, kompletnych
petnobranzowych projektéw wykonawczych wraz z kosztorysem i opracowan wymaganych
przez prawo ochrony $rodowiska i prawo wodne oraz wszelkich innych dokumentéw
zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozwolenia zintegrowanego.

2. Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych uzgodnien technicznych i
formalno—prawnych oraz ztozenie wniosku o uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe.

3. Wykonanie robét budowlano-montazowych obejmujgcych kompletng oczyszczalnie $ciekéw o
wydajnosci srednio 36 m3/dobe, wraz z niezbednymi obiektami, w tym zbiornikami, przytgczami
do wewnatrzzaktadowych sieci: kanalizacyjnych, wodnej, energetycznej i AKPiA z
uwzglednieniem odprowadzenia oczyszczonych $ciekow do ziemi, tj. rowu przydroznego
Zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do Zakfadu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku oczyszczalni wraz z magazynem energii. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca uwzglednit mozliwos¢ rozbudowy oczyszczalni_ w przysziosci w_celu
oczyszczania wigkszej ilosci $ciekéw (Srednio 70 m®/dobe), w zwiazku z czym nalezy
zrealizowaé w ramach niniejszeqo zamoéwienia odpowiednio duze pomieszczenia
oczyszczalni (w tym rezerwa na rozbudowe modutéw dyskowo-rurowych i ewentualnie
ciaqu filtracji mechanicznej) oraz instalacje i urzadzenia o docelowych parametrach
wiasciwych dla zwiekszonej wydajnosci.

4. Wykonanie rozruchu instalacji oraz nadzér nad prowadzonymi przez Zamawiajgcego prébami
eksploatacyjnymi.

5. Uporzadkowanie Terenu Budowy.

6. Dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i
konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, BHP oraz kosztorysu powykonawczego
niezbednego do sporzgdzenia ewidencji Srodkéw trwatych przez Zamawiajgcego.

7. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploataciji
przedmiotu zamowienia.

8. Zapewnienie kompletnego oznakowania obiektéw, urzadzen, pomieszczen, stref
i innych elementéw instalacji wymagajgcych oznakowania.

9. Dokonanie wszelkich innych czynnosci niezebnych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
oraz uzyskanie jego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

10. Dokonanie wszelkich innych czynnosci niezebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oczyszczalni Sciekdw oraz uzyskanie jego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i
ustugi  konieczne oraz  wymagane pod wzgledem  technicznym, technologicznym
i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji i poprawnosci funkcjonowania oczyszczalni Sciekéw
na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych ,Orli Staw”, niezbedne do jej
uzytkowania. Jezeli z doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy wynika, ze nalezy zmieni¢ wymagania
Zamawiajgcego opisane w niniejszym PFU, tak aby przedmiot zamodwienia osiggat zamierzony cel,
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tzn. aby oczyszczone Scieki przemystowe mozna byto, odprowadzi¢ do ziemi, tj. rowu przydroznego
zlokalizowanego wzdtuz drogi dojazdowej do Zaktadu, to powinien on zgtosi¢ to w ramach trybu
przewidzianego w art. 284 ustawy Pzp do rozwazenia Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem przed
terminem sktadania ofert.

llekro¢ w niniejszym PFU opisano przedmiot zaméwienia za pomocg norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w Ofercie
Wykonawcy rozwigzan rownowaznych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
zobowigzany wskaza€, ze okreslone przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

1.1.1. Cel realizacji inwestycji

Gtéwnym celem przedsiewziecia, jest zgodne z zasadami, obowigzujgcym prawem i wiedzg
inzynierskg, zaprojektowanie i wykonanie instalaciji, sieci i obiektow oczyszczalni sciekdw na terenie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw” w miejscowosci Orli Staw, gm. Cekow-
Kolonia, w celu takiego oczyszczania sciekéw, aby byto mozliwe ich odprowadzenie do ziemi, zgodnie
z

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1311),

— BAT 20 w Decyzji Wykonawcze]j Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
ustanawiajgcej konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

— pozwoleniem zintegrowanym wydanym dla przedmiotowej instalaciji.

Ponadto Wykonawca zaprojektuje oczyszczalnie sciekéw tak, aby m.in.:

— zminimalizowaé energochtonno$¢ projektowanej oczyszczalni,

— ustandaryzowac elementy typowe i powtarzalne w celu minimalizacji kosztéw eksploatacii,

— zapewni¢ tatwy dostep w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi, napraw i konserwacji, co winno
by¢ zaprezentowane Zamawiajgcemu na etapie projektowania, budowy i prob,

— zminimalizowaé awaryjnos¢é we wszystkich mozliwych warunkach eksploatacyjnych (dotyczy to
przede wszystkim parametréw: obcigzenie, cisnienie i temperatura pracy otoczenia),

— zapewniata nowoczesno$¢ rozwigzah przez wykorzystanie najnowszej wiedzy i najlepszych
dostepnych technik.

Uwaga:

Wymaga sie, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamoéwienia materiaty, jak rowniez
urzadzenia byly fabrycznie nowe i spetnialy wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz przepisy Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢é zastosowania urzadzen i wyposazenia oraz rozwigzan
technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) majacych charakter prototypowy.

Wykonawca zobowigzany jest do standaryzacji i zapewnienia dostepnosci czesci zamiennych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
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1.2.1. Lokalizacja

Przedsiewziecie polegajgce na budowie oczyszczalni $Sciekéw zlokalizowane jest na terenie
istniejgcego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”, znajdujgcego sie w
miejscowosci Orli Staw, bedgcej czescig wsi Nowe Prazuchy, gmina Cekoéw-Kolonia (pétnocno-
wschodnia czes¢), powiat kaliski, wojewodztwo wielkopolskie. Numery ewidencyjne dziatek 156/1,
156/2, 5371/4, 155/2, 157, 158, 159/1, 160, 161, 5373/4, jednostka ewidencyjna 300703_2, Cekdow-
Kolonia, obreb nr 0013 Prazuchy Nowe.

Na ponizszej rycinie nr 1 zostaty oznaczone:

1) zakfadana lokalizacja budynku oczyszczalni $ciekdw na dziatce 156/1 — kolor fioletowy,

2) zakfadana lokalizacja dodatkowego zbiornika na $cieki (odcieki) na dziatce nr 5371/4 — kolor
zielony,

3) istniejgcy piezometr na dziatce 5371/4 — kolor czerwony,

4) zakladana lokalizacja zbiornika buforowego $cieku po oczyszczeniu na dzialce nr 156/1 —
kolor niebieski,

5) zaktadana lokalizacja zbiornika na koncentrat — kolor pomaranczowy,

6) istniejgcy zbiornik ziemny na odcieki na dziatce 5371/4 — kolor czarny,

7) istniejgcy zbiornik zelbetowy na odcieki na dziatce 156/1 — kolor czarny,

8) trawnik do likwidacji — czerwony krzyzyk.

Ryc. 1 Potozenie ZUOK ,Orli Staw” oraz teren inwestycyjny [Zrédfo: geoportal.gov.pl]
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Obecnie teren inwestycji pokryty jest zielenig (trawa). Na terenie przewidzianym pod rozbudowe
znajduje sie infrastruktura podziemna: elektroenergetyczna (linia nn) z zainstalowanymi latarniami
oraz wodociggowa (instalacja wdd czystych — odprowadzanych z kwatery nr 2 skladowiska), ktore
prawdopodobnie nalezy przetozy¢ lub przebudowaé. Zamawiajgcy zaktada likwidacje kabla ziemnego
zasilajgcego latarnie i odtworzenie go w innym miejscu, a takze podobnie demontaz i ponowny
montaz latarni (np. na budynku oczyszczalni) oraz przetozenie odcinka instalacji woéd czystych.
Propozycje nowych lokalizaciji i przebiegu obiektéw i infrastruktury nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Ryc. 2 Widok od strony wschodniej na zaktadang lokalizacje budynku oczyszczalni $ciekow

Ponadto w najblizszym otoczeniu projektowanej oczyszczalni znajdujg sie: sie¢ teletechniczna, sie¢
SN, rurocigg zbiorczy biogazu sktadowiskowego oraz studnia ssawna na instalacji ppoz (ssw).

Na terenie przewidzianym pod dodatkowy zbiornik na Scieki znajduje sie droga
technologiczna/pozarowa wykonana z tlucznia oraz instalacja kanalizacji odciekowej z kwatery nr 2
wraz ze studnig rewizyjng, a takze kabel elektryczny i rurocigg zbiorczy odprowdzajgcy gaz
sktadowiskowy z kwatery nr 2. W zwigzku z koniecznoscig budowy dodatkowego zbiornika na Scieki
oraz mozliwoscig jego lokalizacji w miejscu zaktadanym na ryc. nr 1, nalezy przebudowaé droge
technologiczng/pozarowg o minimalnej szerokosci 4 m, tak aby znajdowata sie ona pomiedzy
planowanym dodatkowym zbiornikiem na $cieki, a istniejagcg kwaterg nr 2 oraz, jesli bedzie to
konieczne, odpowiednio przebudowaé/zabezpieczy¢é instalacje kanalizacji odciekowej, kabel
elektryczny oraz rurocigg zbiorczy biogazu sktadowiskowego.

Teren zajmowany przez Zakfad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw” otoczony jest
lasami. Na zachéd od Zaktadu znajdujg sie pola uprawne oraz tgki w dolinie rzeki Zabianki.
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W bezposrednim sagsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg tereny wymagajgce
ochrony. Teren ten nie zalicza sie do terenéw szczegodlnie wartosciowych przyrodniczo, potozony jest
poza obszarami goérskimi, obszarami wybrzezy, obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne oraz obszarami przylegajgcymi do jezior, obszarami wodno — btotnymi, czy tez obszarami,
na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.

Najblizsze tereny wymagajgce ochrony - zabudowania mieszkalne w miejscowosci Prazuchy Nowe -
oddalone sg o ok. 600 m na zachdd od Zaktadu i odgrodzone 500 metrowg strefg lasu.

1.2.2. Uwarunkowania prawne inwestycji

Dla terenu przewidzianego pod inwestycje obowigzujg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

1) Uchwata nr V/35/99 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cekéw Kolonia we wsi
Prazuchy Nowe (Zat. nr 3);

2) Uchwata nr XVIII/110/2000 Rady Gminy Cekdéw Kolonia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cekoéw Kolonia we wsi
Prazuchy Nowe (Zat. nr 4);

3) Uchwata nr XX/83/2012 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie
.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekoéw Kolonia dla terenu
potozonego we wsi Prazuchy Nowe” (Zat. nr 5),

4) Uchwata nr XL/234/2021 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 20 wrzes$nia 2021 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekdéw Kolonia dla
terenu dziatek nr ewid. 155/21 i 5371/3 w obrebie ewidencyjnym Prazuchy Nowe (Zat. Nr 11).

Od zachodu teren przewidziany pod lokalizacje oczyszczalni $ciekdéw przylega do dziatki 5371/3,
ktorej przeznaczeniem, zgodnie z mpzp z dnia 20.09.2021 r. (Zat. Nr 11) jest teren infrastruktury
technicznej w zakresie gospodarowania odpadami.

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw” funkcjonuje od pazdziernika 2006 roku i
stanowi Instalacje Komunalna.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia Wéjt Gminy Cekdw-Kolonia wydat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dnia 27 grudnia 2017 r., znak: GPRi0S.6220.4.10.2017
(Zak. nr 6).

1.2.3. Uwarunkowania srodowiskowe inwestycji

Planowane przedsiewzigcie bedzie powigzane z istniejgcymi sieciami i instalacjami funkcjonujacymi w
ramach Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”.

Na terenie Zaktadu i planowanego przedsiewziecia, a takze w bezposrednim sasiedztwie Zaktadu, nie
wystepuijg jakiekolwiek formy ochrony przyrody.

Wjt Gminy Cekow-Kolonia decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z
dnia 27 grudnia 2017 r., znak: GPRi0S$.6220.4.10.2017 okre$lit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Modernizacja instalacji sortowania odpadéw,
budowa instalacji fermentacji odpadéw, budowa instalacji do oczyszczania $ciekéw, budowa
magazynow odpadoéw i rozbudowa budynku socjalnego w ramach Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Cekow.

Zamawiajgcy wymaga, aby stan i sktad oczyszczonych Sciekdw spetniat warunki okreslone w:

-~ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
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nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1311),

— BAT 20 w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

— pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla przedmiotowej instalaciji,

w celu ich odprowadzenia do ziemi.

1.2.4. Budowa geologicznai hydrogeologiczna

Wg wiedzy Zamawiajgcego zgromadzonej w latach poprzednich dla celéw budowy i rozbudowy
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw” teren tego Zaktadu posiada korzystne
warunki geologiczno — inzynierskie. Podloze utworzone jest z gruntéw mineralnych (piaskow
drobnych) o dobrej nosnosci, nadajgcych sie do bezposredniego fundamentowania budowli. Grunty
nienosne nie wystepuja. Woda gruntowa jest agresywna wzgledem betonu. Zwierciadto wody
gruntowej moze wskazywaé¢ wahania w zaleznosci od pory roku i nasilenia opadéw atmosferycznych .
Sredni poziom ZWG wynosi ok. 2,0 m p.p.t.

Zamawiajgcy dysponuje nizej wymienionymi dokumentacjami, ktdére na etapie realizacji inwestycji
beda udostepnione wybranemu w przetargu Wykonawcy:

— ,Dokumentacja hydrogeologiczna okre$lajgca warunki hydrogeologiczne
w podfozu projektowanej kwatery rozbudowywanego skfadowiska odpadow
w Prazuchach Nowych wraz z projektem robét geologicznych na wykonanie
piezometréw”, opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul.
Smardzewskiej 15, 60-161 Poznan, sierpien 2012 r.;

— Dokumentacja okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie w podfozu projektowanej
kwatery rozbudowywanego sktadowiska odpadéw komunalnych
w Prazuchach Nowych, opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznan, kwiecien 2013 r.;

— Opracowanie wynikow badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia, opracowane przez HYDROCONSULT Sp. z o.0. z siedzibg przy ul.
Smardzewskiej 15, 60-161 Poznan, grudzien 2012 r.;

— Dokumentacja geologiczna powykonawcza dla instalacji trzech piezometrow P5, P6 i P7,
otworu badawczego OBCr2 sieci monitoringu lokalnego oraz likwidacji piezometru P1 dla
projektowanej kwatery Il sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych ,Orli Staw”, opracowana przez proGEO Sp. z 0.0. z siedzibg przy al. Armii
Krajowej 45, 50-541 Wroctaw, maj 2014.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowane przedsiewziecie polegajgce na zaprojektowaniu i budowie oczyszczalni $ciekdw bedzie
kluczowym elementem ZUOK ,Orli Staw” w czeéci dotyczgcej catej gospodarki Sciekowej Zaktadu.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kompleksowg oczyszczalnie $ciekdw wraz z obiektami
towarzyszgcymi i z catg niezbedng infrastrukturg dla nastepujgcych rodzajow sciekéw powstajgcych w
wyniku eksploatacji ZUOK ,Orli Staw”, zbieranych w zbiornikach na terenie Zakfadu:

1) odcieki ze zrekultywowanej kwatery nr 1;

2) odcieki z aktualnie eksploatowanej kwatery nr 2;

3) odcieki z obu hal sortowania odpaddw;

4) odcieki z hali kompostowni, w tym z ptuczki powietrza procesowego z korektg pH;
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5) odcieki z placu dojrzewania kompostu;

6) odcieki z kompostowni ptytowej (niezadaszonej);

7) kondensat z odwadniania biogazu sktadowiskowego;

8) scieki z myjni ptytowej dla pojazdéw obstugujacych ZUOK;

9) odcieki z instalacji fermentacji odpadéw (obiekt bedacy w realizaciji).

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wybudowania kompleksowej oczyszczalni Sciekéw, gdzie
podstawowa technologia bedzie odwrécona osmoza.

Oczyszczalnia winna uwzglednia¢é zmiennos¢ ilosciowg (nieréwnomiernosé 1,75) jak i jakosciowg
sciekdw, a w szczegolnosci poziomy ChZT, BZTs, azotu, metali ciezkich, chlorkéw oraz ,starzenie sie
skfadowiska” i fakt, iz w Zaktadzie cze$¢ odpaddéw jest poddawana obrébce biologicznej. Zamawiajgcy
niezaleznie od powyzszego wymaga od Wykonawcy analizy wszystkich wynikow badan sciekéw
zawartych w niniejszym PFU.

Budynek oczyszczalni $ciekow — jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, izolowany cieplnie,
nawigzujgcy architektonicznie do istniejgcego garazu dwustanowiskowego — ob. nr 5.

Dla szczegotowej koncepciji funkcjonalnej catego przedsiewziecia na etapie projektowania nalezy
uzyskac zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.

Uwaga ! Wykonywanie roboét objetych przedmiotem zamoéwienia nastepowaé bedzie w
warunkach normalnej pracy Zakitadu. Zaklad pracuje w systemie dwéch zmian: od 6.00-22.00.
Wiegkszos$¢ sobét i niedziel jest wolna od pracy.

1.3.1. Charakterystyka obiektow, z ktorych beda kierowane s$cieki na instalacje

1.3.1.1. Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne podzielone jest na dwie kwatery: kwatere
nr 1 i kwatere nr 2 (na sktadowisku nie zostaty wydzielone czesci, na ktérych majg by¢ sktadowane
okreslone rodzaje odpaddéw niebezpiecznych).

1.3.1.1.1. Kwatera nr 1

Kwatera nr 1 zostata poddana rekultywacji, w ramach ktérej, m.in. za pomocg bentomaty zostata
uszczelniona jej wierzchowina oraz czesciowo skarpy. Kwatera nr 1 wyposazona jest w instalacje
rozsgczania odciekow pochodzgcych ze zbiornika Zzelbetowego odciekdw, czesciowo zagtebionego —
ob. nr 11. Eksploatacja kwatery rozpoczeta sie w roku 2006, a zaprzestanie skladowania odpadéw
miato miejsce w 2015 r. Proces rekultywacji kwatery nr 1 zostat zakonczony w grudniu 2020 roku.

Rzedna (maksymalna wysokos¢ sktadowania) i pojemnosé skladowiska odpadéw

1) Maksymalna rzedna skfadowania wynosi 152,5 m n.p.m.;

2) Pojemnos¢ kwatery nr 1 wynosi 299 000 m?;

3) Pojemnos¢ kwatery nr 1 wyrazona w Mg: 442 000 Mg (w tym: 332 000 Mg odpady
sktadowane, 110 000 Mg — materiaty i odpady na warstwy izolacyjne, drogi technologiczne,
okrywe rekultywacyjng itp.).

Uszczelnienie kwatery: mineralne, folia PEHD i geowidknina.
Dla ujecia odciekéw z kwatery utozono w spagu warstwy filtracyjnej drenaz z rur PEHD

perforowanych. Spadek podtuzny drenazu odciekéw wynosi 1,1%. Utozone dreny obsypane s3g
materiatem filtracyjnym — zwirem ptukanym o granulacji 16/31 mm.
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Odcieki z kwatery odprowadzane sg do prostokatnego zbiornika zelbetowego, czesciowo
zagtebionego — ob. nr 11.

Wymiary wewnetrzne w rzucie zbiornika: 8,00 m x 18,00 m. Pojemnos$¢ V= 450 m®,

Zbiornik (ob. nr 11) wyposazony jest w pompy pozwalajgce na:

- pompowanie odcieku do zbiornika zasilajgcego drenaz rozsaczajgcy kwatery nr 1 zlokalizowanego
na czaszy tej kwatery,

- pompowanie odcieku do zbiornika ziemnego zlokalizowanego przy kwaterze nr 2 sktadowiska
odpadéw — ob. nr 36.

1.3.1.1.2. Kwatera nr 2

Kwatera nr 2 sktadowania odpaddéw zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie (po poétnocnej
stronie) istniejacej kwatery nr 1.

W celu maksymalnego wykorzystania dostepnej na rozpatrywanym terenie kubatury ztoza odpadoéw, w
ramach eksploatacji kwatery nr 2, powstato zloze odpadoéw (klin) tworzace jedng bryte ze ztozem
odpaddéw w obrebie zrekultywowanej kwatery nr 1.

Kwatera nr 2 skladowania odpadéw podzielona jest na 3 sektory: 2a, 2b, 2¢

1) maksymalna rzedna sktadowania wynosi 152,5 m n.p.m;

2) pojemnos¢ geometryczna kwatery (fgcznie z klinem potgczenia z kwaterg nr 1 — wynoszacym
100 000 m?) - 1 310 000 m%;

3) pojemnos¢ kwatery nr 2 wyrazona w Mg: 1 786 000 Mg (w tym: 1 393 000 Mg odpady
sktadowane, 393 000 Mg — materiaty i odpady na warstwy izolacyjne, drogi technologiczne,
okrywe rekultywacyjnag, itp.);

4) powierzchnia dna kwatery (na poz. ok. 134,50 m n.p.m.) po uszczelnieniu wynosi ok. 80 040
m?, w tym:

o powierzchnia sektora 2a ok. 24 540 m?,
o powierzchnia sektora 2b ok. 26 760 m?,
o powierzchnia sektora 2c ok. 28 740 m”.

1.3.1.1.2.1. Uszczelnienie kwatery

Sztuczna bariera geologiczna wykonana jest z warstwy mineralnej na dnie kwatery, jak i na skarpach,
z gruntéw nieprzepuszczalnych. Izolacje syntetyczng na catej powierzchni kwatery (dno oraz skarpy)
stanowi geomembrana — folia PEHD o grubosci 2,00 mm, zabezpieczona geowidkning o gramaturze
500g/m>.

1.3.1.1.2.2. Drenaz wod odciekowych
System drenazu wéd odciekowych skfada sie z nastepujgcych elementéw:

- warstwy drenazowej wykonanej 2z materialu o wartosci wspétczynnika filtracji
k< 1x10° m/sio migzszosci 0,5 m na dnie oraz skarpach kwatery sktadowiskowej,

- w warstwie drenazowej umieszczony zostat system drenazu odciekow skfadajgcy sie z kolektora
gtéwnego (rury PEHD DN300) oraz sgczkéw (rury PEHD DN200).

1.3.1.1.2.3. Instalacja kanalizacji odciekowej
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Podzielenie kwatery na sektory 2a, 2b, 2c pozwolito na stworzenie niezaleznego systemu odbierania
odcieku skfadowiskowego, bgdz czystych woéd opadowych.

Aktualnie w obrebie kwatery nr 2 odpady deponowane sg na sektorze nr 2a, 2b i w obrebie klina.
Generujg one wody zanieczyszczone, ktére wtasnym kolektorem zbiorczym odprowadzane sg do
otwartego zbiornika na odcieki — ob. nr 36, ziemnego z uszczelnieniem w postaci foli PEHD wraz z
geowlokning ochronna, na ktoérej utozono ptyty betonowe na podktadzie z betonu C8/10.

Eksploatacja Sektora nr 2a i klina zostata rozpoczeta w pazdzierniku 2015 r.
Eksploatacja Sektora nr 2b zostata rozpoczeta w 2020 r.

1.3.1.2. Instalacja odprowadzania wod czystych

Na potrzeby odprowadzenia wod czystych z nieeksploatowanych sektoréw kwatery nr 2 wykonano
instalacje kanalizacji wod czystych. Wody opadowe z nieeksploatowanych sektoréw odprowadzane sg
do pompowni wod czystych, skad sg przettaczane rurociggiem DN300 do studni rozpreznej
Zlokalizowanej przy wjezdzie do Zakfadu. Ze studni rozpreznej wody trafiaja, poprzez separator
substancji ropopochodnych, do istniejgcej studni, zlokalizowanej przy wjezdzie do Zaktadu, potgczonej
z odbiornikiem — rowem przydroznym drogi dojazdowej do Zakiadu. Odcinek tgczgcy studnie
rozprezng ze studnig istniejgcag wykonany zostat jako grawitacyjny.

Przedmiotowa instalacja odprowadzenia wéd czystych moze by¢ wykorzystana przez Wykonawce do
odprowadzenia oczyszczonych s$ciekéw przemystowych (w przypadku niedostatecznej wydajnosci
istniejacego uktadu nalezy dokona¢ jego przebudowy lub budowy nowego systemu dla oczyszczalni).

1.3.1.3. Hala kompostowania

Kompostownia z biofiltrem - stanowi cze$¢ biologiczng instalacji MBP.

Proces technologiczny dzieli si¢ na dwie fazy:

- stabilizacja tlenowa — faza intensywna (3 tygodnie),

- dojrzewanie stabilizatu — faza dojrzewania (ok. 5-7 tygodni).

Proces stabilizacji tlenowej w fazie intensywnej jest prowadzony w systemie zamknietym — hala o
konstrukcji zelbetowej. Wewnatrz hali znajduje sie 6 tuneli wykonanych z Zelbetu. Tunele posiadajg
podtoge perforowang, umozliwiajgcg odsysanie powietrza poprzez ztoze materiatu kompostowanego
oraz odprowadzanie powstajgcego odcieku.

Materiat w trakcie procesu jest nawilzany za pomocg systemu nawadniania umieszczonego na
przerzucarce Biofix. Przerzucarka przerzuca stabilizowany material, homogenizuje go i w razie
potrzeby nawilza. Nawilzanie realizowane jest wodg procesowg (odciek) lub kondensatem z biofiltra
lub wodg deszczowa.

1.3.1.4. Plac dojrzewania kompostu

Proces dojrzewania kompostu (materiatu po procesie intensywnym) jest prowadzony w systemie
pryzmowym, z mechanicznym przerzucaniem na placu dojrzewania kompostu (stabilizatu) o
powierzchni ok. 6200 m? wyposazonym w system odprowadzania sciekdéw, ktory jest potgczony ze
zbiornikiem zelbetowym (ob. nr 11). Laczny czas trwania procesu biostabilizacji wynosi 7-9 tygodni - w
zaleznosci od pory roku i diugosci fazy intensywne;.

Pryzmy poddawane sg okresowemu przerzucaniu w celu napowietrzenia, homogenizacji oraz
nawilzania, za pomocg przerzucarki.

1.3.1.5. Kompostowania plytowa
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Kompostownia ptytowa to szczelny, odwadniany plac o nawierzchni z asfaltobetonu przeznaczany do
prowadzenia procesu dojrzewania i/lub kompostowania w pryzmach oraz magazynowania odpaddw.
Odcieki z placu trafiajg systemem kanalizacji do zbiornika zelbetowego (ob. nr 11).

Catkowita powierzchnia kompostowni ptytowej to 4805 m?>.

1.3.1.6. Instalacja fermentacji

Projektowane obiekty instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw pozwolg na stworzenie zaplecza
technicznego umozliwiajgcego efektywne przetwarzanie (recykling) zbieranych selektywnie odpadow
biodegradowalnych pochodzgcych ze strumienia opadéw komunalnych. Podstawowymi elementami
tej instalacji sg: hala przygotowania wsadu do fermentera, fermenter, hala odwadniania pofermentatu,
hala oczyszczania powietrza z biofiltrem, boksy magazynowe, instalacja kogeneracji oraz
towarzyszgce im zbiorniki, place i drogi. Przepustowos¢ instalacji fermentacji zaklada sie na 15.000
Mg/rok.

Odcieki z obiektow instalacji fermentacji beda trafia¢ poprzez istniejacy system kanalizacji do
zbiornika zelbetowego na odcieki (ob. nr 11).

1.3.1.7. Ziemny zbiornik na odcieki ob. nr 36

Zbiornik ten, jest zbiornikiem ziemnym, otwartym. Parametry techniczne zbiornika:
e pojemno$é catkowita — 1 550 m?,
e pojemnos¢ uzytkowa — 1 200 m?,
o szerokos¢: 15 m, dlugosé: 75 m,

e gtebokosé: 2,0 - 2,5 m (gtebokos¢ uzytkowa 1,5 m),
Nachylenie skarp: ok. 1:2

Do zbiornika kierowane sg odcieki z kwatery nr 2, czyli aktualnie odcieki powstajgce w sektorze 2a, 2b
i w klinie. Zbiornik potgczony jest ze studnig ssawng instalacji ppoz. oraz dwiema pompowniami
odciekdéw, umozliwiajgcymi:

- tloczenie odciekdéw zbiornika zelbetowego czesciowo zagtebionego (ob. nr 11) zlokalizowanego przy
kwaterze nr 1,

- rozsgczanie odciekow na sktadowisko.
Do zbiornika doprowadzony jest tez rurocigg z wodg wodociggows.

Dokumentacja tego zbiornika jest do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

UA.271.1.19.2021 Strona 16 z 68



PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
~Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni $ciekow w ZUOK Orli Staw”

Ryc. 4 Zbiornik na odcieki ob. nr 36 — widok w kierunku potudniowo-zachodnim

1.3.1.8. Zelbetowy zbiornik na odcieki ob. nr 11
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Zbiornik prostokgtny czesciowo zagtebiony w ziemi, $ciany zewnetrzne wystajg ponad powierzchnie
terenu. Podstawowe parametry techniczne obiektu:

e szerokos¢ (wewnetrzna w rzucie zbiornika) — 7,7m,

e dtugos¢ (wewnetrzna w rzucie zbiornika) — 17,7m,

e wysokos¢ podstawowa — 3,85 m, wysoko$¢ przy uskoku 3,65 m,

e pojemnosé uzytkowa — 450m°,

e powierzchnia zabudowy — ok.157m?.
Zbiornik wyposazony jest w pompy pozwalajgce na:

e pompowanie odcieku do zbiornika zasilajgcego drenaz rozsgczajagcy na kwaterze nr 1,

e pompowanie odcieku do zbiornika ziemnego ob. nr 36, zlokalizowanego przy kwaterze nr 2.

Ryc. 5 Zelbetowy zbiornik na odcieki ob. nr 11 — widok na $ciane pétnocng
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Ryc. 6 Zelbetowy zbiornik na odcieki ob. nr 11 — widok na $ciane potudniowg

Odciek z kwatery nr 1 sktadowiska odpadéw grawitacyjnie sptywa bezposrednio do zelbetowego
zbiornika odciekéw o pojemnosci 450 m® ob. nr 11. Odcieki z hal sortowni i instalacji fermentacji, a
takze z placu dojrzewania kompostu, kompostowni ptytowej, grawitacyjnie oraz poprzez
przepompownie sptywajg do komory pompowni o pojemnosci okoto 15 m? i dalej zostajg
przepompowane do zelbetowego zbiornika odciekdw o pojemnosci 450 m?. Odcieki z kompostowni
zlokalizowanej w hali sptywaja grawitacyjnie do zbiornika o pojemnosci 5 m® znajdujgcego sie w hali, a
po jego napetnieniu przepompowywane sg do zbiornika wody procesowej o pojemnosci 40 m®
Zlokalizowanego w budynku wentylatorowni, skad sg ponownie wykorzystywane do procesu
kompostowania - nawadnianie podczas zatadunku kanatéw kompostowni, nawadnianie podczas
przerzucania materialu w kanatach. W przypadku nadwyzki wody procesowej we wspomnianych
zbiornikach ich przelewy grawitacyjnie sg kierowane do komory pompowni P1 i dalej do zelbetowego
zbiornika odciekow.

Kondensat z biofiltra i systemu wentylacji, grawitacyjnie trafia do zbiornika o pojemnosci 3 m®
Zlokalizowanego pomiedzy biofiltrem i $ciang hali kompostowni skad po napetnieniu za pomoca
zainstalowanej w zbiorniku pompy kierowany jest do zbiornika kondensatu o pojemnosci 40 m?
Zlokalizowanego w budynku wentylatorowni, skad moze by¢ wykorzystany analogicznie jak woda
procesowa. Do zbiornika zelbetowego ob. nr 11 trafiajg takze woda z myjni ptytowej dla pojazdéw
obstugujgcych ZUOK oraz kondensat z odwadniacza bateryjnego biogazu sktadowiskowego.

1.3.2. Budowa oczyszczalni sciekow

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kompletng oczyszczalnie Sciekdw o wydajnosci srednio 36
m3/dobe wraz z niezbednym wyposazeniem i urzadzeniami, w tym, m.in.:

1) budynek oczyszczalni sciekow;

2) ciag filtracji mechanicznej;

3) instalacje odwréconej osmozy;

4) dodatkowy zbiornik na scieki (odcieki), zbiornik na koncentrat (retentat) oraz zbiornik buforowy
Sciekdéw po oczyszczeniu;

5) wszystkie konieczne sieci i przylgcza;
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oraz zaprojektuje i wybuduje instalacje fotowoltaiczng wraz z magazynem energii, a takze
zaprojektuje i wybuduje lub odbuduje lub przebuduje nawierzchnie drogowe wokét planowanych
obiektéw oczyszczalni i ciggi piesze oraz droge dojazdowg do niej.

1.3.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga, aby w budynku oczyszczalni $ciekdw znajdowaty sie co najmniej nastepujgce
pomieszczenia, 0 wysokosci w swietle min. 3 m:

a) pomieszczenie technologiczne, ktérego powierzchnia wynikaé bedzie z projektu instalacji do
oczyszczania $ciekéw — powierzchnia min. 30 m? plus zapas miejsca na 2 razy wieksza
wydajnos¢, tj. docelowo $rednio 70 m3/dobc-;,

b) magazyn chemii — powierzchnia min. 12 m?, powioki chemoodporne,

C) pomieszczenie techniczne — powierzchnia min. 30 m?, woda, kanalizacja,

d) pomieszczenie MCC, sterowanie — powierzchnia min. 10 m?,

e) trzy-stanowiskowe pomieszczenie warsztatowo-garazowe — powierzchnia min. 180 m? i
wysokosé w Swietle min. 4,5 m,

f) pomieszczenie WC,

g) korytarz.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie pomieszczenia oczyszczalni posiadaty wentylacje mechaniczng,
wyposazong w filtry i wyprowadzong na zewnatrz.

Zamawiajgcy na ryc. nr 1 kolorem fioletowym zaznaczyt teren przewidziany do wykorzystania
pod lokalizacje budynku oczyszczalni $ciekow. Zamawiajgcy przyktadowo przedstawia do
rozwazenia Wykonawcy wielkos¢ budynku oczyszczalni $ciekdw o wymiarach w rzucie okoto
10 m x 36 m i powierzchni okoto 360 m>. Koncepcja Wykonawcy moze odbiega¢ od tej
propozycji, jednak Zamawiajgcy wymaga, aby budynek oczyszczalni sciekdw nie wchodzit
swoim obrysem na:

1) powierzchnie utwardzone (zajecie fragmentu istniejacych powierzchni utwardzonych jedynie w
wyjatkowych sytuacjach, za zgodg Zamawiajgcego),

2) istniejgce linie SN,

3) istniejgca siec przesytu biogazu.

Wskazane jest, aby do kazdego z pomieszczen:

1) technologicznego,

2) magazynu chemii,

3) technicznego,

4) warsztatowo-garazowego,

byto takze osobne wejscie z zewnatrz budynku.

Kazde z pomieszczen (poza pomieszczeniem MCC) winno posiada¢ okno, przy czym w
pomieszczeniu warsztatowo-garazowym winny znajdowac sie co najmniej trzy okna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wybudowania zbiornikéw o nastepujgcych minimalnych
pojemnosciach uzytkowych:

a) dodatkowy zbiornik na Scieki (odcieki) — 1 000 m?,
b) zbiornik na koncentrat — 35 m?,
c) zbiornik buforowy $cieku po oczyszczeniu — 50 m®.

Powierzchnie, kubatury, dtugosci, srednice i inne parametry pozostatych elementéw wchodzacych w
sktad kompleksowej oczyszczalni sciekdw, tworzgcych cato$é przedmiotowej instalacji winny wynikac
z przyjetych rozwigzan technologicznych i technicznych.
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W pomieszczeniach technicznych i magazynowych nalezy przewidzie¢ oswietlenie dzienne, jak w
pomieszczeniach przewidzianych na staty pobyt ludzi.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Ogo6lne wymagania projektowe i budowlane

Wykonawca zaprojektuje i wykona Przedmiot zamédwienia uwzgledniajgc i pozostajgc
odpowiedzialnym w szczegdlnosci za:

1) zapewnienie peinej kompatybilnosci wszystkich urzadzen i wyposazenia, dostarczanych przez
Wykonawce oraz wszystkich jego podwykonawcow i zintegrowanie 2z systemami
funkcjonujgcymi na terenie Zaktadu;

2) zapewnienie, ze Przedmiot zamdwienia czy kazda cze$¢ Przedmiotu zamodwienia, sa
kompletne w kazdym szczegodle sprawnosci eksploatacyjnej;

3) dostarczenie i zainstalowanie (czy tez budowa czy przebudowa) wszystkich elementow
Przedmiotu zamdéwienia koniecznych do osiggniecia ich prawidiowego i sprawnego
funkcjonowania, niezaleznie od ustalen zawartych w wymaganiach Zamawiajgcego;

4) osiggniecie wymaganych parametréw gwarantowanych dla oczyszczonych sciekow;

5) zaprojektowanie i wyposazenie instalacji i obiektéow w komplet urzadzen dla zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

Materiaty i jakos¢ wykonania, sg szczegdtowo opisane w Normach Polskich lub odpowiednich
Normach Europejskich, powinny by¢ takiej jakosci i rodzaju, co produkty pierwszej jakosci. Jesli brak
norm to wymagane jest poswiadczenie zgodnos$ci dziatah na swoj wiasny koszt.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca zaprojektuje i wykona Przedmiot zamowienia wedtug
standardéw okreslonych w wymaganiach Zamawiajgcego lub wyzszych, oraz zgodnie z metodami,
ktére umozliwig osiggniecie efektu technicznego, technologicznego i parametrow okreslonych co
najmniej przez wymagania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oczekuje, ze w trakcie lub po ukonhczeniu roboét i prac, Wykonawca uzyska na rzecz i w
imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne decyzje wymagane obowigzujgcymi przepisami, w tym
pozwolenie na uzytkowanie i pozwolenie zintegrowane, i bedzie nadzorowat 12 miesieczne Proby
Eksploatacyjne prowadzone przez Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowych

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg technologiczng oraz dokumentacje projektowg
budowlang, w tym projekty wykonawcze, dla wszystkich wymaganych branz w jezyku polskim,
zgodnie z zapisami SWZ, odpowiedziami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, umowg i postanowieniami prawa polskiego.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub
odpowiednimi  standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty winny byc¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktykg inzynierska
i najlepsza dostepna technika.

Nalezy przyjac rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu zamoéwienia w
dtugim okresie czasu, po optymalnych kosztach eksploataciji.

Cato$¢ dokumentacji projektowej winna by¢é wykonana przez Wykonawce z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie projektowania i budowy tego typu obiektéw.

Projekty budowlane bedg uzgodnione z wiasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami
polskiego prawa.
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Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne, majg zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysziej zatogi oraz
zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego,
funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzgdzeh o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich
kosztach eksploatacyjnych, doboru urzgdzen i podzespotow w sposéb ograniczajgcy do minimum
ilos¢ czesci zamiennych, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzgadzen oraz
funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji. Zamawiajgcy wymaga takze uwzglednienia przez
Wykonawce rozwigzan zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji, przegladow,
konserwacji i remontow.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu/zaopiniowaniu przez odpowiednie witadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien/opinii bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce, na jego koszt, przed przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek projekt budowlany i projekty
wykonawcze — podlegajg zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru — to zaakceptowanie nie zastepuje weryfikacji projektu budowlanego i projektow
wykonawczych przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem budowlanym) i sam fakt uzyskania takich
akceptacji nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za
zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa budowlanego, ani Umowy.

Wykonawca uzyska i zapewni na wtasny koszt i wlasnym staraniem waznosc, przez caly czas trwania
Umowy, wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentéw, np. map, certyfikatow,
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania
Przedmiotu zamowienia, w tym uzyskania dla niego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie i
pozwolenia zintegrowanego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia wszystkich watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan zgtaszanych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

2.2.1. Zakres prac projektowych

W ramach Przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

1. Woykonania prac przedprojektowych, jezeli bedg wymagane, w tym m.in. opinii geotechnicznej do
celow projektowych, itp.

2. Opracowania Projektu technologicznego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Projekt
Technologiczny bedzie podstawg do zasadniczych prac projektowych Wykonawcy w ramach
Przedmiotu zamowienia.

3. Opracowania projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych
uzgodnien, zgodnego z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) wraz z uzyskaniem na rzecz i w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. Opracowania projektow wykonawczych oraz STWIORB kompletnych w zakresie wszystkich branz,
spetniajgcych wymagania polskich przepiséw w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkow sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajgce wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia.

5. Opracowania informacji i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot
budowlanych.

6. Opracowania instrukcji rozruchu oczyszczalni sciekow.

7. Opracowania instrukcji eksploatacji oczyszczalni $ciekéw, w tym obstugi, eksploatacji i
konserwacji poszczegolnych jej elementéw.
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8. Opracowania aktualizacji Instrukcji Technologiczno - Ruchowej Bezpieczenstwa Pozarowego
uwzgledniajgcej wszystkie elementy oczyszczalni sciekow.

9. Opracowania kompletnej dokumentacji (wraz z uzgodnieniami, opiniami itp.), niezbednej do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC) wraz z uzyskaniem tego pozwolenia w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego.

10. Opracowania niezbednej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej, do wniosku o
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem tego pozwolenia w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

11. Opracowanie wszelkich raportéw wymaganych w niniejszym PFU, w tym m.in. raportow z
rozruchu, raportow z préb eksploatacyjnych.

2.2.1.1. Projekt Technologiczny

Wykonawca winien opracowa¢ i przedtozy¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu Projekt
Technologiczny Instalacji oczyszczania sciekow w ZUOK Orli Staw.

Projekt technologiczny bedzie kontynuacja, rozszerzeniem, uzupetnieniem Wstepnego Projektu
technologicznego, stanowigcego czesé Oferty Wykonawcy. Projekt technologiczny ma uwzglednia¢
zaréwno uktad instalacji oczyszczania sciekéw, ktory powstanie w wyniku realizacji niniejszego
zamowienia oraz rozbudowe tego uktadu planowang do realizacji w przysztosci. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Projekt Technologiczny bedzie podstawg do zasadniczych prac projektowych
Wykonawcy w ramach Przedmiotu zamowienia.

Projekt Technologicznych winien zawiera¢ co najmniej:

1) szczegotowe schematy technologiczne (blokowe) proponowanej instalacji oczyszczania
Sciekdw;

2) opis instalacji, w tym m.in. przeplywy ilosciowe i jakosciowe $ciekéw pomiedzy
poszczegodlnymi instalacjami i urzgdzeniami;

3) opis procesu technologicznego;

4) opis zastosowanych urzadzen i instalacji;

5) bilans energetyczny procesow technologicznych z uwzglednieniem wykorzystania energii
pochodzacej z paneli fotowoltaicznych;

6) projekt automatyki, sterowania i AKPIA procesu;

7) opis monitoringu parametréw pracy procesu oczyszczania, stanéw alarmowych, stanéw
krytycznych, postojéw;

8) opis archiwizaciji i raportowania;

9) zatozenia zatrudnienia.

2.2.1.2. Projekt budowlany i projekty wykonawcze

1. Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej petnobranzowej dokumentacji
projektowej budowlanej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego (wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa polskiego pozwolen, uzgodnieh, zezwolen, zgdd, opinii oraz
odstepstw od przepiséw), a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.) z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021,
poz. 1973 ze zm.), z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze
zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi,

4) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r., poz. 1420 ze zm.), z rozporzgdzeniami wykonawczymi,
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5) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) z
rozporzgdzeniami wykonawczymi,

6) Ustawy dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129) wraz z wtasciwymi rozporzgdzeniami wykonawczymi.

2. Poza projektem budowlanym Wykonawca opracuje takze projekty wykonawcze. Projekty
wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegétawiaé projekt budowlany, w zakresie i stopniu
doktadnosci, niezbednym do realizacji rob6t budowlanych.

3. Zakres i stopien szczegotowosci Projektow wykonawczych umozliwi sprawdzenie prawidtowosci
rozwigzan w zakresie doboru urzadzen i materiatdw, wymaganych wymiaréw i wymagan
konstrukcyjno-jakosciowych, i bedzie obejmowat co najmnie;:

1) wykonawcze projekty konstrukcyjne dla poszczegoélnych obiektéw, z uwzglednieniem
wykonania geotechnicznych badan sprawdzajgcych w miejscach lokalizacji urzadzeh
mechanicznych, jezeli wymagane zgodnie z zapisami projektu budowlanego,

2) wykonawcze projekty instalacji wewnetrznych w budynkach i budowlach,

3) wykonawcze projekty wyposazenia ~mechanicznego wymagajgcego montazu dla
poszczegolnych obiektow,

4) wykonawcze projekty dla sieci infrastrukturalnych,

5) wykonawcze projekty drogowe,

6) wykonawcze projekty elektroenergetyczne,

7) wykonawcze projekty systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu sterowania
poszczegolnych urzgdzen (AKPiA), projekt sterowania i wizualizacji procesow
technologicznych oraz transmisji i archiwizacji danych - SCADA,

8) wykonawcze projekty systemu CCTV dla oczyszczalni $ciekow.

4. Projekt budowlany i projekty wykonawcze, nalezy opracowac¢ w jezyku polskim, stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w obowigzujgcych normach.

2.2.1.3. Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Wykonawca skompletuje, wymagane ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego w trybie art. 191 a , w szczegdlnosci wniosek zgodnie z art. 184 oraz 208 ww. ustawy.

Wykonawca wraz z przystapieniem do prac projektowych, w tym zwigzanych =z
opracowywaniem Projektu technologicznego, winien rozpoczaé¢ proces przygotowania ww.
dokumentéw i konsultowania przyjmowanych do projektowania rozwigzan z wlasciwym
organem wydajacym pozwolenie zintegrowane dla przedmiotu zamoéwienia, ze wzgledu na
zapisy dotyczace efektow technologicznych i parametrow jakie ma osigga¢ oczyszczalnia
sciekéw, opisanych w punkcie A.3.5.1.4.2. niniejszego PFU.

2.2.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie oraz
dokumentacje powykonawczg w celu uzyskania ww. pozwolenia.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy oraz pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w ich trakcie, podpisanymi przez Kierownika Budowy lub Kierownikdw Robdt,

b) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji oraz wyniki pomiaréw kontrolnych
(w tym pomiardw elektrycznych) oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w tym préb, o ktérych
mowa w punkcie A.3.5.1.4. niniejszego PFU,

c) protokoty rozruchu wewnetrznych instalacji i urzadzen,

d) dokumenty dotyczgce stosowanych wyrobéw budowlanych i urzgdzen:

i) dokumenty atestacyjne,
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ii) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iii) Swiadectwa jakosci,

iv) atesty higieniczne,

V) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR) dostarczonych urzgdzen,

f) CE dla urzgdzen,

g) CE zespdét maszyn (maszyna zespolona) — jezeli dotyczy,

h) protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz koncowych,

i) dodatkowe rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

j) dziennik montazu (dla obiektéw wznoszonych metodg montazu) — jezeli wymagany,

k) inne dokumenty powstate w trakcie realizacji inwestycji,

[) operaty geodezyjne,

m) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i informacje o zgodnosci usytuowania obiektéw z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe, a takze kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarczonej do rejestracji w
Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Jezeli w trakcie realizacji robot zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wigczone do dokumentacji
powykonawczej.

2.2.2. Uzgadnianie dokumentacji projektowe;j

2.2.2.1. Przeglad Projektu Technologicznego

W ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy w sprawie realizacji niniejszego Przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania 1
egzemplarz w wersiji elektronicznej w jezyku polskim Projektu Technologicznego. Po zaakceptowaniu
Projektu Technologicznego przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ jego 3
egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej.

2.2.2.2. Przeglad projektu budowlanego

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej w jezyku polskim
wszystkich elementéw projektu budowlanego (opisy w plikach formatu doc lub docx , rysunki w
plikach formatu pdf i dwg). Skorygowany o ewentualne poprawki, projekt w ilosci 3 egzemplarzy
(wersja papierowa) jest sktadany w Starostwie Kaliskim wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe, a
dodatkowe 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Po
zwrocie przez urzgd opieczetowanego 1 egzemplarza Wykonawca zobowigzany bedzie do
sporzadzenia jego kopii i przekazania oryginalnego egzemplarza projektu budowlanego
Zamawiajgcemu. Oryginalny egzemplarz projektu opieczetowany przez urzad zostanie przekazany
Wykonawcy do celdw sporzadzenia dokumentacji powykonawczej lub w innych uzasadnionych
przypadkach.

Wykonawca winien przedklada¢ do informacji Zamawiajgcego takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania.

2.2.2.3. Przeglad projektu wykonawczego

W terminie 14 dni kalendarzowych po zlozeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu do przegladu i zatwierdzenia 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej w jezyku polskim wszystkich elementéw projektu wykonawczego (opisy w
plikach formatu doc lub docx, rysunki w plikach formatu pdf i dwg). Skorygowany o ewentualne
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poprawki i zatwierdzony przez Zamawajgcego projekt wykonawczy w ilosci 3 egzemplarzy (wersja
papierowa i elektroniczna) jest przekazywany przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Wykonawca wraz z
projektami wykonawczymi opracuje réwniez Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWIORB), ktére bedg rozwinieciem WWIORB w szczegdlnosci o dokumenty
wymagane przy prébach, rozruchach i odbiorach poszczegélnych elementéw instalacji fermentacji.

2.2.3. Format i ilo§¢ opracowan

2.2.3.1. Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Wykonawcy wchodzgce w zakres Dokumentaciji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego wielokrotnosci).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie dokumentacje rysunkowg na formatach wiekszych niz
A0 za zgodg Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia 3 ezgemplarze Projektu
Technologicznego, 6 egzemplarzy kompletnej petnobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej i
3 egzemplarze kompletnej petnobranzowej dokumentacji projektowej wykonawczej wyszczegoélnionej
w PFU, dokumentacja powykonawcza bedzie dostarczona Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze Dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie Umowa, SWZ i ofertg Wykonawcy, obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

2.2.3.2. Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej oraz pozostatych dokumentéw Wykonawcy wykonana
zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

— Rysunki — format *.dwg. i *.pdf
— Tekst — format *.docx i *.pdf

— Arkusze kalkulacyjne — format *.xIsx i *.pdf, arkusze kalkulacyjne *.xlsx muszg posiada¢ aktywne
formuty obliczeniowe.

— Harmonogramy — format *.mpp lub *.xlsx i *.pdf

Wersja elektroniczna Projektu Technologicznego musi zosta¢ wyedytowana w ilosci 3 szt. w formie
zapisu na nosniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogodlnie dostepnym). Wersja
elektroniczna dokumentac;ji projektowej budowlanej musi zosta¢ wyedytowana w ilosci 6 szt. w formie
zapisu na nosniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogodlnie dostepnym). Wersja
elektroniczna dokumentacji projektowej wykonawczej musi zosta¢ wyedytowana w ilosci 3 szt. w
formie zapisu na nosniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym). Wersja
elektroniczna dokumentacji powykonawczej musi zosta¢ wyedytowana w ilosci 2 szt. w formie zapisu
na nosniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym).

2.2.4. Odbiér dokumentacji projektowej

Zasady odbioru dokumentacji projektowej i ptatnosci za jej wykonanie okreslone zostaty w
Projektowanych postanowieniach umowy — zatgcznika nr 2 do SWZ.

2.3. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania Terenu Budowy
2.3.1. Prawo dostepu do Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na
budowe przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca po przejeciu Terenu Budowy ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren i znajdujgce sie na nim maszyny, urzgdzenia, obiekty. Po przekazaniu
Terenu Budowy Zamawiajgcy ma prawo do wstepu na Teren Budowy o kazdej porze.
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2.3.2. Budowa zaplecza budowy

Zaplecze budowy ma spetnia¢é wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Zaplecze bedzie zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt zaplecza nalezy
uwzgledni¢ w cenie Oferty. Wykonawca ma zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo§¢ przenosnych
toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtadciwym stanie oraz zapewnié
odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety majg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po
zakonczeniu robét.

Dla celow realizacji Przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy mozliwosé
korzystania z sieci wodociggowej i energii elektrycznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca dokona przygotowania Terenu Budowy i
przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy wskaze punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci za pobdr energii elektrycznej i wody, wykorzystywanych na cele realizacji
niniejszego zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania podlicznikéw energii
elektrycznej i wody, ktérych wskazania bedg podstawg do refakturowania energii elektrycznej i wody
przez Zamawiajgcego. Ceny rozliczenia energii i wody bedg réwne cenie zakupu energii elektrycznej
wraz z dystrybucjg i wody, jakg Zamawiajgcy ptaci sprzedawcom energii i wody.

Koszty, o ktérych mowa wyzej bedg ptatne w oparciu o faktury wystawione Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktur za energie, wode i inne tego typu ustugi od dostawcéw tych ustug, na zasadzie refakturowania i
w okresach takich samych w jakich Zamawiajgcy rozlicza sie z dostawcami tych ustug (z
zastrzezeniem, ze koszty zuzycia energii elektrycznej bedg refakturowane w dwdch pozycjach,
oddzielnie za zuzycie energii elektrycznej oraz ustuge dystrybucji). Kwoty wynikajgce z faktur ptatne
bedg przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

2.3.3. Ogrodzenie, zabezpieczenia i czystos¢ Terenu Budowy
Wykonawca ma obowigzek ogrodzi¢ Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i ma by¢ wigczony
w cene oferty Wykonawcy.

Teren Budowy nalezy utrzymywac¢ w czystosci i porzgdku. Odpady nalezgce do Wykonawcy winny
by¢ zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami na koszt Wykonawcy.
2.3.4. Ochrona przed hatasem

Hatas nalezy utrzymywac na minimalnym poziomie.

2.3.5. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na Terenie Budowy lub zapleczu budowy.

2.3.6. Tablice informacyjne

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, a takze zadba i zdemontuje po
zakohczeniu robét tablice informacyjne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wykonawca
ma stosowac sie do postanowien ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.).
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2.4, Wymagania szczegdélowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji, instalacji,
wykonczenia, zagospodarowania terenu i rozwigzan technologicznych

Ustalenia, zawarte w niniejszych wymaganiach, dotycza wymagan w stosunku do rozwigzan
architektoniczno-konstrukcyjnych, ktére determinujg takze rozwigzania wykonczeniowe. Ustalenia
dotyczg robét instalacyjnych, betonowych, stalowych, murowych, w tym rob6t montazowych oraz robét
wykonczeniowych, wykonywanych w ramach inwestyciji.

2.4.1. Wymagania og6lne — wg obowiazujacych przepisow

1) Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne przepisy ustawy

Prawo budowlane oraz w szczegdlnosci przepisy:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 1065 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r., poz. 463);

2) Projekty obiektdw oraz zagospodarowania ich otoczenia muszg zapewniaC¢ spetnienie
podstawowych wymagan dotyczgcych, m.in.:

— nos$nosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa, w tym pozarowego, uzytkowania i
dostepnosci obiektow,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

— warunkdéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu,

— najlepszych dostepnych technik dotyczacych tego typu instalacji.

Przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ przewidywany okres
uzytkowania, funkcjonalno$¢, mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego oraz
poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, ewentualnych uzasadnionych
interesOw 0s0b trzecich.

Okres trwatosci:

Elementy konstrukcyjne budynkéw oraz budowli: min. 50 lat
Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne

i instalacje w zakresie orurowania oraz armatury: min. 25 lat
Oprzyrzgdowanie i systemy sterowania: min. 20 lat
Urzadzenia technologiczne: min. 25 lat
Panele fotowoltaiczne: min. 10 lat
2.4.2. Charakter i estetyka

Zaprojektowane elewacje winny by¢ spdjne kolorystycznie, jak i materiatowo z istniejgcym budynkami,
w szczegoblnosci z sgsiadujgcym garazem dla maszyn pracujgcych na sktadowisku odpaddéw ob. nr 5.
Architektoniczne rozwigzania techniczne i uzytkowe winny by¢ nastawione na funkcjonalnos$¢ obiektu.
2.4.3. Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne Zamawiajgcego wzgledem przedmiotu zamédwienia w branzy
architektonicznej zawiera w szczegolnosci rozdziat A.1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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niniejszego PFU .

2.4.4. Wymagania dotyczace konstrukcji
2.4.4.1. Wymagania ogdlne

Budynek oczyszczalni Sciekdw winien by¢ zaprojektowany jako obiekt jednokondygnacyjny,
wolnostojagcy, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym ze spadkiem w strone potudniows.
Krétsze boki budynku skierowane na wschdd i zachéd.

Nalezy zastosowaé konstrukcje, potgczenia montazowe i materiaty odporne na korozje lub wykonaé
zabezpieczenia antykorozyjne. W pomieszczeniach przeznaczonych na lokalizacje technologii i
magazynowanie chemii wszystkie elementy elektroinstalacyjne takie jak koryta kablowe, rurki i ich
elementy mocujgce ze stali nierdzewne;.

llekro¢ Wykonawca bedzie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zaméwienia wykonywat
zbiornik w konstrukcji zelbetowej ma on by¢é wykonany z betonu hydrotechnicznego o
wodoszczelnosci co najmniej W8. Sciany od zewnatrz zbiornika zabezpieczyé podwdjng powiokg
bitumiczng lub inng poréwnywalng warstwg zabezpieczajgcg. Sciany od wewnatrz zabezpieczyé
powtokg z farb epoksydowych 2x podktadowa, 2x nawierzchniowa lub inng poréwnywalng warstwa
zabezpieczajgcg chemoodporng — jesli jego wypetnienie bedzie chemicznie agresywne.

Panele fotowoltaiczne powinny by¢ osadzone na ,kuwetach montazowych” bez ingerencji w poszycie
dachu budynku.

2.4.4.2. Fundamenty

Budynek oczyszczalni sciekow posadowiony na fawach lub stopach zelbetowych; pod tawami lub
stopami podbudowa z chudego betonu.

2.4.43.  Sciany

Sciany fundamentowe z betonu lub bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej zabezpieczone
niezbedng hydroizolacjg oraz warstwg izolacji termiczne;.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej murowane, warstwowe z bloczkéw gazobetonowych, na
zaprawie cementowo-wapiennej, z izolacjg termiczna.

Scianki dziatowe z cegty peinej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Zastosowac izolacje poziomg we wszystkich $cianach.

2.4.4.4, Konstrukcja stropu oraz dachu

Strop gestozebrowy, zaizolowany termicznie materiatem niepalnym, np. wetng mineralng, na nim folia
izolacyjna, powyzej wylewka betonowa zbrojona. Nalezy zastosowaé warstwe paroizolacji — jesli
bedzie wymagana. Wykonac¢ wytaz do przestrzeni poddasza.

Dach o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, stosownie do s$rodowiska pracy, o
poszyciu z blachy trapezowej w kolorze szarym, utozonym na folii paroprzepuszczalnej (wiatroizolac;ji).
Dach jednospadowy.

Konstrukcja dachu winna uwzglednia¢ obcigzenie od paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach
niniejszego zamdwienia.

2.4.4.5, Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci ,Sa 2” wg PN-EN ISO 8501-1:2008, lub do
réwnowaznego stopnia czystosci okreslonego wg innej normy. Zabezpieczenie antykorozyjne:

- pomalowanie 2—krotne farbg podkfadowg rdzochronna,

- pomalowanie 2—krotne farbg nawierzchniowa.

2.4.4.6. Izolacje

Nalezy zapewni¢ zgodnie ze sztukg budowlang niezbedne hydroizolacje elementéw takich, jak np.:
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posadzki na gruncie, $ciany, dach oraz izolacje termiczne elementow takich, jak np. strop, Sciany,
posadzka.

2.4.5. Wymagania dotyczace sieci, instalacji i kanalizacji

2.45.1. Instalacja cieptej i zimnej wody

Zasilanie w wode z zaktadowej sieci wodociggowe;j.

W miejscach narazonych na dziatanie niskich temperatur rurociggi wodne izolowac¢ cieptochronnie.
Budynek wyposazyé w konieczne urzadzenia sanitarne (umywalki, zlew, zawory napowietrzajgce
kanalizacji, zawér ze ztgczkg do weza, wpusty podiogowe, itp.).

Ciepta woda z cieptociagu realizowanego w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia.

2.4.5.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki powstajgce w budynku odprowadzi¢ nalezy do systemu $ciekdw technologicznych.

2.4.5.3. Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z dachu budynku oczyszczalni zebraé nalezy za pomoca rynien i rur spustowych do
zakladowego systemu kanalizacji deszczowej. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rurociggéw PCV.
Przy wtgczeniach rur spustowych z dachu stosowac¢ studzienki kanalizacji deszczowe;j.

2.4.5.4. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynku cieptem pochodzgcym z istniejgcego agregatu kogeneracyjnego. Parametry
wody grzewczej z agregatu: temperatura 85 °C, cisnienie 1 do 2 bar. W czasie przestoju agregatu
kogeneracyjnego cieptociag jest zasilany cieptem z istniejgcej kottowni - parametry wody grzewczej:
temperatura okoto 60 °C, cisnienie 1 do 2 bar. Do projektowania nalezy przyja¢ mniej korzystne
wartosci parametréw wody grzewczej.

W celu wykorzystania ciepta z agregatu kogeneracyjnego nalezy zaprojektowac i wykona¢ w gruncie
cieptociagg z rur preizolowanych stalowych z kontenera agregatu kogeneracyjnego do projektowanego
budynku oczyszczalni Sciekéw. Miejscem przytagczenia cieptociggu w kontenerze agregatu
kogeneracyjnego sg istniejgce zawory kulowe o s$rednicy 2,5”. Wymaga sie wyprowadzenia poza
kontener, cieptociggu o srednicy min. DN 80/160 i dopuszcza sie zredukowanie jego $rednicy poza
kontenerem do srednicy dostosowanej do zapotrzebowania na ciepto projektowanego budynku. Na
projektowanym cieptociggu w miejscu redukcji zabudowac¢ studzienke betonowg prefabrykowang min
@ 1200 mm z wlazem min & 600 mm. W studzience umiesci¢ dwa dodatkowe krééce z zaworami
kulowymi 2,5” do wykorzystania w przyszto$ci.

W budynku oczyszczalni, w pomieszczeniu uzgodnionym z Zamawiajacym, zaprojektowac i wykonac
wezet cieplny ogrzewany z projektowanego ciepfociggu.

Dodatkowo w pomieszczeniu technologicznym oczyszczalni zainstalowaé awaryjne ogrzewanie
elektryczne na wypadek awarii ogrzewania podstawowego i duzych spadkéw temperatur.

2.4.5.5, Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

Wentylacje mechaniczng zaprojektowaé dla wszystkich pomieszczen, gdzie to niezbedne, w tym w
szczegoblnosci w magazynie chemii, pomieszczeniu MCC i pomieszczeniu warsztatowo-garazowym,
technologicznym.

2.4.5.6. Sie¢ i instalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng budynku oczyszczalni sciekow odbywac sie bedzie w pierwszej
kolejnosci z realizowanej w ramach niniejszego zamowienia instalacji fotowoltaicznej, a w drugiej
kolejnosci linia kablowa, w =zaleznosci od zapotrzebowania mocy - 2z istniejacej stacji
transformatorowej TR 1 (01222) ob. nr 1 zlokalizowanej przy wjezdzie na kwatere nr 1 skladowiska
odpadow ob. nr 10. W rozdzielnicy nn przedmiotowe] stacji istnieje wolne rezerwowe pole z
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odtgcznikiem bezpiecznikowym 400 A. Rezerwa mocy jakg posiada przedmiotowa stacja
transformatorowa to okoto 150 kW. Schemat sieci elektroenergetycznej Zaktadu i schemat
rozdzielnicy nn stacji transformatorowej TR1 (01222) pokazano na zatgczniku nr 7.

Oprawy oswietleniowe mocowac nalezy do sufitdw, $cian lub konstrukcji nosnych stropow. Czesc
opraw wyposazyé nalezy w moduty awaryjne w celu spetniania roli os$wietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego.

Instalacje elektryczne i oswietlenie winny by¢ dopasowane do funkcji projektowanych pomieszczen.
Nalezy przewidzie¢ co najmniej dwa gniazda elektryczne jednofazowe i jedno gniazdo tréjfazowe w
kazdym pomieszczeniu, poza pomieszczeniem garazowo warsztatowym gdzie nalezy przewidzie¢ co
najmniej 6 gniazd elektrycznych jednofazowych i trzy gniazda tréjfazowe 32A — ostateczna ilos¢,
wielkosci, obcigzenia i rozmieszczenie gniazd elektrycznych w poszczegélnych pomieszczeniach
zostanie uzgodniona na etapie projektowania.

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne budynku oczyszczalni z uwzglednieniem punktu A.1.2.1.
niniejszego PFU.

2.4.5.7. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykonac nalezy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.4.5.8. Ochrona przepieciowa

Instalacje i odbiorniki przytgczone do rozdzielnic nalezy chroni¢ przed przepigciami pochodzenia
atmosferycznego i tgczeniowego w sposéb zgodny z wymaganiami stosownych polskich norm i
przepisow.

2.45.9. Instalacja wyrownawcza i ochrona przed porazeniem

Zaprojektowaé je zgodnie ze stosownymi normami i przepisami.

2.4.5.10. Instalacjateleinformatyczna

Dla pomieszczen technicznego i sterowni (MCC) zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje
teleinformatyczng wyposazong w minimum po dwa podwdjne zestawy gniazd sieciowych RJ 45
potgczonych z zakfadowg siecig LAN. Potgczenie z siecig zakladowg zrealizowaé $wiattowodem z
wykorzystaniem istniejgcej kanalizacji teletechnicznej i punktu dostepowego do zaktadowej sieci LAN
zlokalizowanego w magazynie odpaddw niebezpiecznych ob. 23. Opisane powyzej potaczenie
sieciowe bedzie stuzy¢ miedzy innymi do zapewnienia dodatkowej zdalnej obstugi i sterowania
instalacjg, minimum z pomieszczenia sterowni w budynku istniejgcej sortowni ob. nr 7 i minimum
dwdch pomieszczen w budynku administracyjnym ob. nr 4.

2.45.11. Instalacja CCTV

Sie¢ i instalacje telewizji przemystowej CCTV nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA
568, ISO/IEC 11801, PN-EN50173-1:2011, PN-EN50173-2:2018, PN-EN50174-2:2018-08 Ilub
réwnowazne, a takze jesli dotyczy Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw, na podst. art. 25 ust. 8a ustawy z
dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.).

Nalezy zainstalowa¢ minimum 4 kamery cyfrowe w miejscach magazynowania odpadéw - jesli
dotyczy, oraz newralgicznych punktach technologicznych, z mozliwoscig rozbudowy systemu do 8
kamer. Mozliwo$¢ podglagdu obrazu z monitoringu zapewni¢ w budynku wagowym ob. nr 2, sterowni
w istniejgcej hali sortowni ob. nr 7 i minimum dwdch pomieszczeniach w budynku administracyjnym
ob. nr 4. Wymaga sie zapewnienia rejestracji obrazu z kamer. Rejestrator monitoringu obiektu
oczyszczalni sciekdw nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ w budynku administracyjnym — obiekt nr 4 (w
serwerowni — pokdj nr 05, gdzie znajduje sie szafa Rack’owa istniejgcego monitoringu CCTV
Zaktadu). Dopuszcza sie wykorzystanie do potgczenia systemu z wymaganymi powyzej miejscami
podgladu i rejestracji istniejgcej sieci $Swiattowodowej wykonanej do celéw monitoringu.
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Proponowanymi miejscami dostepu sg punkty kamerowe 06 lub 07 lub 14 widoczne na rysunku
Monitoring CCTV IP powykonawczy - zatagcznik nr 8. W ramach budowy instalacji CCTV przewidzie¢
tez dostawe monitora o przekatnej ekranu minimum 42 cale z kompletem urzadzeh do realizacji
podgladu z instalacji monitoringu i jego uruchomienie w jednym z wymienionych powyzej pomieszczen
przewidzianych do zapewnienia podgladu, wskazanym przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.
2.45.12. Instalacja fotowoltaiczna

Wykonawca w ramach niniejszego zamoéwienia zaprojektuje i wykona instalacje elektryczng modutéw
fotowoltaicznych PV, zlokalizowang na dachu budynku oczyszczalni $ciekéw wraz z magazynem
energii zlokalizowanym w budynku oczyszczalni, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Moc instalacji fotowoltaicznej wynikajgca z maksymalnej dostepnej powierzchni dachéw, jednak nie
mniejsza niz 40 kW. Moc znamionowa (nominalna) pojedynczego ogniwa nie mniejsza niz 360 W.

Moc magazynu energii nie mniejsza niz moc zapotrzebowana instalacji oczyszczalni. Pojemnos¢
magazynu dobrana do prognozowanej produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, prognozowanego
zuzycia energii przez oczyszczalnie i wynikajgcych z tego nadwyzek produkcji energii, jednak nie
mniejsza niz 70 kWh.

Nalezy zastosowa¢ moduty monokrystaliczne ptaskie o sprawnosci min. 18 % i standardowej
gwaranciji utraty wydajnosci na minimum 10 lat pracy.

Kierunek i kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu i
uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od nastonecznienia, przy maksymalnym wykorzystaniu
dostepnej powierzchni dachu.

Falownik trojfazowy, wysoko napieciowy z funkcjg gromadzenia energii.

Mozliwos¢é pracy falownika w nastepujgcym ftrybie: energia pozyskana z ogniw PV jest
wykorzystywana jest do tadowania akumulatoréw i/lub do zasilania podtgczonych odbiornikow. Sieé
zasilajgca wspomaga tadowanie akumulatoréw i/lub zasila poditgczone odbiorniki. Inwerter powinien
zapewni¢ zasilanie podtgczonego obcigzenia wykorzystujac energie z paneli stonecznych PV, sieci
zawodowej lub z energii zgromadzonej w akumulatorach.

Wyswietlacz LCD na falowniku do odczytéw kompleksowej informacii.
Zywotno$é baterii magazynu energii min. 1200 cykli tadowania wg normy IEC254.
Akumulatory Zelowe, odporne na gtebokie roztadowania i niepetne fadowania.

Zaprojektowany uktad powinien zapewnia¢ pomiar energii elektrycznej wyprodukowanej wraz z
mozliwoscig zdalnego podgladu przez przegladarke internetows.

Instalacja powinna posiada¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Panele fotowoltaiczne, jak i magazyn energii, powinny stanowi¢ jedna, spéjng instalacje elektryczng w
petni ze sobg wspdtpracujaca.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowy ekran zbiorczy stuzgcy do zarzgdzania
instalacjg. Lokalizacja panelu do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.4.5.13. Awaryjny agregat pradotwoérczy

W celu zapewnienia ciggtej pracy oczyszczalni sciekow (na wypadek braku mozliwosci dostarczenia
energii elektrycznej) Zamawiajagcy wymaga dostarczenia i zainstalowania awaryjnego agregatu
pragdotwoérczego zasilanego olejem napedowym o mocy minimum 100 kW. Awaryjny agregat
pragdotwodrczy powinien zapewni¢ podtrzymanie zasilania dla wszystkich urzadzen oczyszczalni
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Sciekow. Lokalizacja agregatu w budynku oczyszczalni sciekdéw lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
W miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2.4.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

2.4.6.1. Wykonczenie wewnetrzne

Stolarka drzwiowa wewnetrzna metalowa ocynkowana lub aluminiowa, zabezpieczona antykorozyjnie,
drzwi z naswietlami. Drzwi pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami o szerokosci min. 1 m i wysokosci
min. 2 m, za wyjatkiem magazynu chemii, do ktérego drzwi o szerokosci min. 2 m i wysokosci min.
2,40m.

Okna PCV biate, parapety wewnetrzne biate PCV, systemowe dostosowane do systemu stolarki
okiennej.

Posadzki przemystowe betonowe, zbrojone, przystosowane do ruchu wozkiem widlowym,
trudnoscieralne, antyposlizgowe z powtokg chemoodporng dostosowang do czynnikéw Srodowiska.
Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
W miejscach narazonych na kontakt z agresywnym s$rodowiskiem s$ciany z tynkiem cementowo-
wapiennym z powiokg chemoodporng, w szczegolnosci dotyczy to magazynu chemii.

Przy umywalce i zlewie ptytki ceramiczne lub powloka wodo i chemoodporna do wysokosci 2m i
siegajgce poza obrys tego wyposazenia po 0,5 m z kazdej strony.

W pomieszczeniu WC plytki gresowe w wykonaniu antyposlizgowym lub posadzka epoksydowa lub
zywiczna, jastrych betonowy, izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE wywinieta na Sciany,
izolacja termiczna - styropian fazowany lub styrodur, beton podkladowy, grunt zageszczony. Sciany
wytozone ptytkami ceramicznymi do poziomu sufitu.

2.4.6.2. Wykonczenia zewnetrzne

Sciany zewnetrzne: ocieplenie zespolonym systemem izolacji cieplnej pokrytym tynkiem silikonowym,
wykonywanym metodg bezspoinowg (ETICS) o kolorystyce zblizonej do sasiedniej obiektow — do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Cokot budynku do wysokosci okoto 0,8 m nad poziomem terenu — ocieplony w takiej samej
technologii.

Rynny i rury spustowe z PCV.

Stolarka okienna — biata, z PCV, parapety stalowe ocynkowane, powlekane, w kolorze szarym.

Drzwi zewnetrzne stalowe ocynkowane lub aluminiowe, zabezpieczone antykorozyjnie, drzwi z
naswietlami. Do pomieszczen technicznego, technologicznego oraz magazynu chemii drzwi szer. min.
2 m i wysokos¢ min. 2,40m, do pomieszczenia AKPIA i pomieszczenia warsztatowo—garazowego
drzwi szeroko$ci min. 1 m i wysokos¢ min. 2 m.

Bramy do pomieszczenia warsztatowo-garazowego usytuowane na potudniowej elewacji budynku.
Trzy bramy o szerokosci min. 4 m i wysoko$ci min 4 m.

Bramy przemystowe segmentowe, z przeszkleniami, odporne na korozje lub zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane proszkowo wg zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kolorystyki.

Bramy nalezy wyposazy¢ w:

- automatyczny - elektryczny mechanizm otwierania i zamykania od wewnagtrz budynku,

- awaryjny - reczny system otwierania i zamykania od wewnatrz,

- urzgdzenia zabezpieczajgce przed niekontrolowanym opadnieciem.

Nad drzwiami zewnetrznymi wymagane jest zamontowanie daszkéw, wykonanych z poliweglanu

komorowego bezbarwnego.

2.4.6.3. Wyposazenie

Wykonawca wyposazy pomieszczenie techniczne w stét ze zlewem dwukomorowym przemystowym
ze stali nierdzewnej o wym. min. 100cm x 60cm, umywalke z szafkg oraz regat magazynowy, szafe
narzedziowg i roboczy stét warsztatowy.
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Umywalka biata ceramiczna.

Wykonawca wyposazy pomieszczenie WC w co najmniej umywalke oraz ustep — biate ceramiczne.
Zlewy wyposazone w baterie zlewozmywakowe kuchenne z wycigganymi wylewkami, chromowane.
Baterie z mieszaczem i gtowicg ceramiczng.

Armatury do umywalek typowe chromowane, baterie z mieszaczem i glowicg ceramiczna.

2.4.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Nalezy dokona¢ budowy/przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej w niezbednym zakresie
oraz napraw nawierzchni (np. trawnika, drég) w miejscach wykonywania rob6t oraz innych napraw
koniecznych do wykonania, a powstatych w wyniku realizacji umowy przez Wykonawce.

Po zakoniczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu sprzed
rozpoczecia robét, a takze na biezgco utrzymywaé porzgdek po robotach na terenach zielonych,
drogach, komunikacji i w obiektach.

2.4.8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace ogodlnych zasad prowadzenia robot
budowlanych

2.4.8.1. Ogolne zasady wykonania rob6t budowlanych

1) Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (,HRF”) oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, przepisami,
wymaganiami SWZ i umowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne geodezyjne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na
jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

4) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

5) Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania, zatozonej przez geodete, bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktdow przez pracownikow
Wykonawcy (przez osoby, ktorymi dysponuje Wykonawca, przy realizacji niniejszego
zamoéwienia), zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

6) Odprowadzenie wody z Terenu Budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w cenie Oferty Wykonawcy.

7) Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i SWZ, a
takze w normach iwytycznych wykonania i odbioru robét oraz w innych obowigzujgcych
przepisach. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru, uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.
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8) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

9) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych poszczegélnych producentow
odnosnie zastosowanych w trakcie realizacji niniejszej umowy materiatéw i urzadzen.

2.4.8.2. Dokumenty dotyczace budowy

24.8.2.1. Harmonogram Rzeczowo- Finansowy (,,HRF”)

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej oraz ustalen zawartych w Umowie wraz z jej zatgcznikami. Mozliwo$ci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robd6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w Umowie.

2) Szczegotowe zasady dotyczgce przygotowania i aktualizacji HRF zawarte sg w § 1 ust. 5-7
Projektowanych postanowien umowy — zatgcznika nr 2 do SWZ.

2.4.8.2.2. Informacja oraz Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) oraz jego
realizacja na Terenie Budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane Wykonawca
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ BIOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru. Na jego podstawie
Wykonawca musi zapewni¢ pracownikom prace w warunkach, ktére sg bezpieczne, nieszkodliwe dla
zdrowia i spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan BIOZ Wykonawca wykona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni pracownikom, m.in. wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene ofertows.

2) Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. W szczegdlnosci bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na Terenie Budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach socjalnych i magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry powstanie w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Na terenie ZUOK obowigzuje Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczenstwa Pozarowego, z
ktéra Wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac¢ i stosowac sie do jej postanowien.

2.4.8.2.3. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru jak i Wykonawcy, w okresie od
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chwili formalnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbiorki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686).

2.4.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Poza wymienionymi w pkt. A.2.4.8.2. niniejszego PFU dokumentami budowy sg takze:

1) Projekt Technologiczny,

2) kompletna petnobranzowa dokumentacja projektowa,

3) Umowa wraz z zatgcznikami,

4) pozwolenie na budowe,

5) protokoty przekazania Terenu Budowy Wykonawcy,

6) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
7) instrukcje, zalecenia Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
8) protokoty odbioru robét, w tym robét zanikajgcych,

9) protokoty z rozruchdw,

10) opinie ekspertéw i konsultantow,

11) korespondencja dotyczgca budowy,

12) inne dokumenty dotyczgce budowy.

2.4.84. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego oraz uprawnionych organdéw kontrolnych, w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.4.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru, m.in. nastepujgcych dokumentow:

—  rysunkéw roboczych,

— aktualizacji HRF,

— wynikdw wymaganych badan,

— instrukcji eksploatacji i konserwaciji urzadzen,
— elementéw dokumentacji powykonawczej.

2.4.8.6. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
nowe i nieprototypowe oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi prawem i odrebnymi przepisami,
Umowg, SWZ, w tym w szczegodlnosci z niniejszym PFU. W uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
terminie, przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania rob6t Wykonawca
przedtozy w szczegodlnosci informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i préobek. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzenh.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejs partii materiatdw z danego Zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania.
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2.4.8.6.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wtasciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Teren przeznaczony do skladowania materiatéw i urzadzen bedzie zlokalizowany w obrebie Terenu
Budowy Ilub poza Terenem Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.4.8.6.2. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej, Umowie czy niniejszym PFU,
poinformuje o takim zamiarze i uzyska zgode Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem
przed ich uzyciem, ktére musi uwzglednia¢ czas na ewentualne wymagane badanie materiatu lub
urzadzenia przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie uzycie materiatdw zamiennych po wykazaniu,
ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, tzn. spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego
przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje i/lub spowodujg poprawienie parametréw
technicznych i/lub wynikajg z aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny
lub zmiane obowigzujgcych przepiséw. Zmiana materiatow lub urzadzen, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie dopuszczona jest wylgcznie na zasadach okreslonych w § 14 Projektowanych postanowien
umowy — zatgczniku nr 2 do SWZ.

2.4.8.6.3. Sprzet

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
wykonawczym — o ile te wskazania majg miejsce. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w HRF.

2) Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

2.4.8.64. Transport

1) Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej oraz ewentualnymi wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminach wynikajacych z HRF.

2) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, bedg usuniete
z Terenu Budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.

3) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, terenie ZUOK oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Niestosowanie sie do tego zalecenia skutkowac bedzie zleceniem
przez Zamawiajgcego utrzymania czystosci i usuniecia szkéd na koszt i ryzyko Wykonawcy przez
osoby trzecie w ramach wykonawstwa zastepczego.

2.4.8.7. Kontrola jakosci materiatéw, robét budowlanych i urzadzen

2.4.8.7.1. Zasady kontroli jakosci
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1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w niego swoich pracownikéw, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robot.

Inspektor Nadzoru moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentach budowy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci wynikajg z norm i wytycznych. W przypadku watpliwosci Inspektora Nadzoru co do
jakosci materiatéw lub robét, gdy brak jest wyraznych przepisow, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby sprawdzi¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy na zadanie Inspektora Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg m.in. wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

2.4.8.7.2. Atesty materiatléw i urzadzen

1

2)

3)

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢é dokumenty okreslajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i
Ustawg z dn. 16.04 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i posiadajg
wymagane prawem deklaracje, certyfikaty i oznakowanie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badah muszg byé
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4.8.7.3. Pobieranie probek

1)

2)

Prébki do badan lub pomiaréw bedg co do zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zalecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania lub pomiary tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. W przypadku odmowy wykonania
tych badan lub pomiaréw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru zleci je na wtasng reke. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan lub pomiardw wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty
dodatkowo zaleconych badan lub pomiaréw (przeprowadzonych przez Wykonawce lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru na wlasng reke) pokrywa Wykonawca w przypadku, gdy potwierdzg
one podejrzewang przez Inspektora Nadzoru wade materiatlu lub wystgpienie usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

2.4.8.7.4. Badania i pomiary.
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1) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy i wytyczne nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2) Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatébw z
wymaganiami, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan lub pomiaréw.

3) Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

4) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru oryginaty raportéw z wynikami badan lub
pomiaréw w terminie z nim uzgodnionym. Wyniki badan lub pomiaréw bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

5) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw lub pomiaréw
ponosi Wykonawca z zastrzezeniem w punkcie A.2.4.8.7.3. niniejszego PFU.

6) Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

2.4.8.7.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne z wymaganiami muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z Terenu Budowy.

Natomiast kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezapfacone.

2.4.9. Oczyszczalnia sciekéw
249.1. Wymagania architektoniczno-przestrzenne i funkcjonalne dotyczace oczyszczalni
Sciekow

Rozwigzania architektoniczno-przestrzenne dla oczyszczalni sciekdw zostang zaproponowane przez
Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego w trakcie opracowywania dokumentac;ji projektowe;.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg uwzgledniaé wymagania architektoniczno-
przestrzenne i funkcjonalne, w szczegdlnosci:

1. Warunki lokalne tzn. posadowienie budynkéw i budowli, bezkolizyjne poruszanie sie po
istniejgcych drogach i placach, powigzanie techniczne i technologiczne z obiektami
istniejgcymi.

2. Nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ dodatkowy zbiornik na odcieki o pojemnosci uzytkowej
min. 1 000 m®, wyposazony w automatyczne dozowanie $Sciekéw pochodzgcych z
istniejgcego  zbiornika, w proporcjach zapewniajacych prawidtowe funkcjonowanie
oczyszczalni $ciekéw.

3. Nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ zbiornik na koncentrat (retentat) o pojemnosci min. 35 m°.

4. Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ zbiornik buforowy na oczyszczone Scieki o pojemnosci
min. 500 m®,

5. Przy projektowaniu odprowadzenia oczyszczonych $ciekédw do rowu, mozna wykorzystac
istniejgcy instalacje odprowadzenia wod czystych (w przypadku niedostatecznej wydajnosci
istniejgcego ukfadu, nalezy dokona¢ jego przebudowy). Przebieg instalacji wod czystych
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6.

8.

10.

11.

2.4.9.2.

pokazano zatgczniku nr 2 — Uzbrojenie terenu w miejscu planowanej oczyszczalni $ciekow
wraz z obiektami towarzyszacymi.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje wszystkie konieczne sieci i przylacza, w tym
kanalizacyjne, wodociggowe, energetyczne, cieplne i AKPIA.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje/odbuduje/utwardzi nawierzchnie drogowe wokot
planowanych obiektow oczyszczalni i dojazdu do niej, w tym bezposredniego dojazdu do
pomieszczenia warsztatowo-garazowego z istniejgcego placu. Dodatkowo, w celu
umozliwienia bezpiecznych manewréw w okolicach oczyszczalni $ciekéw, Wykonawca
zlikwiduje trawnik oznaczony czerwonym krzyzykiem na Rycinie nr 1 i wykona w jego miejscu
plac z asfaltobetonu, jak dla drég opisanych zgodnie z punktem A.2.4.9.6.5. niniejszego PFU.

Powierzchnie techniczne i kubaturowe w budynku oczyszczalni winny umozliwiaé rozbudowe
modutdéw oczyszczania dla $ciekbw w przysziosci, zgodnie z punktem A.1.3.3. lit. a)
niniejszego PFU.

Funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontéw urzagdzen
i aparatury.

Minimalizacje zuzycia energii i minimalizacje kosztéw eksploatacyjnych, w tym zuzycia
materiatéw, kosztow przeglgddéw, konserwacji i remontow.

Bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji, przeglagdéw, remontow i konserwaciji.

Wymagania technologiczne dotyczace oczyszczalni sciekéw

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg ujmowacC nizej wymienione obiekty i
uwzglednia¢ m.in. nastepujgce wymagania technologiczne:

1.
2.
3.

Wydajno$¢ w zakresie iloéci oczyszczanych $ciekéw: $rednio 36 m’/d.

Wstepne podczyszczenie $ciekdw na uktadzie filtracji mechaniczne;j.

Zasadnicze oczyszczanie $ciekdw z wykorzystaniem technologii odwréconej osmozy w

wariancie minimum dwustopniowym przy uzyciu modutéw dyskowo-rurowych.

Prawidtowe funkcjonowanie oczyszczalni sciekow uwzgledniajgce:

1) zmiennos¢ parametrow wskaznikowych sciekow (w szczegolnosci ChZT, BZT, azotu,
metali ciezkich, chlorkéw, zawiesiny),

2) zmienno$¢ ilosci Sciekdw (godzinowa, dobowa, miesieczna) zwigzana z
wystepowaniem opaddw atmosferycznych,

3) ,starzenie” sie sktadowiska odpadow,

4) zmienny udziat w $ciekach (trafiajgcych do oczyszczalni) strumieni $ciekow z
instalacji stabilizacji i kompostowania oraz fermentacji bioodpaddéw, a takze
skfadowiska.

Zrzut Sciekdow oczyszczonych do ziemi, tj. do rowu przydroznego drogi dojazdowej do

Zaktadu, w zwigzku z czym oczyszczone Scieki powinny spetniaé wymagane uzyskanym

przez Wykonawce pozwoleniem zintegrowanym oraz przepisami prawa parametry

jakosciowe, w szczegodlnosci, okreslone w:

1) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.);

2) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1311);

3) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcej
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
przetwarzania odpadow zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 208 z dnia
17 sierpnia 2018 r.) — w szczegolnosci: BAT 20.
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6. Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowe oraz miejsca do poboru
probek $ciekdbw do badan zgodnie z uzyskanym przez Wykonawce pozwoleniem
zintegrowanym oraz z przepisami prawa, w szczegoélnosci zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w:

1) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.);

2) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1311);

3) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.);

4) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcej
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 208 z dnia
17 sierpnia 2018 r.) — w szczegolnosci: BAT 7.

7. Zagwarantowanie uzyskania sciekOw po oczyszczeniu (permeatu) w ilosci min. 75% w
stosunku do ilosci sciekow wprowadzonych do oczyszczalni.

8. Zagwarantowanie prawidtowego funkcjonowania instalacji w zakresie temperatury otoczenia: -
30 do +40<C.

9. Instalacja oczyszczania sciekow winna zawieraé¢ co najmniej:

1) Ciag filtracji mechanicznej sktadajacy sie minimum z:

a) filtra wstepnego dyskowego z automatycznym systemem odmycia,

b) filtra workowego,

c) filtra zwirowo-piaskowego z automatycznym systemem odmycia,

d) filtréw doktadnych (filtry $wiecowe), ktére zapewnig odmywanie modutéw
membranowych nie czesciej niz co 120 godzin pracy instalacji, z automatycznym
systemem odmycia;

2) System oczyszczania sciekdw w technologii odwréconej osmozy o wydajnosci srednio
36m°/dobe.

10. Zbiornik kwasu siarkowego z podwdjng sciang wraz z urzgdzeniem automatycznie dozujgcym
kwas siarkowy (korekta pH) oraz uktadem zatadowczym kwasu ze zbiornika poddostawcy
kwasu. Pojemno$¢ zbiornika kwasu siarkowego musi byé dobrana w taki sposdb, aby ich
zatadunek odbywat sie nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

11. Zbiornik przygotowania $ciekdw wraz z automatycznym systemem dozowania kwasu
siarkowego w celu korekty pH $ciekow, z systemem mieszania, systemem redukcji
powstawania piany, kondycjonowania, systemem regulujgcym ilos¢ Sciekdw w zbiorniku,
niezaleznym systemem wentylacji mechanicznej (usuniecie oparéw), o pojemnosci nie
mniejszej niz 5 m?. Nalezy zapewni¢ zgodno$¢ emisji do powietrza w szczegdlnosci z
wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz Decyzji wykonawczej
Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadéw zgodnie z
dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE wraz ze sprostowaniem (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 208 z dnia 17 sierpnia 2018 r.) - w szczegdlnosci BAT 8, BAT

34.
12. Zbiornik permeatu o pojemnosci min. 2 m® wraz z automatycznym systemem napowietrzania,
kontroli i korekty odczynu pH przed odprowadzeniem do zbiornika buforowego na

oczyszczone $cieki.
13. Zbiornik NaOH wraz z automatycznym regulowanym i kontrolowanym systemem dozowania
NaOH dla dodatkowej korekty pH permeatu, o pojemnosci min. 0,1 m?
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.
24,
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

2.4.9.3.

Zbiornik na zasadowe substancje myjgce, wraz z automatycznym, sterowanym uktadem
dozowania. Pojemnos¢ zbiornika musi by¢ tak dobrana aby zapewniata prace minimum na
jeden miesigc.

Zbiornik na kwasne substancje myjgce, z automatycznym uktadem dozowania. Pojemnosé
zbiornika musi by¢ tak dobrana aby zapewniata prace minimum na jeden miesigc.

Zbiornik na antyskalant, wraz z automatycznym uktadem dozowania. Pojemnos$¢ zbiornika
musi by¢ tak dobrana aby zapewniata prace minimum na jeden miesigc.

System dozowania biocydu kontrolowany i automatycznie sterowany wraz z pompg dozujgca
bezposrednio ze zbiornika dostawcy.

System odgazowania permeatu (stripper).

Zbiornik odmycia chemicznego CIP (clean in place) wraz z niezbednym systemem korekty i
stabilizacji pH oraz armaturg kontrolng sterujgcg automatyczny proces odmycia lub na
zadanie.

System membranowy | stopnia — moduty membranowe dyskowo-rurowe przystosowane do
pracy przy cisnieniu min. 75 bar i umozliwiajgce uzyskanie min. 75% permeatu ze Sciekow
surowych.

System membranowy |l stopnia — moduty membranowe dyskowo-rurowe przystosowane do
pracy przy cisnieniu min. 70 bar i umozliwiajgce uzyskanie min. 75% permeatu ze Sciekow
surowych.

Dwie pompy wysokocisnieniowe ttoczkowe dla | stopnia i Il stopnia oczyszczania sciekow.
Pompe cyrkulacyjna.

Kompresor bezolejowy.

Dodatkowy zbiornik na odcieki — zbiornik o pojemnosci uzytkowej min. 1 000 m®, Zbiornik
posiada¢ musi doptyw Sciekéw z instalacji odprowadzania $ciekow z kwatery oraz doptyw i
odptyw do i z istniejgcego zbiornika ziemnego 1200 m?, ktéry bedzie petnit funkcje zbiornika
wyréwnawczego.

Zbiornik wyréwnawczy stanowi¢ bedzie istniejgcy zbiornik ziemny, w ktérym mieszane bedg w
odpowiednio dobranych proporcjach scieki pochodzace z istniejgcego zbiornika zelbetowego
odciekdéw i dodatkowego zbiornika na $cieki. Wykonawca winien wyposazy¢ zbiornik
wyrownawczy w uktad sterowania pompami oraz w system automatycznego podawania z
niego $ciekéw do zbiornika przygotowania sciekdw.

Wszystkie zbiorniki winny by¢ wyposazone we witasne przeptywomierze oraz reczne zawory
membranowe do regulacji przeptywu Sciekow.

System SCADA.

System AKPIA monitorujgcy wszystkie parametry procesowe jak pH, przewodnosc¢, wielko$é
przeptywu, cisnienia, odzysku wody itp.

System zabezpieczen i automatycznego zatrzymania instalacji w przypadku wystgpienia
btedéw procesowych czy przekroczenia parametrow procesowych czy wigczen awaryjnych
wraz z zapisem btedéw oraz sygnalizacjg swietlng i dzwigkowg zewnetrzna.

Orurowania po stronie niskiego ci$nienia z PVC.

Orurowania po stronie wysokiego cisSnienia ze stali nierdzewnej, AISI 304, AISI 316 lub
odpowiednio EN 1.430, EN 1.4401.

Zbiornik koncentratu o pojemnosci min. 35 m?, umiejscowiony poza budynkiem wraz z
infrastrukturg tj. rurociggami, zespotem pompowym (podaz koncentratu na sktadowisko),
zaworami oraz sterowaniem. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé awaryjnego oprézniania tego
zbiornika poza systemem automatycznym, np. za pomocg wozu asenizacyjnego.

Zbiornik buforowy $ciekéw oczyszczonych o pojemnosci min. 500 m®,

Pozostale wymagania

Oczyszczalnia sciekdw winna by¢ zaprojektowana dla ruchu ciggtego, w cyklu automatycznym
bez bezposredniego nadzoru.
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1)
2)

3)

4)

2494,

Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe przyrzady pomiarowe do biezgcego kontrolowania
parametréw sciekow tzn.:

dwa przenosne dwukanatowe mierniki pH i przewodnosci wraz z sondami

spektofotometr laboratoryjny pozwalajgcy kontrolowa¢ stan $ciekdw surowych jak i permeatu
w zakresie minimum: chlorkéw, siarczanéw, azotu amonowego, azotu ogélnego, azotyn,
ChzT, fosforu ogdlnego, BZT5 z automatycznym wyborem dtugo$ci fal o zakresie minimum
320-1100 nm, systemem odczytu koddéw kreskowych z automatyczng identyfikacja testéw
kuwetowych, kompatybilnymi kuwetami okrggtymi 13 mm, prostokgtnymi 10 i 50 mm,
przechowywaniem min. 1000 danych pomiarowych,

mineralizator z blokiem grzejnym HSD o mocy minimum 1000 Wat, z 12 stanowiskami
mineralizacji i minimum trzema standardowymi programami (100°C/HT/ChZT),

cieplarka/ termostat umozliwiajgcy przygotowanie testu kuwetowego do analizy $ciekdw w
zakresie BZT5.

Wykonawca dostarczy komplet narzedzi serwisowych, niezbednych do wykonywania prac
konserwacyjnych i serwisowych.

Wykonawca przekaze wykaz czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie oraz ich
zamiennikdw wraz z zaznaczeniem tych czesci i ich ilosci, ktére mogg ulec zuzyciu w ciggu
jednego roku. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu zamdwienia dostarczy
pakiet czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie wskazanych w tym wykazie, w iloSci
pozwalajgcej na ich wymiane w trakcie peinego roku eksploatacji oczyszczalni przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w trakcie pierwszego eksploatacji oczyszczalni przez
Zamawiajgcego po zakonhczeniu Prob eksploatacyjnych okaze sie, ze Wykonawca nie ujat w
wykazie jakichkolwiek czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych, bedzie on zobowigzany do
uzupetnienia wykazu oraz dostarczenia tych pozycji.

Dane wyjsciowe do projektowania oczyszczalni sciekow

Wykonawca w trakcie projektowania wezmie pod uwage stan istniejgcy i projektowany Zakfadu,
uwzgledniajgc ze przewidywana ilo$¢ sciekéw zalezy gidwnie od opadu atmosferycznego.

2494.1. Roczne opady na trenie ZUOK ,,Orli Staw”

Ze wzgledu na wysokie wahania miesiecznych ilosci opadéw atmosferycznych w przeciggu roku
oraz prowadzone procesy biologiczne w Zaktadzie nalezy dla planowanej oczyszczalni przyjgé
odpowiedni wspoétczynnik nierdwnomiernosci ilosci sciekow. Ponizsza tabela przedstawia wielkosé
opadéw atmosferycznych w latach 2012-2020.

ROK llos¢ [mm]
2012 555,5
2013 650,8
2014 612,7
2015 373,5
2016 487,4
2017 615,6
2018 535,2
2019 513,85
2020 647,2

Tabela 1 Wielko$¢ opadéw atmosferycznych w latach 2012-2020

249.4.2. llo$¢ wywiezionych sciekéw przemystowych
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Zgodnie z posiadanym przez Zamawiajgcego pozwoleniem zintegrowanym $cieki przemystowe
pochodzagce z ZUOK Orli Staw sg okresowo, na podstawie zawartej umowy wywozone za
posrednictwem taboru asenizacyjnego do oczyszczalni sciekdéw przemystowych. Ponizsza tabela
przedstawia ilosci wywiezionych $ciekéw w latach 2012-2020.

ROK llo$¢ [m”]
2012 4102,00
2013 6 039,00
2014 6 518,74
2015 4 819,40
2016 3309,12
2017 7 250,00
2018 3481,00
2019 4 895,00
2020 7 760,00

Tabela 2 llo$¢ wywiezionych $ciekéw przemystowych w latach 2012- 2020

Podczas projektowania oczyszczalni nalezy uwzgledni¢ réwniez, ze do istniejgcego zbiornika
zelbetowego beda trafia¢ Scieki z realizowanej obecnie instalacji fermentacji odpadow.

2.4.9.4.3. Parametry sciekow

Ponizsze tabele przedstawiajg wyniki badan s$ciekow przemystowych w latach 2018-2020 w
poszczegodlnych zbiornikach Sciekdw, tj. w istniejgcym zbiorniku ziemnym i istniejgcym zbiorniku
zelbetowym.
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Z ynikéw badar odciekéw ROK 2020
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec lipiec sierpiert wrzesien paidziernik listopad grudzier
Zbiornik Zbiornik Zbiornik | Zbiornik [ Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik
Oznaczany parametr Jednostka | . X . X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny |zelbetowy| ziemny |zelbetowy| ziemny |zelbetowy| ziemny |zelbetowy| ziemny |zelbetowy| ziemny |zelbetowy| ziemny |zelbetowy | ziemny [zelbetowy| ziemny [zelbetowy | ziemny
e 824/01/2020 | 842/01/2020(824/01/2020|824/01/2020|800/02/2020|800/02/2020| 1049/03/20| 1049/03/20 | 1362/04/20 | 1362/04/20 | 644/06/20 | 644/06/20 | 1303/07/20|1303/07/20|1696/08/20(1696/08/20| 2636/09/20 | 2636/09/20 | 1889/10/20 | 1889/10/20 |5240/10/20|5240/10/20|4699/11/20 [4699/11/20
/F/1 /F2 JF/ JF2 JF2 JF/1 20/F/2 | 20/F/1 | 20/F/2/P/1| 20/F/3/P/2| 20/F/2 | 20/F/1 | 20/F/1 | 20/F/2 | 20/F/2 | 20/F/1 |20/F/2/P/3|20/F/1/P/3| 20/F/2 | 20/F/1 | 20/F/2 | 20/F/1 | 20/F/2 | 20/F/1
Azot amonowy mg/| 877 119 996 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 677 >1000 811 652 >1000 728 949 683 802 514 419 105 471 112 735 243
Azotany mg/| 0,2 0,2 <0,2 <20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Azotyny mg/| 0,43 0,36 0,31 0,42 0,43 0,35 0,62 0,47 0,53 0,44 0,42 0,33 1 0,33 11 09 0,56 <0,02 0,26 0,65 0,31 0,072 0,33 0,19
Azot ogdlny mg/| 980 1392 1349 1279 1433 1510 1985 1622 1004 1191 1135 920 1481 1100 1380 1026 1187 738 577 132 608 150 927 322
BZT5 mg/| 47 109 446 333 359 90 159 116 410 142 292 128 874 163 1663 199 935 121 375 15 1080 144 1351 466
Chz1 mg/| 377 5143 3971 4760 4857 4727 5689 5428 5086 5346 4486 4082 >10000 4768 6406 5412 5925 2730 3181 476 3834 648 3272 1360
Chlorki mg/| 2872 3765 2936 3198 3708 3311 5176 3247 2631 3528 3141 2840 3985 3687 3620 4059 2486 1577 1483 345 1549 448 2312 740
Chrom ogdlny mg/| 07 12 0,69 06 071 0,74 12 18 05 0,89 0,77 0,96 0,58 0,94 0,57 15 0,37 0,63 03 0,075 0,29 0,068 0,44 0,16
Chrom (V1) mg/| 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cynk mg/| 0,42 0,38 0,29 0,23 0,23 0,38 0,09 0,59 0,39 04 0,45 0,49 1,7 0,28 0,62 0,41 0,53 0,24 0,34 0,11 0,31 0,055 0,098 0,082
Forfor ogélny mg/| 14 11 78 14 92 63 20 16 14 87 16 11 39 1 30 16 16 78 12 12 14 08 85 22
Ortofosforany mg/| 285 20,9 5,63 104 281 193 387 22 375 21,6 2,1 18,6 55,6 24,1 65,8 35,4 100 137 32,6 0,74 39,1 0,05 5,18 1,73
Kadm mg/| 0,0005 0,0035 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0038 0,0033 [ <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 0,0024 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
Miedz mg/| 0,13 0,17 0,24 0,066 0,14 03 0,14 0,31 0,094 0,25 0,16 0,26 0,35 0,12 0,18 0,14 0,12 0,13 0,078 0,031 0,092 0,022 0,039 0,039
Nikiel mg/| 0,13 0,18 0,16 0,18 0,25 0,17 0,34 0,28 0,17 0,2 0,22 0,22 02 0,15 0,23 0,28 0,18 0,16 0,043 <0,004 0,12 0,041 0,12 0,049
0golny wegiel organiczny mg/| >1000 >1000 978 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 859 >1000 168 >1000 206 >1000 393
Otéw mg/| 0,01 0,01 <0,01 <0,010 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
pH - 82 9 81 78 81 9 82 85 81 104 84 838 94 9 93 91 81 84 8 79 8 6,8 8 86
Potas mg/| >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 975 700 161 718 157 901 316
Przewodnos¢ w temp 25° C uS/cm 15930 >19999 17460 18330 16960 1930 27500 17240 13350 18100 13880 10530 22600 20600 20300 22500 14410 9780 20500 22300 3820 3220 14500 5490
Rtet mg/| 1 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Siarczany mg/| 848 1289 645 650 559 587 1310 503 59 1471 775 959 206 845 43 820 24 375 54 98 34 79 105 14
Siarczki mg/| 24 1 <1,0 13 6,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6,9 <1,0 >20 25 >20 18 >20 14 12 <01 >20 0,18 14 6,8
Sod mg/| >1000 >1000 830 876 >1000 966 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 741 873 535 177 609 188 933 375
Substancje organiczne
ekstrahujace sie eterem mg/| 38 11 <3,0 <3,0 73 9,4 35 55 <3,0 141 15 26 32 114 14 9 1 <3,0 12 6,3 33 <3,0 6 48
naftowym
Suma WWA pg/! 0,002 0,002 <0,0020 <0,002 <0,002 <0,0020 <0,002 <0,0020 <0,002 <0,002 <0,002 | <0,0020 | <0,002 <0,002 <0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,02 <0,002 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Temperitel::i:omlar v °C 7 45 43 4,2 94 9 10,8 10,7 14,5 14,1 17,6 18,8 17,6 15,3 25,7 251 18,8 183 13,1 10,3 133 10,4 9,2 2
Zawiesina ogdlna mg/| 21 159 81 185 65 52 10 14 220 2% 134 45 786 46 270 151 an 46 2148 67 388 30 104 132
Tabela 3 Wskazniki zanieczyszczen w poszczegdlnych zbiornikach Sciekdéw potozonych na terenie ZUOK ,Orli Staw” w roku 2020

UA.271.1.19.2021

Strona 45 z 68



PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY
~Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni $ciekdw w ZUOK Orli Staw”

Zestawienie wynikow badar odciekéw ROK 2019

styczen luty marzec kwiecier maj czerwiec lipiec sierpie wrzesien paidziemik listopad grudzien
Zoionik | Zbiomik | Zbiornik | Zbiomik | Zbiomik | Zbiornik | Zbiomik | Zbiomnik | Zbiomik | Zbiornik | Zbiomik | Zbiomik | Zbiomik | Zbiomik | Zbiomik | Zbiomik | Zbiomik Zhiomik Zbiornik Zbiomik | Zbiomik | Zbiomik | Zbiornik Zhiomik
Oznaczany parametr | Jednostka | . ) X . . , . ) . ) . ) . . . ’ . ’ . . . . . .
telbetowy | ziemny | Zelbetowy | ziemny |zelbetowy | ziemny |zelbetowy | ziemny |Zelbetowy | ziemny | zelbetowy [ ziemny | ielbetowy | ziemny | ielbetowy | ziemny | Zelbetowy | ziemny | Zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | ielbetowy [ ziemny
T e SB/09893/02/ [SB/09892/02 | SB/20485/03 | SB/20491/03 SB/32427/04| SB/32419/04 {SB/42119/04| SB42120/04 | SB57867/06 | SB/60614/06 |SB/77357/07|SB/77356/07 | SB/74411/07 | SB/73709/07 | SB/93864/08| SB/93866/08| SB/104987/09 | SB/103704/09 | SB117294/810{ SB/117293/10|SB/139801/12| SB139800/12 | SB/148843/12 | SB/148842/12.
2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019 /2019
Temperatt:;ar;iz‘lm'arw € &5 58 71 74 83 87 1 84 1 01 | 24 21 0| 03 0 2 15 128 B7 551 11 72 98 89
pH - 8 8 79 4 9 85 83 89 8 84 81 84 7,65 83 8,45 8,55 82 86 8 85 84 79
Przewodnoséwtemp 25°C|  pS/em 21450 18890 19080 18200 21240 20500 24800 21700 19670 20080 20500 17800 17700 24800 14400 20300 13250 22000 16880 19890 18260 21640 23400 19800
Chrom (VI) mg/l 0,025 0,027 0,02 0,019 0,031 0,038 0,05 0,045 0,028 0,036 0,032 0,023 0,014 0,028 0,014 0,057 0,016 0,048 0,019 0,046 0,029 0,042 0,038 0,036
Rtec mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 | <00005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 [ <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 <0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,00058 0,00052 0,00055 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
0golny wegiel organiczny mg/l 1367 1101 1242 994 1129 1083 1314 1166 1207 1442 1627 1732 1247 1790 1008 1627 1113 201 1193 1397 1032 1604 1292 1692
Zawiesina ogélna mg/| 324 146 246 9% 102 733 76 7 24 124 171 1648 502 20 284 24 3 616 306 202 362 143 170 140
ChzT mg/l 4505 3581 4368 3607 5395 4368 5549 4246 4874 4613 4978 6073 4636 5966 LiVE] 5340 3964 6650 3995 5007 476 4998 4900 5271
BZT mg/l 374 156 632 119 1055 156 207 149 202 138 219 406 568 174 1431 101 544 230 327 4 9,8 67,6 19% 173
Ortofosforany mg/| 33,6 27,1 2938 219 34,1 8 395 2,7 33,6 303 34 362 52,6 354 52,2 26 488 409 50,8 31,2 239 13 394 26,2
Siarczany mg/l 444 460 4% 504 500 389 589 285 463 346 415 8 376 432 140 17 188 326 162 280 467 52 484 389
Chlorki mg/| 2592 2808 2687 286 4164 3614 4495 3626 4180 4160 3483 3323 3731 4756 2115 3482 2286 413 2191 3107 2690 3266 3844 3169
Siarczki mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Azotany mg/l <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 45 45 45 45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
Azotyny mg/l 073 179 0,63 0,68 1,02 1,64 053 049 151 115 138 252 0,54 <03 0,54 085 0,36 212 2,08 117 0,66 044 198 145
Azot amonowy mg/l >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 918 785 >1000 >1000 901 >1000 596 917 631 889 721 1000 903 >1000 73 812 >1000 >1000
Azot ogdlny mg/l 1252 129 1263 15719 m 1584 1719 1634 1621 1916 1291 1415 1109 1585 7% 1342 971 2078 1020 1206 1583 1797 1903 1660
Substancje organiczne
ekstrahujace sie eterem mg/l 51 49 92 548 1 4,95 6,18 522 548 572 197 27 38 18 712 15 935 785 21 252 935 87 7,65 87
naftowym
Kadm mg/l <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 | <00025 | <0,0005 | <0005 | <0005 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 <0,0025 0,0025 0,00025 0,0025 0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025
Chrom ogdlny mg/l 09 083 0,85 0,68 1,05 0,86 129 094 1,08 1,01 12 124 0,84 13 0,63 147 0,61 1,65 091 142 1,02 141 1,26 138
Miedi mg/| 0,11 0,094 0,066 0,039 0,064 0,053 0,061 0,078 0,064 0,064 0,098 0,16 011 0,14 0,061 027 0,072 0,29 011 0,24 0,15 02 0,073 02
Potas mg/l >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 600 600 600 600 >600 >600 >600 >600 >600 >600
Sod mg/l >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
Nikiel mg/| 0,26 023 027 0,18 032 024 04 0,26 0,34 029 032 0,38 0,28 032 021 0,35 023 042 027 032 03 0,34 044 0,34
Forfor ogdlny mg/l 13 108 123 883 132 11 149 11,7 13 119 12,7 187 21,7 141 2 12,1 165 16,8 17 126 147 125 16,9 122
Otow mg/| 0,019 0,0091 0,026 0,0076 0,011 0,007 0,0083 0,0082 0,018 0,0085 0,011 0,068 0,022 0,021 0,025 022 0,02 017 0,038 0,057 0,045 0,072 0,007 0,08
Cynk mg/l 031 0,16 0,36 013 0,18 0,13 0,14 013 0,24 0,15 02 0,81 0,58 0,25 021 0,54 0,29 0,64 0,33 046 046 042 0,15 0,36
Suma WWA yg/l 32 13 3,08 103 161 09 452 11 49 167 1,07 441 336 158 253 136 253 178 35 125 355 1,06 145 116
Tabela 4 Wskazniki zanieczyszczen w poszczegolnych zbiornikach sciekéw potozonych na terenie ZUOK ,Orli Staw” w roku 2019
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Zestawienie wynikéw badan odciekow rok 2018

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien wrzesien paidziernik listopad grudzien
O —— Jednastka Zhiomik Zhiomik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiomik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiomik Zhiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiomik | Zbiornik | Zbiomik | Zbiomik Zhiornik | Zbiornik | Zbiornik Zhiornik
ielbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny |zelbetowy| ziemny |zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny | zelbetowy | ziemny
T SB/13161/02/ | SB/12283/02 | SB/15694/02 | SB/15693/02 SB/25331/03| SB/24841/03 [SB/32567/04( SB/32565/04| SB/53171/06| SB/50578/06/ [SB67885/07) SB/67886/07| SB70646/07 | SB70647/07 | SB/83019/08 [SB/83020/08  SB/93783/09 | SB/93786/09| SB107968/10 {SB108235/10| SB/121162/11(SB/121763|SB/134516/12{SB/134875/12
2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /11/2018 /2018 /2018
Tempe”ttefr;is"m'arw « 68 62 7 74 83 54 1 148 173 19 us | s | w3 | 42 26 197 184 26 128 125 7 4 4 4
pH - 92 87 8 6,6 78 78 78 84 10 82 83 72 83 83 82 84 8 83 82 78 83 85 82 85
Przewodnoséw temp 25°C|  pS/em 23900 16330 21108 18398 22958 21415 23000 17170 14310 14830 24650 15400 9267 8172 19425 18920 22500 21460 21479 216% 20960 20120 24712 23755
Chrom oglny mg/| 1,07 041 0,67 0,58 071 043 1,07 055 0,58 047 0,66 071 035 08 09 077 115 076 088 073 113 083 097 093
Chrom (VI) mg/| 0,03 0,016 0,023 0,016 0,021 0,012 0,035 0,014 0,024 0,018 0,021 0,019 0,012 0,024 0,017 0,025 0,027 0,027 0,028 0,032 0,036 0,034 0,05 0,048
Oféw mg/| <0,005 0,001 0,01 0,008 <0,005 0,0074 024 <0,005 0,088 0,0053 0,021 0,006 0,036 0,012 0,011 0,001 0,0068 0,0066 0,0063 0,0067 0,048 0,0076 0,0098 0,066
Kadm mg/| 0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 | <00025 | <0005 | <0005 | <00025 | <0,0025 <0,0025 | <00025 | <0,0025 | <0,0025 | <00025 | <0,0025 | <00025 | <0,0025 | <0,0025 <0005 | <0,0025 <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 <0,0025
Miedi mg/| 0,052 0,14 0,042 011 0,064 0,088 0,064 0,077 0,066 013 0,09% 0,072 01 0,084 0,067 011 0,058 0,06 0,05 0,067 0,055 0,056 0,053 0,064
Cynk mg/| 01 0,19 0,24 0,23 0,16 0,15 0,32 0,16 0,32 0,22 03 0,16 0,36 0,14 0,18 0,16 0,21 013 0,13 013 0,18 0,12 0,19 0,14
Sod mg/| >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 701 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
Potas mg/| >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600
Nikiel mg/| 0,28 0,13 0,27 0,16 0,24 0,12 0,31 0,15 0,18 0,15 0,22 0,22 0,13 0,24 0,31 0,23 0,43 0,24 0,29 0,24 0,35 0,25 0,29 0,26
Rte¢ mg/| <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00005 | <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 | <0,0005 <0,0005 | <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 <0,0005
0golny wegiel organiczny mg/| 1223 1135 1293 1120 1083 1036 1318 1022 1108 10,33 894 1220 635 1567 1688 1263 1680 1271 1297 1183 1087 1039 1034 1105
Zawiesina ogdlna mg/| 270 228 204 164 168 154 440 152 198 384 143 308 206 574 402 262 110 125 186 103 214 174 135 226
Chzt mg/| 5012 3518 4662 3549 3906 3224 4358 3161 2888 2993 235 3381 2179 3964 4757 3932 6439 4303 4526 3654 5128 3780 4690 5642
BZT mg/| 104 551 434 488 174 329 237 291 133 219 121 176 287 205 635 169 730 19% 371 228 305 176 204 108
Forfor ogdlny mg/| 12 5,96 159 10,4 13,2 7,16 14,2 8,61 10,8 7,72 10,2 9,73 8,63 10,8 15,9 10 181 123 134 11 14 10,8 12,5 11,9
Ortofosforany mg/| 353 142 31,2 17,6 329 183 2 17,6 %6 113 187 16,7 pil 255 392 B9 52,7 297 317 301 2,1 95 35,6 264
Siarczany mg/| 1212 339 856 106 684 113 79 165 26 406 399 320 257 20 203 386 341 258 181 179 157 189 24 261
Chlorki mg/| 3058 2483 2780 2542 2988 2913 3422 2465 1909 2415 1739 217 1004 3570 3342 3528 3598 3960 2513 2668 4162 3349 3560 2517
Siarczki mg/| - 36 >50 >50 38 >50 10 34 8 - - - - - - - - - - 20 - - -
Azotany mg/| <45 <45 <45 <45 <45 <4,5 <45 <45 <45 <45 58 <45 <4,5 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <4,5 <45 <4,5 <45
Azotyny mg/| 177 0% 2,08 119 2,09 1,58 032 034 <03 038 <03 036 <03 0,68 151 073 232 098 139 087 174 0,74 <03 044
Azot amonowy mg/| >1000 871 >1000 752 >1000 800 >1000 746 536 430 494 246 336 690 859 708 >1000 895 543 931 >1000 >1000 >1000 >1000
Azot ogdlny mg/| 1612 885 1575 1105 1447 866 1497 981 m 716 707 768 570 1199 1071 800 1457 1086 1501 1199 1548 1436 1257 1140
Substancje organiczne
ekstrahujace sie eterem mg/| 24,2 218 135 18 17,2 11,2 15,2 10,3 0,57 <05 2,02 162 3,45 2,48 4,08 1,88 8,68 114 56 5,05 35 278 2,68 475
naftowym
Suma WWA ug/! 6,47 157 0,49 <0,25 2,04 1,13 411 0,85 3,29 1 322 1,13 2,56 0,99 0,57 0,76 541 1,54 2,38 1,23 3,68 0,77 2,9% 1,32
Tabela 5 Wskazniki zanieczyszczen w poszczegdlnych zbiornikach $ciekéw potozonych na terenie ZUOK ,Orli Staw” w roku 2018

UA.271.1.19.2021 Strona 47 z 68




PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni Sciekow w ZUOK Orli Staw

2.4.9.5. Wymagania dotyczgce sterowanie i automatyki

Zamawiajgcy zakfada, ze obstuga oczyszczalni bedzie dostepna od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 6°° do 14°°, w pozostalym czasie oczyszczalnia musi dziataé bezobstugowo.
Instalacja oczyszczalni $ciekbw winna by¢ zaprojektowana dla ruchu ciagtego, w cyklu
automatycznym bez bezposredniego nadzoru.

System automatyki obiektowej wszystkich obiektéw oczyszczalni Sciekdow powinien zapewnic
przyjmowanie i opracowanie sygnatdw pomiarowych, sygnatdw potwierdzajgcych prace/postoj, awarii,
zliczanie czasu pracy poszczegolnych odbiornikéw i ukfadéw zwigzanych 2z urzadzeniami
zainstalowanymi na obiekcie. Po opracowaniu przez program w/w sygnatéw system, zgodnie z
opracowanymi algorytmami, bedzie nadzorowat i sterowat pracg poszczegdlnych odbiornikéw i
uktadow czuwajgc tym samym nad prawidtowym przebiegiem procesu technologicznego na obiekcie.
Wszystkie obiektowe elementy AKPIA powinny by¢ zainstalowane w obiektowej skrzynce AKP
posiadajgcej minimalny stopien ochrony IP65 oraz peing odpornos¢ na czynniki biologiczne i
chemiczne oddziatywujgce na obiekcie (materiat obudowy i uszczelek odporny na te czynniki).

W obiektowych skrzynkach AKP powinny znajdowaé sie panele lub manipulatory umozliwiajace
reczne zmiany nastaw oraz sterowanie pracg urzgdzen.

Przetgczenie w reczny tryb sterowania urzgdzeniem powinno by¢ sygnalizowane pojawieniem sie
informacji o recznym sterowaniu obiektem na wizualizaciji.

Instalacja winna zosta¢ wyposazona w:

- system SCADA z komputerem sterujgcym zlokalizowanym w pomieszczeniu AKPiA zapewniajgcy
nadzor nad catoscig procesu poprzez zbieranie danych, sterowanie, wizualizacje, alarmowanie z
potgczeniem zdalnym umozliwiajgcym petng obstuge minimum z trzech miejsc, tj. z pomieszczenia
sterowni zlokalizowanej w istniejgcym budynku sortowni ob. nr 7 i dwoch pomieszczen
zlokalizowanych w budynku administracyjnym ob. nr 4 przez bezpieczne potgczenie sieciowe,

- system AKPiA monitorujgcy wszystkie parametry procesowe jak pH, przewodnosé¢, wielkosé
przeptywu, cisnienia, odzysku wody, itp.,

- system zabezpieczen i automatycznego zatrzymania instalacji w przypadku wystgpienia btedow
procesowych czy przekroczenia parametrow procesowych, czy wtgczeh awaryjnych wraz z zapisem
btedéw oraz sygnalizacjg Swietlng i dzwiekowg zewnetrzna.

Zamawiajgcy oczekuje, ze uktad sterowania oczyszczalni sciekéw wyposazony bedzie dodatkowo w
uktad monitoringu GSM, wysytajgcego sygnaty o stanach zatgczenia i wylgczenia za posrednictwem
telefonii GSM na podany przez Zamawiajgcego numer telefonu komérkowego.

Oczyszczalnia musi byé wyposazona w system wizualizacji i sterowania pracg w jezyku polskim z
mozliwoscig archiwizacji mierzonych parametrow procesu, przez okres co najmniej ostatnich 3
miesiecy. Archiwizowane parametry muszg by¢ zapisywane w plikach, z mozliwoscig ich kopiowania
na urzgdzenia zewnetrzne, w formacie umozliwiajgcym ich edycje na komputerze Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy ponadto oprogramowanie umozliwiajgce zdalng obstuge i kontrole pracy
oczyszczalni na oddzielnym fizycznym nosniku kompatybilnym z komputerami dziatajgcymi pod
kontrolg systemu operacyjnego z rodziny MS Windows.

Wymaga sie przekazania przez Wykonawce kopii zapasowych oprogramowania aplikacyjnego oraz
kodoéw zrédtowych oprogramowania sterujgcego pracg instalacji i wizualizacji, parametréw i ustawien
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falownikdbw, oprogramowania programowalnych sterownikéw bezpieczenstwa, projektowanych na
potrzeby niniejszego zamowienia. Powinno to umozliwi¢ po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
swobodny wybér obstugi serwisowej i modyfikacji w zakresie oprogramowania. Przekazanie kopii
zapasowych oprogramowania oraz koddéw zrédiowych ma umozliwi¢ korzystanie z nich przez
Zamawiajgcego na potrzeby wiasne:

a) zwigzane z usuwaniem btedoéw przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie, po zakonczeniu
okresu gwarancyjnego,

b) zwigzane z niewykonaniem obowigzkow gwarancyjnych przez Wykonawce i skorzystanie
przez Zamawiajacego z wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) zwigzane z wykonaniem modyfikacji lub rozbudowy oprogramowania przez Zamawiajgcego
lub osoby trzecie po uptywie okresu gwarancyjnego.

Przekazanie kopii zapasowych oprogramowania oraz kodoéw zrodtowych nastgpi przed
podpisaniem Protokotu Koncowego. W przypadku modyfikacji kodéw zrédtowych przez Wykonawce
na skutek napraw gwarancyjnych lub w innych uzasadnionych sytuacjach, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu zmodyfikowane kody zrédtowe w terminie 7 dni od dokonania modyfikaciji.

Ponadto Wykonawca kazdorazowo przenosi w ramach wynagrodzenia na Zamawiajgcego
majatkowe prawa autorskie do oprogramowania na polach eksploatacji niezbednych do korzystania z
urzagdzen wykorzystujgcych oprogramowanie oraz niezbednych do wprowadzenia zmian i modyfikaciji
oprogramowania po uptywie okresu gwaranciji.

Zamawiajgcy dopuszcza niedostarczenie kopii zapasowych i koddéw zrédiowych
oprogramowania sterujgcego i wizualizacji dla urzgdzeh z oprogramowaniem standardowym — nie
projektowanym na potrzeby niniejszego zamdwienia, wytgcznie jezeli producent urzadzen oswiadcza,
ze nie udostepnia tego typu oprogramowania. Pisemne oswiadczenie producenta w tej kwestii nalezy
dotgczy¢ do instrukcji obstugi urzadzen i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w trakcie Rozruchu.

Petne oprogramowanie komputerowego systemu sterowania obiektow i programy systemowe,
firmowe i uzytkowe, wykonanie wizualizacji i wdrozenie aplikacji, cesja praw autorskich na
Zamawiajgcego do wykorzystania na polach wymaganych do prawidtowej, bezawaryjnej i bezpiecznej
eksploatacji instalacji, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i ma by¢ kompletne oraz ujete w wycenie
kosztow inwestyciji.

2.4.9.6. Pozostale wymagania dotyczace obiektéw

2.49.6.1. Dodatkowy zbiornik na odcieki

W celu prawidtowej eksploatacji oczyszczalni Sciekéw, Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego
zamowienia, zaprojektuje i wybuduje dodatkowy szczelny zbiornik zelbetowy na odcieki, o pojemnosci
uzytkowej nie mniejszej niz 1000m*. Zbiornik wykonany z betonu hydrotechnicznego o
wodoszczelnosci co najmniej W8. Sciany od zewnatrz zbiornika zabezpieczyé podwdjng powtoka
bitumiczng lub inng poréwnywalng warstwg zabezpieczajgcg. Sciany od wewnatrz zabezpieczyé
powtokg z farb epoksydowych 2x podktadowa, 2x nawierzchniowa lub inng poréwnywalng warstwg
zabezpieczajgcg chemoodporng. Czes¢ nadziemna zbiornika nie moze by¢ wyzsza niz 1 m powyzej
poziomu terenu. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia dostepu do awaryjnego odpompowania odcieku
ze zbiornika za pomocg wozu asenizacyjnego. Proponuje sie lokalizacje tego zbiornika w linii
istniejgcego ziemnego zbiornika na odcieki, pomiedzy tym zbiornikiem ziemnym i istniejgcym
piezometrem.
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Wymaga sie wyposazenia projektowanego dodatkowego zbiornika na odcieki w typowg pompownie w
zagtebionej komorze zelbetowej z pokrywg i wlazem wyposazong w pompe zatapialng dedykowana
do odcieku, montowang na zlgczu kotnierzowym z prowadnicg i tancuchem umozliwiajgcym
montaz/demontaz pompy bez oprdzniania zbiornika. Pompownia ta w zaleznosci od stopnia
wypetnienia zbiornika ttoczy¢ bedzie odcieki do istniejgcego ziemnego zbiornika na odcieki o
pojemnosci ok. 1200 m*® ob. nr 36. Dodatkowo wyposazenie istniejgcego zbiornika ziemnego na
odcieki w analogiczng pompownig, ktéra w razie wypetnienia tego zbiornika ttoczy¢ bedzie odcieki do
projektowanego dodatkowego zbiornika na odcieki. Dla obu pompowni wykona¢ dodatkowo instalacje
do ewentualnego rozsgczania odcieku po kwaterze nr 2 zakonczong kréécami hydrantowymi o
$rednicy min. 75 mm na koronie watu kazdego z trzech sektoréw kwatery nr 2. Cze$¢ odciekéw z
istniejgcego zbiornika bedzie recyrkulowana na kwatere, a cze$¢ bedzie kierowana do projektowanej
oczyszczalni $ciekow.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odprowadzenie odciekéw z istniejgcego gtdwnego kolektora systemu
odbierania odcieku sktadowiskowego z kwatery nr 2 do projektowanego dodatkowego zbiornika na
odcieki. Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwos¢ alternatywnego kierowania odcieku z kwatery nr 2 do
istniejgcego zbiornika ziemnego lub do projektowanego dodatkowego zbiornika na odcieki.

Zapewni¢ szczelnos$¢ projektowanego dodatkowego zbiornika na odcieki oraz instalacji stuzgcej do
przepompowywania odciekdéw pomiedzy istniejgcym i projektowanym zbiornikiem.

Zbiornik nalezy ogrodzi¢ balustrada.
2.4.9.6.2. Zbiornik na koncentrat zawracany na kwatere nr 2.
Minimalna pojemno$é tego zbiornika 35 m®.

Nalezy zapewni¢ automatyczne przekazywanie koncentratu na kwatere nr 2. Instalacja ta ma byc¢
zakonczona kré¢écami przytgczeniowymi o Srednicy zapewniajgcej swobodny przeptyw koncentratu
jednak nie mniejszej niz 75 mm, na koronie watu kwatery nr 2, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego, w ilosci minimum po jednym dla kazdego z trzech sektoréw kwatery nr 2 .

2.4.9.6.3. Zbiornik buforowy sciekéw po oczyszczeniu

Zbiornik podziemny w konstrukcji zelbetowej, zakryty, wyposazony w min. 1 wiaz o $rednicy min. 600
mm z drabinkg, pojemnosé robocza zbiornika minimum 500 m®, dojazd do zbiornika dla samochodu
ciezarowego. Zbiornik wyposazony dodatkowo w pompe/pompy zapewniajgcg zaopatrzenie w wode
do celéw przeciwpozarowych z co najmniej jednym kréécem hydrantowym DN 75 w okolicy
zainstalowanej pompowni i co najmniej jednym kré¢cem hydrantowym DN 75 wyprowadzonym w
okolice potudniowego boku istniejgcego zbiornika odciekéw (ob. 36) — wydajno$é pompy/pomp min.
25 /s, pompa/pompy zabezpieczona przed suchobiegiem, zasilanie awaryjne pompy/pomp z
projektowanego agregatu pradotwdrczego oraz krociec ssawny z nasadg hydrantowg DN 110 —
kro¢ce ssawny i ttoczne wyprowadzone ponad powierzchnie terenu. Konstrukcja oraz miejsce i
spos6b montazu pompy umozliwiajgce bezproblemowg wymiane pompy. Przelew zbiornika
(odprowadzenie $ciekow oczyszczonych) do ziemi, tj. do rowu przydroznego biegngcego wzdtuz drogi
dojazdowej do Zaktadu, z ewentualng mozliwoscig wykorzystania istniejgcej instalacji odprowadzenia
sciekdéw deszczowych czystych z nieeksploatowanego sektora kwatery nr 2 sktadowania odpadéw. W
przedmiotowym zbiorniku nalezy umozliwi¢ pobdr oczyszczonych $ciekéw w celu ich monitoringu
przed odprowadzeniem do ziemi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.4.9.6.4. Sieci i przylgcza wodno-kanalizacyjne

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniac:
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1. Analize istniejgcych sieci, ich utozenia, przeptywu, wymagan technicznych
i technologicznych, spetniania przepiséw prawa.

2. Przeprowadzenie, jesli bedzie konieczne badan geotechnicznych w celu ustalenia optymalnego
miejsca budowy przytgczy.

3. Powiagzanie techniczne i technologiczne z obiektami istniejgcymi i projektowanymi.

4. Elastyczno$¢ dziatania przy réznych naptywach $ciekéw (dotyczy w szczegdlnosci sieci
kanalizacji technologiczne)).

Projektowang instalacje nalezy potgczy¢ z istniejgcymi i projektowanymi zbiornikami i instalacjami
zgodnie ze schematem - zatgcznik nr 9 do niniejszego PFU. Nalezy wyposazyc¢ istniejgcy zbiornik
zelbetowy oraz dodatkowy zbiornik na odcieki w system automatycznego dozowania $cieku do
istniejgcego zbiornika ziemnego za pomocg pomp wyposazonych w falowniki.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ awaryjnego recznego sterowania zaworami w celu regulacji przeptywu
pomiedzy zbiornikami.
Wyposazy¢ nastepujgce zbiorniki w sondy hydrostatyczne z przetwornikami poziomu monitorujgce
poziom ich wypetnienia:

— zbiornik zelbetowy ob. nr 11,

— zbiornik ziemny ob. nr 36,

— dodatkowy zbiornik na odcieki,

—  zbiornik buforowy $ciekéw po oczyszczeniu,

— zbiornik na koncentrat zawracany na kwatere nr 2.

2.4.9.6.5. Budowa, przebudowa drég i placoéw, ciagi komunikaciji pieszej

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniac:
1. Analize istniejgcych drog, placéw i parkingdw, ich utozenia, wtgczenia w system drogowy
projektowanych ukfadéw komunikacji dla nowych obiektéw, obiektow rozbudowywanych i
przebudowywanych.

2. Budowane lub przebudowywane drogi i place muszg zapewnia¢ mozliwos¢ manewrowania i
dojazdu do wszystkich obiektow oczyszczalni niezbednym pojazdom z uwzglednieniem
wymogow ppoz. i eksploatacji tych obiektéw.

3. Wymagane parametry:

1) droga z asfaltobetonu:

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego, wraz ze stosownymi kraweznikami odpowiednimi
do nizej okreslonych obcigzen,

b) kategoria obcigzenia ruchem dla pojazdow o maksymalnej DMC 40 Mg
dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, tadowarek kotowych o masie
roboczej do 20 Mg i wézkoéw widtowych;

2) droga tluczniowa (dotyczy wytgcznie przebudowy drogi ttuczniowej przy kwaterze nr 2):

20 cm warstwa ubitego ttucznia na geowtdkninie separacyjnej, spadek poprzeczny 2-5%

w kierunku dodatkowego zbiornika na $cieki i ogrodzenia.

4. Odwodnienie projektowanych drég wewnetrznych oraz placéw poprzez odprowadzenie
zebranych wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji wewnatrzzaktadowe;.

5. Wymagane jest w obrebie instalacji wykonanie nawierzchni drég/placow w kategorii KR3

obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), w tym przewidzianych dla wszelkich
pojazdéw dopuszczonych prawem do ruchu po drogach publicznych oraz tadowarek
kotowych o masie eksploatacyjnej do 20 Mg.
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6. Zamawiajgcy wymaga wykonania ciggoéw pieszych na wszystkich ciggach komunikacyjnych,
na ktérych moze wystapi¢ ruch pieszy.

7. Zamawiajgcy wymaga wykonania ciggow pieszych na placach utwardzonych poprzez ich
graficzne wydzielenie trwatymi znakami drogowymi poziomymi.

8. W przypadku braku takiej mozliwosci wymagane jest wykonanie wydzielonego chodnika
poza placami i drogami.

9. Chodniki i opaski wokét budynkéw nalezy zaprojektowaé i wykonaé z kostki brukowe;j
betonowej o grubosci min. 8 cm na podbudowie piaskowo-cementowej o grubosci min. 20
cm. Krawedzie chodnikéw i opasek obramowac obrzezem betonowym ustawionym na tawie
Z oporem z betonu, wtopionym do poziomu chodnika.

10. Nosnos¢ drég i placéw musi by¢ dostosowana do maksymalnej masy $rodkéw
transportowych poruszajgcych sie po nich. Do projektowania zewnetrznych ciggow
transportowych nalezy przyjg¢ obcigzenie gtdwnych drég oraz obiektéw dostepnych dla
samochodéw z odpadami jak dla samochoddw ciezarowych trojosiowych (terenowych), wg
wymagan PN-EN 1991-1-1:2004. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami. Dla pozostatych drég zewnetrznych nalezy przewidzie¢ obcigzenie
samochodami ciezarowymi ciezkimi wg wymagan tej normy.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejsze warunki wykonania i odbioru dotyczg catego Przedmiotu zamdwienia.

3.1 Stosowanie przepis6w prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i konczenia robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg W jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem robdt i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisobw i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia robot.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
Terenie Budowy, zaplecza, magazynOw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.2. Zgodnosc¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wymaga sie, aby Wykonawca wykonywat Przedmiot zamdwienia zgodnie z dokumentacjg
zamoéwienia, dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce oraz poleceniami
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z
dokumentacjg zamoéwienia oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy
materiatdw i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementéw oczyszczalni Sciekéw, to takie
materiaty i urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu ma natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu/zaopiniowaniu przez odpowiednie wiadze to
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien/opinii bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt.

W szczegodlnosci Wykonawca uzyska na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni $ciekow do rozruchu,
przeprowadzenia préb odbiorowych oraz przekazania Przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu do
uzytkowania.

3.3. Zgodnos¢ projektu i robét z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich,
ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Przedmiotu zamowienia i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w SWZ, w tym w PFU. Zaktada
sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/).

3.4. Wykonanie robot
Ustalenia, zawarte w niniejszym PFU, dotyczg projektowania i wykonania rob6t budowlanych, w tym

zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe.

Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci. Wykop w
poblizu istniejgcego  uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano-
montazowych zgodnie z:

— przepisami polskiego Prawa Budowlanego wedtug stanu na dzien realizacji prac, w brzmieniu
wynikajgcym z publikacji aktow prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim,
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— Polskich Norm wedtug stanu obowigzujgcego na dzienh realizacji prac wedtug listy Polskich
Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,

— Norm Europejskich,

— norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wers;ji
obowigzujgcej w czasie wykonywania robot.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach rob6t nalezy wykonywacé takze wedtug:

— Kompletnej petnobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej wraz ze
STWIORSB,
— ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych” Instytutu Techniki
Budowlanej,
— ,Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Osrodka Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej Instal,
— wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do rodzaju
robot.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia Terenu Budowy i wiasnosci Zamawiajgcego przed
wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie spowodowania
uszkodzen Wykonawca jest obowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wiasny koszt.
Niedopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce spowoduje zlecenie przez Zamawiajgcego
zastepczego wykonania naprawy uszkodzen innemu podmiotowi i obcigzenie Wykonawcy kosztami
naprawy.

3.4.1. Tyczenie i sprawdzenie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne majg by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu
Budowy. W miare postepu robét punkty niwelacyjne majg by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzgdzenie
doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie istniejgcych budowli oraz sieci
uzbrojenia terenu.

Gtéwna rzedna niwelacyjna dla robét zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obstuge
geodezyjng Wykonawcy. Wykonawca ma sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtéwnej rzednej
niwelacyjnej wzgledem istniejgcych elementéw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
poziomoéw podanych na rysunkach.

3.4.2. Materialy i urzadzenia

Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Przedmiotu zamowienia, majg spetniac
wymagania obowigzujgcych przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1213) i posiadajg wymagane parametry
poswiadczone swiadectwami jakosci dla dostarczanej partii materiatdw budowlanych oraz stosowne
certyfikaty, oceny techniczne, $wiadectwa dopuszczenia i inne jezeli wymagane. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwos¢ dla robot.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub w
innych w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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Wykonawca zapewni witasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materialtdw na Terenie
Budowy.

3.4.3. Sprzet Wykonawcy

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drog.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.
3.5. Odbio6r robot

Roboty opisane w niniejszych wymaganiach wymagajg odbioréw ze strony Zamawiajgcego. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do
dziennika budowy. Odbiér bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania robot, zgodnie z dokumentacijg
projektowa, niniejszymi wymaganiami oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Proces odbioru obejmowac bedzie w szczegdlnosci sprawdzenie dokumentacji dotyczacej danego
odbioru (jesli bedzie wymagana) w zakresie kompletnosci, uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych, sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, sprawdzenie wykonania robot ziemnych i inzynieryjnych pod
wzgledem wymaganych parametréw technicznych.

3.5.1. Rodzaje odbioréow

Prace i roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— Odbiorowi Dokumentaciji Projektowej,

— Odbiorowi Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
— Odbiorowi Czesciowemu Robét Budowlanych i Prac,

— Odbiorowi Robét Budowlanych i Prac,

— Odbiorowi Koncowemu,

— Odbiorowi Pogwarancyjnemu.

Szczegotowe zasady dokonywania poszczegoélnych odbiordw i ptatnosci za nie uregulowane zostaty w
punkcie A.3.5. niniejszego PFU oraz w Projektowanych postanowieniach umownych — Zatgcznika nr 2
do SWZ.

3.5.1.1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktérych rezultaty w dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegng zakryciu.
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Odbidr takich roboét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O
gotowosci danej czesci robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie
dokonujgc jednoczednie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 2 dni robocze przed
planowanym terminem sprawdzenia. Odbiér bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz w zgtoszonym
przez Wykonawce terminie. Wykonawca ma obowigzek, w dniu dokonania wpisu do dziennika
budowy potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru, powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé wykonanych
rob6t z wymaganiami projektu, SWZ, w tym szczegélnosci z PFU, takich jak: raporty z prob,
inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o
zgodnoéci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robét,

— przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i préb, w tym préb szczelnosci.

Zakres odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé zgodny z wymaganiami
odpowiednich STWIORB, projektow, norm, ocen technicznych i wytycznych producentéw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora
Nadzoru jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie z SWZ i daty wynik pozytywny wszystkie préby,
badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych robét. Wszystkie préby, badania, inspekcje,
kontrole, pomiary i sprawdzenia bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszystkie badania oraz pobieranie prob, a takze archiwizacje wynikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w Polsce celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Z przeprowadzonego odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ wpis do
dziennika budowy i protokoét odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby
uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnosé
wykonanych robét np.:

zgodnosé wykonanych robot z wymaganiami SWZ i projektami,

rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen,

— technologie wykonania robét,

parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ m.in. wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

Wz6r protokotu z odbioru tego typu robét Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

3.5.1.2. Odbiér Czesciowy Robé6t Budowlanych i Prac

Wykonawca zgtosi pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcego do Odbioru Czesciowego

wszystkie Roboty. Odbiér zostanie przeprowadzony analogicznie, jak odbiér opisany w pkt. A.3.5.1.1.
niniejszego PFU dotyczacy odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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a)

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich
wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru Czesciowego Rob6t Budowlanych i
Prac.

Wyznaczona przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa nie rozpocznie czynnosci odbiorowych przed
wydaniem przez Inspektora Nadzoru pisemnego potwierdzenia osiggniecia gotowosci Wykonawcy do
Odbioru Czesciowego Robdét Budowlanych i Prac.

Odbioru Czesciowego Robdét Budowlanych i Prac dokonywaé bedzie komisja odbiorowa, w skiad
ktérej wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz inne
osoby powotane do udzialu przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat jest wymagany odrebnymi
przepisami.

W czasie Odbioru Czesciowego Robot Budowlanych i Prac komisja odbiorowa sprawdza takze czy
wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz w
trakcie odbiorow czesciowych robdt, zwltaszcza w zakresie wykonanych Robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych, zostaty zrealizowane.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja odbiorowa moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin Odbioru
Czesciowego Robét Budowlanych i Prac.

Z przeprowadzonego Odbioru Czesciowego Robot Budowlanych i Prac komisja odbiorowa sporzgdzi
protokét wedtug wzoru uzgodnionego przez Zamawiajgcego. Protokét musi zosta¢ poswiadczony
przez wszystkich cztonkéw komisji.

Po pozytywnym Odbiorze Czes$ciowym Robét Budowlanych i Prac Wykonawca niezwtocznie
przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego kompletny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie
Przedmiotu zamowienia.

3.5.1.3. Odbiér Robét Budowlanych i Prac

Celem Odbioru Robét Budowlanych i Prac jest koncowe odebranie robdt budowlanych i prac w
kontekscie wymagan okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Robét Budowlanych i Prac jest:

1) zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez
Wykonawce, w sktad ktérej wchodzg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

b) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

c) Dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektéw z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe, a takze kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, dostarczonej do rejestracji w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Mape =zasadniczg powstalg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowang w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
w ilosci 3 egzemplarzy, niezwlocznie, po dokonaniu zarejestrowania w Starostwie
Powiatowym w Kaliszu, lecz nie p6zniej niz do dnia Odbioru Rob6t Budowlanych i Prac.
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d) Instrukcja obstugi, eksploataciji i konserwac;ji,
e) Protokoty z przeprowadzonych Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

f) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préob (z wytgczeniem préb eksploatacyjnych) i
inspekcji, w tym z pomiardw: elektrycznych, uziemienia i instalacji odgromowej, oswietlenia,
odwietlenia ewakuacyjnego i wentylacji,

g) Protokoty rozruchu wewnetrznych instalacji i urzadzen, w tym instalacji fotowoltaicznej,

h) Raport z przeprowadzonego przez Wykonawce pomiaru mocy zainstalowanych paneli
fotowoltaicznych,

i) Protokoty z przeprowadzonych préb, o ktérych mowa w pkt A.3.5.1.4.1. niniejszego PFU,
i) Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw:

i) dokumenty atestacyjne,

i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iii) Swiadectwa jakosci,

iv) atesty higieniczne

V) recepty i ustalenia technologiczne
vi) inne,

k) dziennik budowy i montazu (jesli bedzie wymagany),

[) dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR) dostarczonych urzgdzen,
m) CE na urzgdzenia,

n) CE na zespo6t maszyn (maszyne zespolong) — jezeli dotyczy,

inne dokumenty powstate w trakcie realizacji inwestyciji.

2) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznych decyzji: pozwolenie na uzytkowanie oraz pozwolenie
zintegrowane.

Przed przystgpieniem do przedmiotowego odbioru Wykonawca, w szczegdlnosci:

1) zatozy ksigzki obiektéw budowlanych dla wszystkich wymagajgcych tego obiektéw
budowlanych i przekaze je Zamawiajgcemu w dniu Odbioru Robé6t Budowlanych i Prac;

2) przekaze Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy, niezbedny do sporzgdzenia ewidencji
Srodkéw trwatych przez Zamawiajgcego (kosztorys musi byé sporzgdzony we wspdtpracy z
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym);

3) oznakuje urzadzenia znakiem CE i danymi identyfikujgcymi producenta;

4) oznakuje zespot maszyn (maszyne zespolong) znakiem CE i danymi identyfikujgcymi
producenta — jezeli dotyczy.

Z przeprowadzonego Odbioru Rob6t Budowlanych i Prac komisja odbiorowa sporzadzi protokét
wediug wzoru uzgodnionego przez Zamawiajgcego. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez
wszystkich cztonkéw komisji.

3.5.1.4. Préby odbiorowe

Préby odbiorowe bedg obejmowaty:
— rozruch ,na sucho”,
— rozruch wtasciwy.
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Przed przystgpieniem do rozruchu wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz sieci i instalacje wraz z
towarzyszacymi urzadzeniami majg by¢ oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich prawidtowg
identyfikacje. Zamawiajagcy wymaga oznakowania w sposob umozliwiajgcy tatwa identyfikacje
wszystkich rurociggéw co do rodzaju przesytanych mediéw oraz kierunku przeptywu substancji w
rurociggu — dotyczy elementéw przebiegajgcych ponad poziomem terenu. Rurociggi powinny
posiada¢ oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co 3 metry i w miejscach przej$¢ rurociagéw przez
Sciany i podtogi oraz wejs¢ i wyjs¢ do i z budynku, przy kazdym z punkdéw zmiany kierunku, obok
wszystkich kotnierzy i zaworéw. Proponowany system oznakowania rurociggbw Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania.

3.5.1.4.1. Rozruch ,,na sucho”

W trakcie rozruchu ,na sucho” Wykonawca ma sprawdzi¢ wspétdziatanie wszystkich elementow
instalacji i poprawnos$¢ ich pracy. Wykonawca ma wykazaé, ze instalacja technologiczna pracuje
prawidtowo.

Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o planowanym terminie
wykonania ,rozruchu na sucho” z wyprzedzeniem min. dwa dni robocze przed planowanym terminem
prowadzenia rozruchu (powiadomienie na pismie).

Na bazie protokotéw rozruchu ,na sucho" poszczegdlnych maszyn i urzgdzen zostanie sporzgdzony
Protokoét Koncowy Rozruchu ,,na sucho”.

Rozruch ,na sucho” obejmuje kontrole urzadzen i elementéw mechanicznych, elektrycznych oraz
systemoOw sterowania, rozruch mechaniczny poszczegélnych urzadzen. W szczegoélnosci prébom
poddane bedg urzgdzenia i sieci elektryczne oraz uziemienie.

Dla urzadzen i sieci elektrycznych rozruch obejmowaé bedzie nastepujgce proby: prébe zasilania,
prezentacje urzgdzenia w trakcie dziatania wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami
kontroli/sterowania.

Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spetniajg wymagania odpowiednich norm.

3.5.1.4.2. Rozruch wlasciwy

Przez rozruch wtasciwy Zamawiajgcy rozumie produktywng prace oczyszczalni $ciekdw przy uzyciu
wszystkich niezbednych modutéw zwigzanych z pracg przedmiotowej oczyszczalni, tj. prace na
Sciekach. Rozruch wtasciwy trwa¢ bedzie 3 miesiace.

Wykonawca poda dzien, w jakim zamierza rozpoczaé rozruch wiasciwy (z zachowaniem
jednotygodniowego okresu kompletowania zatogi).

Wykonawca zobowigzany jest ponadto poinformowaé Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska o planowanym terminie zakonczenia rozruchu instalaciji, zgodnie z art. 76 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).

Wyniki rozruchu wiasciweqo, zostang zaakceptowane wéwczas, gdy zostang osiggniete efekty
technologiczne i parametry:

a) przepustowosé dla oczyszczalni $ciekéw srednio 36 m®/d liczona proporcjonalnie do
czasu préb przy czym czas proby musi obejmowaé peiny cykl pracy oczyszczalni i nie
moze by¢ krotszy niz 14 dni pracy ciaglej,

b) zawarto$s¢ permeatu po procesie oczyszczenia w__stosunku do ilosci s$ciekow
wprowadzonych do oczyszczalni — nie mniej niz 75%,
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c) parametry oczyszczania $ciekdw okreslone w_ pkt. A.A.2.4.9.2 niniejszeqo PFU oraz
zapisami pozwolenia zintegrowanegqo.

Po pomysinym przeprowadzeniu Rozruchu wiasciwego zostanie sporzadzony Protokét Kohncowy
Rozruchu ,wlasciwego” oraz nastgpi przekazanie kopii zapasowych oprogramowania aplikacyjnego
oraz kodow zrodiowych oprogramowania sterujgcego praca linii i wizualizacji, parametrow i ustawien
falownikéw, oprogramowania programowalnych sterownikdw bezpieczenstwa, projektowanych na
potrzeby niniejszego zamowienia zgodnie z opisem w punkcie A.2.4.9.5. niniejszego PFU.

Wraz z podpisaniem Protokotu Koncowego Rozruchu ,,wlasciwego” nastgpi zwrot Terenu Budowy
Zamawiajgcemu.

3.5.1.43. Zakonczenie préb odbiorowych (rozruchéw)
Przez Zakonczenie prob odbiorowych rozumie sie:

— zakonczenie wszystkich przewidzianych w niniejszym PFU etapow rozruchow
potwierdzonych stosownymi protokotami z rozruchu i raportami z prowadzonych prac
rozruchowych (wymaga sie, aby raporty byly dostarczone Zamawiajgcemu
w ciggu 5 dni od daty zakonczenia kazdego raportowanego tygodnia);

— Zzlozenie do Zamawiajgcego instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni
sciekdw. Ww. instrukcja ma zawiera¢: instrukcje eksploatacji urzadzen, opisy i schematy
systemu sterowania AKPIA, instrukcji stanowiskowych dla wszystkich stanowisk pracy
oraz wszelkich innych elementdw niezbednych do prowadzenia prawidtowej pracy
oczyszczalni $ciekow.

3.5.1.4.4. Instrukcja rozruchu oraz Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwaciji

Dla sprawnego i prawidlowego przeprowadzenia rozruchéw wykonanej oczyszczalni $ciekdw,
Wykonawca ma opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu, obejmujgca zakres i
sposob prowadzenia rozruchu. Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w ilosci min. 3
egzemplarzy w terminie min. 2 tygodni przed planowanym rozruchem ,na sucho”.

Instrukcje rozruchu nalezy przygotowa¢é w sposéb dokfadnie opisujacy przygotowanie
i rozruch oczyszczalni oraz sposoby jej zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych.

Instrukcje rozruchu, a nastepnie Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji, Wykonawca ma
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie wydruku, oprawione, w formacie A4. Ponadto Wykonawca, poza
formg papierowg, ma dostarczy¢ wersje elektroniczng (zapis na nosniku CD i/lub DVD) wszystkich
elementéw dokumentacji w formatach, jak opisano w punkcie A.2.2.3.2. niniejszego PFU.

Préby odbiorowe muszg by¢ przeprowadzane w obecnosci Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wymaga sie, aby w czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca sporzadzat tygodniowe raporty i
przekazywat je do Zamawiajgcego w przeciggu 5 dni od zakonczenia danego tygodnia.

Raporty z rozruchu majg zawiera¢ w szczegolnosci:
a) opis wykonanych czynnosci rozruchowych,
b) protokét zakonczenia rozruchu,
€) wnioski z rozruchu, eliminacja zagrozen,
d) zidentyfikowane problemy i usterki wraz z harmonogramem ich usuwania,
e) wykaz uzyskanych parametrow technologicznych z odniesieniem do zatozen projektowych,
f) wnioski i zalecenia dla prawidlowej eksploatacji obiektu — w celu sporzgdzenia Instrukcja
obstugi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni sciekéw.
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Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni $ciekdw, ma zawiera¢ w szczegolnosci:

a) charakterystyke podstawowg obiektoéw budowlanych,

b) zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

c) opisiprzebieg procesu technologicznego,

d) petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych elementéw instalacji wraz z
zaleceniami eksploatacyjnymi,

e) instrukcje stanowiskowe BHP,

f) schematy powykonawcze wszystkich potgczen elekirycznych i rysunki przedstawiajgce
rozmieszczenie gtéwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu oraz
instrukcjg ruchowa,

g) wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwg producenta, wlasciwym modelem i
numerem kazdego sprzetu lub urzgdzenia oraz numerem katalogowym,

h) harmonogram okresowej konserwaciji, kazdego dostarczonego sprzetu i urzgdzenia,

i) opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

j) wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

k) wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardéw i innych mat. eksploatacyjnych i ich
zamiennikow,

[) certyfikaty prob dla elementéw ich wymagajgcych,

m) plan ochrony ppoz.,

n) wykaz wymaganej zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi - z min. 1 miesigcznym
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem rozruchu.

3.5.2. Proby eksploatacyjne

Biorgc pod uwage, ze oczyszczalnia sciekdéw bedzie pracowata na réznych rodzajach i ilosciach
sciekébw zmiennych w ciggu roku, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia Préb
Eksploatacyjnych w okresie 12 miesiecy po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
lub pozwolenia zintegrowanego — w zaleznosci od tego, ktére z tych pozwolen Wykonawca
uzyska jako ostatnie, w celu petnego udokumentowania osiggniecia wszystkich wymaganych
parametréw, jak zdefiniowano w SWZ, w tym w Umowie i niniejszym PFU oraz gwarantowanych przez
Wykonawce w Ofercie. Proby Eksploatacyjne bedg prowadzone ciggle i wykonywane na Sciekach
dostarczanych na biezaco.

W trakcie préb eksploatacyjnych personel Wykonawcy bedzie sprawdzat wszystkie parametry i
ustawienia maszyn i urzgdzen zrealizowanych obiektéw, bedzie nadzorowat prawidtowos¢ pracy
urzadzen, prawidtowos¢ odczytdow urzgdzen oraz osiggane parametry techniczne i technologiczne. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie takze nalezato instruowanie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
poprawnej eksploatacji, obstugi i konserwacji. Zamawiajgcy bedzie prowadzit, na swoj koszt, badania
ilosci i jakosci Sciekdéw oczyszczonych w trakcie trwania prob eksploatacyjnych.

Wymaga sie by personel Wykonawcy uczestniczyt w prébach w pierwszych trzech miesigcach ich
trwania przez co najmniej jeden dzien w tygodniu, a w pézniejszym okresie co najmniej jeden dzieh w
miesigcu. Koszty uczestnictwa personelu Wykonawcy w probach eksploatacyjnych ponosi
Wykonawca.

Koszty mediéw (energii elektrycznej, wody) od momentu rozpoczecia préb eksploatacyjnych
pokrywaé bedzie Zamawiajgcy.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych bedg zaakceptowane, jezeli zostang potwierdzone wszystkie
parametry techniczne i technologiczne, jak okreslono w pkt A.3.5.1.4.2. niniejszego PFU.
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W przypadkach, jesli wyniki Préb Eksploatacyjnych nie bedg zgodne z wymaganymi standardami i
wymogami technologicznymi (przepustowo$¢ instalacji i parametry oczyszczania $Sciekdéw)
Wykonawca:

» zidentyfikuje przyczyne niepowodzenia;

przekaze pisemng propozycje uzyskania zgodnosci z wymogami;

uzyska pisemng aprobate Zamawiajgcego na ww. propozycije;

wyeliminuje przyczyne niezgodnosci na swdj koszt oraz rozpocznie Proby eksploatacyjne od
poczatku lub przedtuzy Préby eksploatacyjne o inny okres krétszy wyznaczony przez
Zamawiajgcego.

Y V VY

Wymaga sie, aby w czasie prowadzenia Prob eksploatacyjnych Wykonawca sporzadzat miesieczne
raporty i przekazywat je do Zamawiajgcego w przeciggu 5 dni od zakonczenia danego miesigca.

Miesieczne raporty z prob eksploatacyjnych majg zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) wnioski z przeprowadzanych préb eksploatacyjnych,

b) zidentyfikowane problemy wraz ze sposobem ich usuwania.
Potwierdzeniem zakonczenia prob eksploatacyjnych, w tym w szczegdlnosci osiggniecia wymaganych
przez Zamawiajgcego parametrow, bedzie Protokét z Préb eksploatacyjnych.

Jezeli przedluzone Préby eksploatacyjne (liczone od poczatku rozpoczecia Préob
eksploatacyjnych) przekrocza okres 2 lat i wciaz nie wykaza wymaganych parametrow beda
mialy zastosowanie regulacje okreslone w Umowie w zakresie ujawniania wad
nieusuwalnych.

3.5.3. Szkolenie personelu Zamawiajacego

W trakcie trwania rozruchu ,wlasciwego” Wykonawca przeszkoli oddelegowany personel
Zamawiajgcego, ktory pdzniej bedzie brat udziat w eksploatacji oczyszczalni Sciekow.

Celem szkolenia personelu Zamawiajgcego jest zdobycie przez niego wiedzy na temat obstugi,
eksploatacji i konserwacji obiektéw objetych Przedmiotem zamdwienia w celu zapewnienia
prawidtowej i stabilnej eksploatacji oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca zobowigzany jest takze przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen i oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji
Przedmiotu zamowienia. Szkolenie dotyczy¢ bedzie zasad przegladdw i serwisowania, obstugi AKPiA
oraz oprogramowania. Materiaty bedg sporzgdzone w jezyku polskim. Wykonawca przeszkoli co
najmniej 7 osob, taczny czas trwania szkoleh co najmniej 7 dni roboczych, miejsce szkolen to ZUOK
,Orli Staw” .

Wykonawca przygotuje i dostarczy na co najmniej 5 dni przed szkoleniem materiaty szkoleniowe i
przekaze je wszystkim uczestnikom szkolenia.

Wszelkie szkolenia i instrukcje beda w jezyku polskim.

Szkolenie zostanie zakonczone protokotem podpisanym przez wszystkich uczestnikow szkolenia (1j.
szkolgcy i szkoleni).

3.54. Odbiér Koncowy

Odbioér Koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu robot, zrealizowaniu dostaw i ich montazu,
ztozeniu wszystkich wymaganych dokumentacji i dokumentéw, uzyskaniu wymaganych decyzji, po
uczynnieniu wszystkich instalacji, witgczajac rozruch ,na sucho” i rozruch ,wtasciwy’ oraz po
przeprowadzeniu Préb eksploatacyjnych. Wszystkie préby muszg by¢ zakonczone wynikiem
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pozytywnym, zaréwno w odniesieniu do poszczegdélnych instalacji jak i obiektéw. Wykonawca musi
udowodnié, ze zostaty osiggniete wszystkie parametry techniczne i technologiczne, jak wymagat tego
Zamawiajgcy, a gwarantowat Wykonawca sktadajgc Oferte i podpisujagc Umowe w sprawie realizacji
niniejszego zamowienia. Odbioru Koncowego dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy (dalej Komisja odbiorowa) - sporzadzajgc Protokdt Odbioru Kohcowego.

Karty gwarancyjne urzgdzen powinny posiada¢ okres gwarancji nie krotszy niz 3 lata od daty
podpisania Protokotu Odbioru Rob6t Budowlanych i Prac przez Strony Umowy.

3.6. Gwarancja jakosci i rekojmia

Ustala sie, ze w okresie trwania Préb Eksploatacyjnych oraz w okresie gwarancji i rekojmi

Wykonawca zobowigzany jest, na swoj wlasny koszt, miedzy innymi do:

a) przeprowadzania przeglgdéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku, lub jesli producent danych
materiatow lub urzadzen zaleca dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych czesciej, to w terminie
okreslonym przez producenta w DTR,;

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie ujawnionych wad w Przedmiocie
zamowienia oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych
od wad,

c) przystgpienia do usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni
wolne i swieta, oraz usuwania wady lub usterki, ktére nie sg skutkiem niewtasciwej eksploataciji
przez Zamawiajgcego, najpdézniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach lub usterkach zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. Termin ten w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za pisemng zgodag
Zamawiajgcego. Wiasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie
z przeznaczeniem danego urzgdzenia, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwac;ji.
W razie powotywania sie przez Wykonawce na niewtasciwg eksploatacje przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien to udowodni¢ w przekonujgcy sposob.

d) wymiany i zapewnienia czesci zamiennych gwarancyjnych i materiatdbw eksploatacyjnych
niezbednych do dokonania napraw gwarancyjnych oraz przeglgdéw okresowych instalacji (tzn.
maszyn, urzadzen i pozostatych elementéw Przedmiotu zamdéwienia), niezbednych dla
utrzymania prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania urzgdzen technologicznych zgodnie z
warunkami gwarancyjnymi ich producentéw lub dostawcéw.

Warunki dotyczgce odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi (5 lat) i gwarancji (co najmniej 3 lata) okreslono

w Projektowanych postanowieniach umownych — Zatgczniku nr 2 do SWZ.

3.6.1. Gwarancje techniczne

Gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego Przedmiotu zamodwienia, w tym w
szczegolnosci: obiekty budowlane, instalacje, urzgdzenia, wyposazenie i osprzet w zakresie wad
budowlanych, technicznych i technologicznych oraz uzytkowych.

Dla membran okresla sie minimalny czas gwarancji jako 6 lat liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokotu Odbioru Koncowego.

3.6.2. Gwarancje technologiczne

Osiggniecie w procesie oczyszczania $Sciekdw parametréw jak okreslono w punkcie A.3.5.1.4.2.
niniejszego PFU, w tym w szczegdlnosci zapewnienie przepustowosci instalacji oczyszczania sciekow
w ilosci $rednio 36 m®.

3.7. Odbiér Pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ewentualnym usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje odbiorowg, w skiad ktérej wchodzi¢ bedg
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz inne osoby powotane do
udziatu przez Zamawiajgcego.
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B. CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowalnego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

1.1.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu przewidzianego pod inwestycje obowigzujg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

1) Uchwata nr V/35/99 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cekdéw Kolonia we wsi
Prazuchy Nowe (Zat. nr 3);

2) Uchwata nr XVIII/110/2000 Rady Gminy Cekow Kolonia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cekéw Kolonia we wsi
Prazuchy Nowe (Zat. nr 4);

3) Uchwata nr XX/83/2012 Rady Gminy Cekdéw Kolonia z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie
.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekéw Kolonia dla terenu
potozonego we wsi Prazuchy Nowe” (Zat. nr 5),

4) Uchwata nr XL/234/2021 Rady Gminy Cekoéw Kolonia z dnia 20 wrzesnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekéw Kolonia dla
terenu dziatek nr ewid. 155/21 i 5371/3 w obrebie ewidencyjnym Prazuchy Nowe (Zat. Nr 10).

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wybranemu do realizacji niniejszego zamoéwienia wypis i
wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w celu dotgczenia do wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe.

1.2. Decyzja srodowiskowych uwarunkowaniach

Dla przedmiotowego przedsiewziecia zostata wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dnia 27 grudnia 2017 r. znak:
GPRi0S$.6220.4.10.2017 .

Zamawiajgcy udostepnia kopie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — zat. nr 6.
1.3. Oswiadczenie zamawiajagcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie na terenie Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych ,Orli Staw”, znajdujgcego sie w miejscowosci Orli Staw, bedgcej czescig wsi Nowe
Prazuchy, gmina Cekdéw-Kolonia, powiat kaliski, wojewodztwo wielkopolskie. Zaktad potozony jest
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 156/1, 156/2, 5371/4, 155/2, 157, 158, 159/1, 160, 161,
5373/4 jednostka ewidencyjna 300703_2, Cekow-Kolonia, obreb nr 0013 Prazuchy Nowe.

Wiadcicielem dziatek jest Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”; Pl. Sw.
Jb6zefa 5, 62-800 Kalisz.

W zwigzku z powyzszym oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie przekazane Wykonawcy przed
ztozeniem przez niego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

1.4. Dodatkowe przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 741 ze zm.),
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3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1990 ze zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1065 ze zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686),

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektoéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),

7) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze
zm.),

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zm.),

11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),

12) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1139),

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),

14) Rozporzgdzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341),

15) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374),

16) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.),

17) Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 624
ze zm.),

18) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

19) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 . poz. 463),

20) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117),
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21) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.
z 2020 r. poz. 10),

22) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.),

23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869),

24) Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze
zm.),

25) Rozporzgdzenie Rady Ministrow 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468),

26) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 710 ze zm.),

27) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722),

28) Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1757),

29) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),

30) Oceny techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968),

31) Obowigzujgce Normy techniczne oraz Normy techniczne PN zgodnie z Ustawg o normalizacji
z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483).

1.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do =zaprojektowania roboét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania mapt do celéw projektowych w ramach realizacji
niniejszego zaméwienia.

1.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu petnego zlecenia lezg po
stronie Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekow Kolonia z
2012 roku projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie
obowigzku przeprowadzenia badan archeologicznych dla inwestycji wymagajgcych wykonania robét
ziemnych
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