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1
Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu ( 

SADZ-1KP, SADZ-WM, POPR-WM, SAD-B<150, SAD-

B<300)

x x x x x x I - VI
około 80% w okresie 

wiosennym

2 Pielęgnowanie gleby (KOSZ-CHN) x x x x x x I - VI

3 Czyszczenia wczesne (CW-SZTIL, CW-SZTM) x x x x x x x x I - VI

4 Czyszczenia późne ( CP-SZTIL1, CP-SZTIL2) x x x x x x x x x I - VI

5

Podkrzesywanie i formowanie drzewek ( PODK-

FORM) x x x x x x I - VI

6
Melioracje przedzrębowe (WPOD-32N, WPOD-

33N, WPOD-61N, WPOD-62N, WPOD-63N, 

WPOD>63N)

x x x x x x x x x x x x I - VI

7 Melioracje pozrębowe ręczne (PORZ-STOS) x x x x x x x x x x x x I - VI

8 Melioracje pozrębowe mechaniczne (ROZDR-PP) x x x x x x x x x x x x I - VI

9 Ręczne przygotowanie gleby (WYK-TAL40) x x x x I - VI

10
Przygotowanie gleby pod odnowienia ( WYK-

PASCZ, WYK-PA5CZ, WYK-POGCZ) x x x x x x x x I - VII

11 Pielenie siewów pełnych (PIEL-RN) x x x x x x x II wg. potrzeb

12 Pielenie siewów w okresie wschodów (PIEL-RN1) x x x x x x II wg. potrzeb

13 Pielenie siewów w namiotach ręczne (PIEL-NAM) x x x x x x II wg. potrzeb

14
Spulchnianie gleby na miedzyrzędach - ręczne 

(SPUL-R) x x x x x x II wg. potrzeb

15
Spulchnianie gleby na miedzyrzędach motyką- w 

okresie wschodów (SPUL-R1) x x x x x II wg. potrzeb

16 Załadunek chwastów ręcznie (ZAŁ-CH) x x x x x x II wg. potrzeb

17 Szkółkowanie-obsługa urządzenia (SZK-1R) x x x x II

18 przygotowanie substratu do obsiewu (ROZŁ-SUB) x x II

19 Wymiana substratu (PRZYG-SUB) x x x II wg. potrzeb

20 Siew ręczny (SIEW-R) x x x II

21

Wysiew gatunków drzew lekkonasiennych przy 

pomocy siewnika do nasion lekkich-obsługa 

siewnika (SIEW-DC)
x x II

22

Wysiew gatunków drzew ciężkonasiennych przy 

pomocy siewnika do nasion ciężkich-obsługa 

siewnika (SIEW-GC)
x x x x II

23 Ręczny siew nasion rzutem (SIEW-PRC) x x II

24
Wysiew nasion przeznaczonych do utrzymania 

ugoru zielonego-obsługa urządzenia (SIEW-SM) x x x II

25

Wyjmowanie sadzonek ręcznie wykopanych (WYJ-

1IN, WYJ-1LN) x x II

26

Wyjmowanie sadzonek uprzednio wyoranych (WYJ-

1R, WYJ-2-3L, WYJ-4-5L) x x x x VI

27
Przemieszczanie sadzonek na szkółe (ZAŁ-1IL, ZAŁ-

1LL, ZAŁ-2IL, ZAŁ-2LL,) x x x x VI

28
Sortowanie i liczenie sadzonek (SORT-2I, SORT-2L, 

SORT-4I) x x x x VI

29 Balotowanie sadzonek (BALOT) x x x x VI

30

Osłanianie szkółki/namiotów przed ujemnymi 

wpływami atmosferycznymi (założenie) (OSŁ-

ATM)
x x x x x x x VI wg. potrzeb

31
Wykonanie oprysków przy pomocy opryskiwacza 

zagregowanego z ciągnikiem rolniczym (OPR-SC)
x x x x x x x x VI wg. potrzeb

32 Montaż folii na konstrukcji namiotu (GODZ RH8) x VI

33 Demontaż folii z konstrukcji namiotu (GODZ RH8) x x VI

34 Montaż deszczowni w namiotach (MONT-DESN) x VI

35
Demontaż deszczowni w namiotach (DEMONT-

DSN) x VI

36

Ręczne grabienie powierzchni na szkółce (GRAB-

R) x x x x x x x x x VI wg. potrzeb

37
Pozostałe prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej 

wykonywane ręcznie (GODZ RH8)
x x x x x x x x x x x x VI wg. potrzeb
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38
Zbiór szyszek modrzewiowych z drzew leżących (N-

ZSDNMD) x x x x x VI
w zależności od 

warunków pogodowych

39
Zbiór szyszek jodłowych z drzew leżących (N-

ZSDNJD) x x x VI
w zależności od 

warunków pogodowych

40
Pozostały zbiór nasion drzew i krzewów - nasiona 

dębu (ZB-NASDB) x x VI
w zależności od 

warunków pogodowych

41
Pozostały zbiór nasion drzew i krzewów - nasiona 

buka (ZB-NASBK) x x VI
w zależności od 

warunków pogodowych

42
Pozostały zbiór nasion drzew i krzewów - nasiona 

lipy drobnolistnej (ZB-NASLP) x x x VI
w zależności od 

warunków pogodowych

43 Pozostały zbiór nasion drzew i krzewów (ZB-NASP) x x x VI
w zależności od 

warunków pogodowych

44 Sprzątanie śmieci z terenów leśnych (O-ŚMIECI) x x x x x x x x x x x x I - VI Wg. potrzeb

46
Kontrola występownia szkodników glebowych 

(badanie zapędraczenia gleby) (SZUK-PEDR)
x x I - VI

w zależności od 

warunków pogodowych

47
Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodników 

sosny (SZUK-OWAD)
x x I - VI

w zależności od 

warunków pogodowych

49
Układanie i spalanie pozostałości pozrębowych 

(PORZ STOS, PORZ-SPAL)
x x x x x x x x x x x x I - VI wg. potrzeb

52

Zwalczanie ryjkowców w młodnikach i na 

uprawach leśnych przy pomocy pułapek 

klasycznych (O-ZWRYJK)

x x x x x x x I - VI

wyłożenie pułapek 

marzec-kwiecień 

(ewentualnie dodatkowe 

serie w innych 

terminach), zbiór pułapek 

od maj /czerwca do 

57 Grodzenie upraw siatką (GRODZ-S) x x x x x x x x x x x x I - VI kwiecień-listopad 90%

58 Rozgradzanie upraw (O-GRODZR) x x x x x x x x x x x x I - VI styczeń-czerwiec 90%

59 Remont i konserwacje grodzeń (O-GRODZS) x x x x x x x x x x x x I - VI wg. potrzeb
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60
Całkowity wyrób drewna pilarką (CWD-P; ZRYW 

PIL)
x x x x x x x x x x x x I - VI

61
Całkowity wyrób drewna technologią dowolną 

(CWD-P; ZRYW PIL; CWD-H; ZRYW HARW)
x x x x x x x x x x x x I - VI

62
Wydłużona zrywka mechaniczna drewna (ZRYW-

WYD1, ZRYW-WYD2, ZRYW-WYD3)
x x x x x x x x x x x x I - VI

63
Podwóz drewna (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, 

PODWOZ-D3).
x x x x x x x x x x x x I - VI

64
Pomoc przy wykonaniu szacunków rębnych (POM-

SZRB)
x x x x x x I - VI

65
Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w 

warunkach nizinnych (NAPR SZL)
x x x x x x x x x x x x VII

66

Porządkowanie i remont infrastruktury 

turystycznej (UT-TURYST) x x x x x x x x x x x x I-VII Wg. potrzeb

67 Wykaszanie rowów melioracyjnych (UT-MEL) x x x I-VII Wg. potrzeb

68 Dyżur na wieży obserwacyjnej ppoż. (DYŻ DOST) x x x x x x x x I-V Wg. potrzeb

69 Dogaszanie i dozorowanie pożarów (DOZ DOG) x x x x x x x x x x x x I-VII Wg. potrzeb

70
Porządkowanie terenów przy pasach p-poż (PPOŻ-

PORZ)
x x x x x x x x x x x x I-V Wg. potrzeb

71 Utrzymywanie ciągnika do p.poż. (GODZ-MH8) x x x x x x x x II,III

cały okres akcji 

bezpośredniego 

zagrożenia

72
Prace wykonywane ciągnikiem w zakresie ochrony 

ppoż. (GODZ-MH8)
x x x x x x x x x x x x I-VI Wg. potrzeb

73
Mineralizacja pasów p.poż. Ciągnikiem (PPOŻ-

ODN)
x x x x x x x x V

50% marzec, pozstałe wg. 

potrzeb

74 Patrole naziemne p.poż. - zlecenie (GODZ RH8) x x x x x x x x x I-V Wg. potrzeb

75 Prace godz. pozostałe (GODZ RH8) x x x x x x x x x x x x I-VII Wg. potrzeb

76 Prace godz. ciągnika pozostałe (GODZ-MH8) x x x x x x x x x x x x I-VII Wg. potrzeb

Dział III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
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OCHRONA LASU

Lp Zadanie
ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA

Dotyczy pakietu Uwagi


