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1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z TECHNOLOGIA MALARNI dla projektowanego obiektu myjni, zbiornika biomyjni,
osadnika piasku oraz malarni remontowanego sprzetu wojskowego wraz z niezbedng infrastrukturg w JW 4229
we Wroctawiu - sktad Jastrzebie.

1.1 Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres roboét objetych ST

*  Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za dostawe i montaz wyposazenia zgodnie

z dokumentacijg projektowg oraz poleceniami inspektora nadzoru i uwagami Inwestora.
« Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczonymi przez producentéw lub

dostawcéw instrukcjami montazowymi do zakupionego wyposazenia.
e Zabudowy blatowe w szczeg6lnosci z wbudowanymi umywalkami i zlewozmywakami nalezy
wykonac i zamontowac zgodnie z charakterystyka podang w wykazach wyposazenia.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ wymagania technologiczne zawarte w wytycznych do projektow branzowych
w szczegOlnosci zawarta w wytycznych do projektu instalacji elektrycznych.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2 Dokumentacja Projektowa
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projek-
towej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.3.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje nastepujgca

ich waznos¢:

1). Specyfikacje Techniczne

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okres$lona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowalty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.3.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej iprywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzeh wewnetrznych takich jak:
przewody, rurociggi kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicie-
lami tych urzadzen potwierdzenie informacji odnosnie doktadnego pofozenia tych urzadzeh w obrebie
Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtasciciela(i) urzgdzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.3.6 Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowa (instalacja) lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas do momentu odbioru kohcowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4 Wyposazenie
1441 Stosowane wyposazenie
Zrédta uzyskania wyposazenia powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez Wykonawce.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakosc¢ i parametry dostarczonego
wyposazenia na zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg a mianowicie z:
*  Opis technologiczny i rysunki: wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO-TECHNOLOGICZNEGO.

*  Wykaz wyposazenia (dla poszczegdlnych pomieszczen):



WYKAZY MASZYN, URZADZEN | WYPOSAZENIA
WYKAZ WYPOSAZENIA 1

Zespot kabiny srutowniczej

Lp.

Nazwa wyposazenia

Typ

Charakterystyka
techniczna,

llosé

szt..
do

akupu

oszty zakupu
bez VAT
[Z1]

3

5

7

Kabina do srutowania przewidziana
do lokalizacji pod zadaszeniem:

- wymiary wewnetrzne kabiny
14x7x5,5m (wysoko$¢)

- kolor obudowy zielony RAL 6026

- dwie bramy rolowane 5x5m

- schody wejsciowe do kanatu — 2 szt.

- wejécie na dach kabiny

System recyrkulacji scierniwa w
skiad ktérego wchodza:

- Oczyszczarka strumieniowa - 2szt
(jedna rezerwowa)

- Podnosnik kubetkowy

- Separator Scierniwa z sitem obrotowym
- Zbiornik zasypowy

- Komplet niezbednego osprzetu
roboczego

Odpylacz do separaciji Scierniwa
Wentylator o wydajnosci 3000m3/godz.

Odpylacz komorowy z uktadem
kanatow wentylacyinglch o
wydajnosci 42. 000m-/godz.

Uktad zgarniania podtogowego:
- zgarniaki wzdtuzne — 3 szt

- zgarniak poprzeczny

- schody wejsciowe do kanatu — 2 szt

Zbiornik zsypowy podtogowy

Oswietlenie komory:
-oswietlenie sufitowe LED
-oswietlenie boczne komory oraz kanatu

Zestaw sprzetu BHP dla dwéch
operatoréow

Zabezpieczenie scian, bram i sufitu
ptytami gumowymi

10

Scienne wozki obstugowe
przesuwne

11

Sterowanie elektryczne

12

Montaz

13

Transport

13

Przeszkolenie zatogi

Niety-
powe

Szczegbtowa
charakterystyka
techniczna wg opisu
zamieszczonego
powyzej w pkt.4

1kpl

1kpl

1kpl

1kpl

1kpl

szt

1kpl




WYKAZ WYPOSAZENIA 2
Zespot kabiny lakierniczej

Lp.

Nazwa wyposazenia

Typ

Charakterystyka
techniczna,

llosé

szt..
do

akupu

oszty zakupu
bez VAT
(2]

3

5

6

7

Kabina lakierniczo-suszarnicza do
lokalizacji pod zadaszeniem:

- wymiary wewnetrzne kabiny
14.01x7x5,5m (wysokos¢)

- kabina stanowi oddzielng strefe
pozarowg

- odpornosc¢ ogniowa scian REI30

- drzwi do boksu o0 odpornosci ogniowej
EI30

- kolor obudowy zielony RAL 6026

- dwie bramy rolowane 5x5m (brama od
strony przedsionka o odpornosci ogniowe;
EI30)

- zestaw agregatow grzewczo-
wentylacyjnych

- zestaw agregatow wentylacyjnych i
spalinowych oraz rekuperatoréw
powietrza

- oSwietlenie kabiny LED

- dwa przesuwne pomosty robocze

Przedsionek bezpieczenstwa
przewidziany do lokalizacji pod
zadaszeniem oddzielajacy kabine
lakiernicza od pozostatej czesci
-Wymiary wewnetrzne 7,0 x 1,5 x 5,5m
(wysokosc)

-Odpornos¢ ogniowa $cian przedsionka
REI60

Zestaw osprzetu niezbednego do
prowadzenia prac lakierniczych:
-3 stopniowy filtr powietrza z tulejg z
brazu spiekanego, filtrem doktadnego
oczyszczania, filtrem weglowym oraz
regulatorem powietrza — 4 szt

-Zestaw pistoletow lakierniczych — 1 kpl
-Zestaw wezy lakierniczych — 1 komplet
-Maska z hetmem zasilana powietrzem z
instalacji potgczona z 3-stopniowym
filtrem powietrza ze zintegrowanym
modutem z wegla aktywnego do
prowadzenia prac w kanale obstugowym
przy malowaniu podwozi

-Zestaw sprzetu bhp

Niety-
powe

Szczegobtowa
charakterystyka
techniczna wg opisu
zamieszczonego
powyzej w pkt.4

1

1kpl

1kpl




WYKAZ WYPOSAZENIA 3
Zespot kabiny lakierniczej (cd)

Lp. Typ Charakterystyka llos¢ Koszty zakupu
Nazwa wyposazenia techniczna, Sgt-- bez VAT
0 Zt
akupu [21]
1 3 4 5 6 7
7 | Boks do przygotowania farb do Nietypo 1
lokalizacji pod zadaszeniem: wy
-wymiary wewnetrzne ok.5x2,4x2,55
(wys.)
- wlasna wentylacja i oswietlenie LED
Wyposazenie boksu:
- stot do przygotowania farb z
szafkg na podreczny zapas farb
- zespot myjki pistoletdéw, destylarki
i modutu taczgcego pracujgcego w
systemie zamknietym
- wstrzgsarka do farb
- mieszadto pneumatyczne
WYKAZ WYPOSAZENIA 4
Zespot kabiny przygotowawczej
Lp. Typ Charakterystyka llos¢ foszty zakupu
Nazwa wyposazenia techniczna, Sgt-- bez VAT
0 Zt
akupu [21]
1 3 4 5 6 7
1 | Kabina przygotowawcza do Niety- | Szczegotowa 1
lokalizacji pod zadaszeniem: powa | charakterystyka

- wymiary wewnetrzne kabiny
14.01x7x5,5m (wysokosc¢)

- kolor obudowy zielony RAL 6026

- 2 bramy rolowane 5x5m, brama
wyjazdowa o odpornosci ogniowej EI30
- dwoje drzwi technicznych obok bram, te
od strony przedsionka o odpornosci
ogniowej EI30

- zestaw agregatow wentylacyjnych

- zestaw kanatéw wentylacyjnych

- oSwietlenie kabiny LED

- dwa przesuwne pomosty robocze

techniczna wg opisu
zamieszczonego
powyzej w pkt.4




Zestaw osprzetu niezbednego do
prowadzenia prac
przygotowawczych:

-Filtr powietrza — 4 szt

-Zestaw szlifierek pneumatycznych
-Zestaw polerek

-Mobilne urzgdzenie do odsysania
urobku szlifierskiego

-Zestaw wezy lakierniczych 1 komplet
-Zestaw sprzetu bhp

Magazyn podreczny do lokalizacji
obok kabiny przygotowawczej pod
zadaszeniem :

-wymiary wewnetrzne ok.2,4x2,0x2,55m
(wys.)

-kolor obudowy zielony RAL 6026

1kpl

WYKAZ WYPOSAZENIA 5

Inne

Nazwa wyposazenia

Typ

Charakterystyka
techniczna,

llos¢
szt.
do

akupu

Koszty zakupu
bez VAT
(4]

3

7

Stanowisko srutowania
pojedynczych elementow
karoserii

¢ Kabina srutownicza bezpytowa reczna —
- boczne drzwi z wytgcznikiem
bezpieczenstwa,
- z uktadem oczyszczania Scierniwa,
- jednostka filtracyjna,
- szafa sterownicza,
- pomost boczny z prowadnicami i stotem
obrotowym ,
- separator wodno-olejowy z
automatycznym oproznianiem
kondensatu,
Srut stalowy, korund itp.

Przestrzen robocza:
- gt. ok. 900 cm

- szer. ok. 1200 mm
- wys. ok. 900 mm

Zasilanie 230/400V,
50Hz
Moc 1,0 kW

Sprezone powietrze:

Cisnienie 0,4 - 0,5MPa

Zapotrzebowanie

0,9 m3/min. przy
cisnieniu 0,5 Mpa




Magazyn podreczny (przy kabinie Typo | 100 x 60 x 200cm 2
przygotowawczej) wy - 5 potek o nosnosci 100
Regat magazynowy metalowy, skrecany kg kazda
- potki z bocznymi
obrzezami
Magazyn podreczny (przy kabinie Typo | 100 x 60 x 200cm 2
Srutowniczej) wy - 5 pétek 0 nosnosci 100
Regat magazynowy metalowy, skrecany kg kazda
- potki z bocznymi
obrzezami
« UWAGA:

Wyposazenie specjalistyczne przed dokonaniem zakupu wymaga akceptacji
specjalistow inwestora.

14.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Wyposazenie nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektora Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

143 Sktadowanie

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace
dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposéb skitadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny byé utozone w miejscu, gdzie nie
beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

14.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej dwa przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdllnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

1.6 Transport
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia
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transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementéw
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Zatadowanie i wyladowanie urzgdzen o duzej masie lub znacznym nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego
Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajgcych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

1.7 Wykonanie robot
1.7.1 Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytrasowanie elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Inspektora Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie
i produkcje materiatdw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji
projektowej i ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.2 Montaz kabin
Kabiny malarska i przygotowawcza - Kabiny montowane sg w prowadnicach, ktore
przymocowane sg do przygotowanego przez inwestora podtoza odpowiednio wypoziomowanego,
gtadkiego za pomoca kotkéw rozporowych (o srednicy fi 8). Komory lakiernicza i przygotowawcza oraz
zespoly agregatow uszczelniane sg za pomoca mas silikonowych, to jeszcze zabezpiecza sie opaska
z blachy.

Kabina srutownicza - Kabina bedzie montowana na podtozu przygotowanego przez inwestora
odpowiednio wypoziomowanego bez uszczelniania. Mocowanie stalowymi tacznikami rozporowymi
posiadajgcymi aprobate techniczng. Tutaj kabina jest dookota obudowana, i spodu sie jej nie uszczelnia.

1.7.3 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej ST,
a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcéw, to inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajacego.

1.74 Zakres i warunki wykonania robot

a). przed rozpoczeciem gtéwnych robét technologicznych jako roboty przygotowania placu
budowy obejmujace demontaze instalacji istniejgcych, wyburzenia i przebicia kolidujgce z robotami
budowlanymi,

b). gtéwne roboty technologiczne, ktérych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.
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Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczeg6lnym
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a). przygotowanie placu budowy

b). projektem organizacji i harmonogramem robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana technologia malarni. winien by¢ przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac majg na celu przygotowanie pomieszczenia oraz
lokalizacje urzgdzen. Podstawe stanowi Dokumentacja Projektowa.

1.8.1 Roboty instalacyjno - montazowe
Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegajg zwrotowi do magazynu
uzytkownika.

1.8.2 Montaz instalacji
Montaz instalacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg winien by¢ zgodny z DTR i instrukcjami
montazu przekazanymi przez producenta (dostawce) po dostarczeniu wyposazenia technologicznego.
Zaleca sie montaz srutowni i kabin malarni przez dostawce i producenta.

1.9 Kontrola jakosci robot
1.9.1 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwo$dcig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektiora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wy-
konawca.

1.9.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki w formie protokétu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektora Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa, ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgce;j,
ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robét nalezy przedsiewzigé nastepujgce czynnosci przy udziale
Inspektora Nadzoru:

» Parametry techniczne wyposazenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq.

* Wyposazenie powinno by¢é zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz instrukcjami montazowymi dostawcow lub producentdw.

» Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow,
zabezpieczenie antykorozyjne, prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych.

» Badanie wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja i prawidtowo$¢
dziatania

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
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- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych instalacji i osprzetu,

- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw,

- sprawdzenie stanu i kompletno$ci potgczen,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uktadow instalaciji,

- sprawdzenie w czasie 72 godzinnego ruchu probnego poprawnosci dziatania wyposazenia
i urzadzen.

1.9.3 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10 Dokumenty budowy.
1.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoblnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorébw robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd4t podlegajgcych ogranicze-

niom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.10.2 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt, jezeli Umowa przewiduje takg forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robdét
przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym ,Slepym” Kosztorysie i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

1.10.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie lub uprawomocnione zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
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- korespondencije na budowie.

1.10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

1.11 Obmiar robét
1.11.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w ”Slepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Obmiaru rob6t dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.11.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie po-
miary dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materialy beda
mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji projektowe;j i/lub ST.

1.11.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

1.11.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.12 Odbior robot.
1.12.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a). odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b). odbiorowi Wyposazenie podstawowe przedstawione na rysunkach technologicznych
c). odbiorowi koncowemu,
d). odbiorowi ostatecznemu.
Warunkiem zmiany przyjetego w projekcie wyposazenia jest zachowanie

przyjetych parametréow, posiadanie stosownych certyfikatow, uwzglednienie
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warunkow montazowych przewidzianego do zakupu wyposazenia oraz akceptacja
specjalistow inwestora i projektanta.

1.12.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylerh od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektora Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektora Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej
czesci robot.

1.12.3 Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét wraz z ustaleniem na-
leznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét.

1.12.4 Odbior koncowy robaét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz ich gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i kompletnosci dokumentdéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzu-
petniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynno$ci ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosé robdt z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robo6t odpowiednimi protokotami

préb montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

- sporzgdzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskow i ustalen

1.12.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
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- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki préb oraz badan, w tym:
- protokoty prob cisnieniowych
- protokoty odbioru robét antykorozyjnych
- protokoty odbioru robét izolacyjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- Wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.12.6 Odbior ostateczny.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kohicowego.

1.13 Podstawa ptatnosci
1.13.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozyciji ,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skia-

dajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej a w
szczegoblnosci:

- Roboty demontazowe instalaciji c.o.,

- Montaz instalaciji c.o.,

Cena jednostkowa wyzej wymienionych robot bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpic¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,Slepym”
Kosztorysie lub przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w
warunkach Umowy.

Ptatnosc¢ za roboty zwigzane z przebudowsg istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonanych robét przyjeta na
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podstawie wynikdw pomiaréw i badan ochronnych oraz atestéw producenta urzadzen i ogledzin
sprawdzajacych.

Ptatnos$¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatéw
uzytych do wykonania powyzszego zakresu robdt oraz za robocizne i uzyty sprzet i inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robét obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- podtagczenie instalacji c.o z przebudowywanego wezta cieplnego,.

1.13.2 Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu zaplecze umoz-
liwiajgce petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

1.14 Przepisy zwigzane
1.14.1 Normy — na zasadzie dobrowolnosci

1.14.2 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane —Dz.U. nr 106/00 poz 1126 z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego- Dz.U. nr 202 z dnia 19.09.2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972r.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich - KOR-3A.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowane;
instalacji technologiczne;j.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem, oraz z przedmiarem
robot na projektowane instalacje.



